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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia:
www.ciasna.bip.gmina.pl

Ciasna: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Fabryki
Fajek w miejscowosci Zborowskie
Numer ogtoszenia: 129537 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. $lgskie, tel. 34 3535100 w. 19,
faks 34 3535105.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ciasna.bipgmina.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samaorzadowa.

SEKCJA 1l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku Fabryki Fajek w migjscowosci Zborowskie,

I1.1.2) Rodzaj zaméwienla: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Zakres robot obejmuje w
szczegdlnosci: Roboty rozbidrkowe Roboty budowlane - Fundamenty kamienne - Podtoga na gruncie -
Sciany.

11.1.6) Wsp6iny Stownik Zamé6wien (CPV): 45.11.11.00-9.

I1.1.7) Czy dopuszcza sig¢ ztozenie oferty czesciowsj: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.10.2014.

SEKCJA lii: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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I.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
I11.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
wykazg sig wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowym ukoficzeniem w
ckresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli ckres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, ¢o najmniej 3 zadania polegajgce na wykonaniu robot
ogélnobudowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw.
I11.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
wykazg sie dysponowaniem samochdd ciezarowy - skrzyniowy o fadownosci min 5ton
1l1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
wykazg sie dysponowaniem lub beds dysponowali osobg lub osobami, ktére bedg uczestniczyé
w wykonywaniu zamowienia, posiadajgca (ymi) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci : 1. Konstrukcyjno-budowlanej, przy czym oscha ta musi posiadaé
¢0 najmniej dwu letnia praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych ( podstawa
prawna § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 8.06.2004r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich , restauratorskich ,robot budowlanych, badan konserwatorskich
restauratorskich i architektonicznych , a takze innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw oraz bhadan archeologicznych i poszukiwan ukrytych fub porzuconych zabytkéw
ruchomych { Dz.U z 2004 nr 150 poz. 1579
1Il.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
posiadanie oplacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest i ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w kwocie nie mniejszej niz 100
000,00 zi.
lL.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
l11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przediozyé:

¢ wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
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miejsca wykonania oraz z zalgczeniem dowoddéw dotyczgcych najwazniejszych robét,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,

e wykaz osob, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w s$zczego6lnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie usiug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacia o podstawie do dysponowania tymi osobami;

¢ o$wiadczenie, ze osoby, ktdre bedsg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadajg obowigzek posiadania takich uprawnier;

e optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zambwienia.

l11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozyé:
* os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu

o udzielenie zamoéwienia albo skladania ofert;

* akiualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego polwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigee przed uplywem
terminu skiadania wnioskéw 0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo sktadania ofert;

e aktuaine zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczernn Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnodci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed

uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
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zamowienia albo skiadania ofert;

i11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

I1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, Ze:

¢ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosdci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigey
przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o

udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;
Iil.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe]

¢ lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o cchronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatows;;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyhoru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy oraz okre$lenie warunkéw zmian

Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ki6rej
dokonano wyboru wykonawcy moggcych stanowi¢ podstawe do przediuzenia terminu wykonania rob6t
budowlanych: 1) Wystapienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych ,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjgtych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacii
technicznej, wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiekiow infrastrukfuralnych lub ich czgsci, a takze
pozaru lasu- utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamowienia, 2) Wystapienie w trakcie
wystgpienia zaméwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem
jub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby , zorganizowania badania archeologicznego, 3} wystapienie sily wyZzszej, 4) wystapienie
zmian w przepisach prawa, 5) dzialanie lub zaniechanie organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym

zmiany urzedowych interpretaciji przepiséw dotyczgcych wykonywania lub finansowania robét
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budowlanych, 8) przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7} wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego
zmian w dokumentacji projektowej tub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania robét budowlanych w terminie okreslonym w
umowie, 8) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa termindw wydania decyzji, zezwolen, itp., jezeli
nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo Budowlane. 10)
Wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, 11) Wykonanie robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,
12) W przypadku zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy- w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, nqa zasadch okreslonych w art.26 ust.2b, w celu wskazania spefnienia warunkow udziatu w
postepowaniu o ktérych mowa w art.22 ust.1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. 2.W przypadkach, o ktérych mowa w ust1, za
zgoda stron umowy termin wykonania robét budowlanych przediuza sie o : 1) czas trwania przygotowania i
przeprowadzenia postepowania ¢ udzielenie zaméwieri dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania
tych robdt, 2) czas trwania warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacii, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze
pozaru lasu, 3) czas hiezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) czas trwania sity wyzszej
5)czas niezbgdny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajgcych ze zmian w przepisach

prawa, 6) czas trwania dziatania lub zaniechania organdw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym czas

“niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajgcych ze zmian urzgdowych interpretacii

przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, 7) czas trwania przerwy w
wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzer niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu
wykonania rob6t budowlanych, a takze wykonania rob6t budowlanych w terminie okreslonym w umowie 9)
czas rowny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa terminow wydania decyzji, zezwolen, itp. 10)
czas wstrzymania robét budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu
robot budowlanych, w przypadkach ckreslonych w przepisach ustawy- Prawo Budowlane, 11) czas
niezbedny na wykonanie robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych. 3.Za zgoda stron umowy dopuszcza sig rowniez dokonanie nastepujgcych istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
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wykonawcy poprzez zmiang sposobu wykonania robdt budowlanych, w tym wprowadzenia rohot
zamiennych, wskutek: 1) okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla zamawiajgcego, 2) warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych,
geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacii
projektowej lub specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli lub ich czesci 3) zmian technologicznych spowodowanych w
szczegoinosci ; a) pojawienia sig na rynku materiatow lub urzgdzen nowsze) generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw wykonania rob6t budowlanych lub umozliwigjgce uzyskanie lepszej jakoscei tych
robot, b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych, pozwalajacej na
zaoszczedzenie ¢zasu wykonania robét budowlanych fub kosztow ich eksploatacji, ¢)koniecznosé
wykonania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa: 4) rezygnacji przez Zamawiajgcego z
wykonania czesci rob6t budowlanych, wraz z uwzglgdnieniem konsekwencji finansowych zmiany. 4.
Zgodnie z art.649K.c w razie watpliwosci poczytuje sig, iz wykonawca podjat sig wszystkich robét objetych
projektem stanowigcym czesé skiadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robdt
budowlanych, ktére ma wykonaé Wykonawca jest projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze,
przedmiar robét budowlanych lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

iIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktére] jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.ciasna.bip.gmina.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Gminy Ciasna
42-793 Ciasna ul. Nowa 1 a pokdj Nr 13,

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 02.07.2014
godzina 12:00, miejsce: Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa 1 a sekretariat.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert).

IV.4.17) Czy przewliduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cz¢sci zaméwienia: nie
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