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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zamdwienia:
www.ciasna.bipgmina.p!

Ciasna: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku fabryki
fajek na muzeum w miejscowosci Zborowskie przy ul. Fabrycznej 7
Numer ogtoszenia: 223334 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. $lgskie, tel. 34 3535100 w. 19,
faks 34 3535105.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ciasna.bipgmina.pl

. 2} RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa,

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1} Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku fabryki fajek na muzeum w miejscowosci Zborowskie przy ul. Fabrycznej 7.

[1.1.2} Rodzaj zaméwienia: roboty budowiane.

I1.1.4) Okre$lenie przedmiotu oraz wielkosci fub zakresu zamoéwienia; Zakres robét obejmuje w
szczegoinosci: Roboty rozbidrkowe Roboty budowlane - Fundamenty kamienne - Podloga na gruncie -
Sciany.

11.1.6) WspélIny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11,11.00-0.

I1.7) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty czg$ciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej: nie.

1.2} CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.10.2014.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.2) ZALICZKI
I1l.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
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SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
l1.3.2) Wiedza i do$wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
wykazg sig wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowym ukoriczeniem w
okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert , a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie conajmniej dwa zadania polegajgce na wykonaniu robot
ogéinobudowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw.-zat Nr 2
lI.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
wykaza sig posiadaniem samochod ciezarowy - skrzyniowy o tadownosci min Stonzat Nr 3
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
dysponuja lub bedg dysponowali osoba lub osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, posiadajacg (ymi) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci : 1. Konstrukeyjno-budowlanej, przy czym osoba ta musi posiada¢ co najmniej dwu
letnia praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych ( podstawa prawna § 8 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9.06.2004r, w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich , restauratorskich ,robét budowlanych, badarn konserwatorskich
restauratorskich i architektonicznych , a takze innych dzialan pzy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badar archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych ( Dz.U z 2004 nr 150 poz. 1579 )- zat Nr 4
lit.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lI.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkoéw, o ktérych mowa w art, 22 ust.

1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spehnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy przediozyé:

* wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
migjsca wykonania oraz z zalgczeniem dowodéw dolyczgcych najwazniejszych  robét,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,

¢ wykaz o0soOb, kiére bedg uczestniczyé¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z infermacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia

niezbgdnych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
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informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

* oSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnier:;

¢ optacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z

przedmiotem zaméwienia,

11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozyé:
® oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia:

® aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralngj ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odregbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

* aktuaine zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub za$wiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci Iub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia

albo skladania ofert;

* aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie Iub rozlozenie na raty zaleglych ptatnodei lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wladciwego organu - wystawione nie wcezesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

Zamowienia albo sktadania ofert;

* wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu speiiania warunkéw udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktére beda braly udziat w realizacji czgsci zamowienia, przedkiada takze
dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt
1.4.2,

fll.4.3) Dokumenty podmiotdow zagranicznych

JezZeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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przedkiada:
I11.4.3.1} dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia albo skladania ofert:
IIl.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

* lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA |V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1} Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2} KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do freéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zakres istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowié podstawe do przediuzenia terminu wykonania robét
budowlanych; 1) Wystapienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych ,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe, w szczegoinosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacii, fragmentéw budowli, obiektew infrastrukturalnych lub ich cze$ci, a takze
pozaru lasu- utrudniajacych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamowienia, 2) Wystgpienie w trakcie
wystgpienia zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem
lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia iub w
razie potrzeby , zorganizowania badania archeologicznego, 3) wystapienie sity wyzszej, 4) wystgpienie
zmian w przepisach prawa, 5) dziatanie lub zaniechanie organow wiladzy publicznej lub instytucii, w tym
zmiany urzedowych interpretacji przepisow dotyczgcych wykonywania lub finansowania robét
budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
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celu wykonania rob6t budowlanych, a takze wykonania rob6t budowlanych w terminie okreglonym w
umowie, 8) przekroczenie okreglonych w przepisach prawa terminéw wydania decyzji, zezwolen, itp., jezeli
nie wynika to z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu robo6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo Budowlane. 10)
Wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, 11) Wykonanie robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robat budowlanych,
12) W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresy prac powierzonego
podwykonawcy- w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, nqa zasadch okreslonych w art.26 ust.2b, w celu wskazania spelnienia warunkéw udziaty w
postepowaniu o ktérych mowa w art.22 ust.1 Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. 2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust1, za
zgodg stron umowy termin wykonania robét budowlanych przediuza sig o ; 1) czas trwania przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwier: dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania
tych robdt, 2) czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych ,terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej fub specyfikagji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czescl, a takze
pozaru lasu, 3) czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) czas trwania sity wyzszej
d)czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian w przepisach
prawa, 8) czas trwania dziatania lub zaniechania organdw wiadzy publicznej lub instytucii, w tym czas
niezbgdny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian urzedowych interpretacii
przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, 7) czas trwania przerwy w
wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentaciji projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w celu
wykonania robét budowlanych, a takze wykonania robot budowlanych w terminie okreslonym w umowie 9)
czas réwny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa terminéw wydania decyzji, zezwoleri, itp. 10)
Cczas wstrzymania robdt budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu
robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy- Prawo Budowlane, 11) czas
hiezbgdny na wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych. 3.Za zgoda stron umowy dopuszcza sie réwniez dokonanie nastepujacych istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania robot budowianych, w tym wprowadzenia robot
zamiennych, wskutek: 1) okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzied w chwili Zawarcia umowy lub

zmiany te sa korzystne dla zamawiajacego, 2) warunkow atmosferycznych, geotechnicznych,
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geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, istnienia podziemnych
urzgdzen, instalaciji, fragmentow budowli lub ich czgsel 3} zmian technologicznych spowadowanych w
szczegbinosci | a) pojawienia sig na rynku materiatéw iub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow wykonania robot budowlanych lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci tych
robdt, b) pojawienie sig nowszej technologii wykonania robét budowlanych, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu wykonania robot budowlanych lub kosztéw ich ekspioatacji, c)koniecznosé
wykonania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technoiogicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa: 4) rezygnacji przez Zamawiajgcego z
wykonania czesci robot budowlanych, wraz z uwzglednieniem konsekwencji finansowych Zmiany. 4.,
Zgodnie z art.649K.c w razie watpliwosci poczytuje sig, iz wykonawca podjat sie wszystkich robot objetych
projektem stanowigcym czesé sktadowg umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robst
budowlanych, ktére ma wykonaé Wykonawca jest projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze,
przedmiar rob6t budowlanych lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. §

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: www.ciasna.bipgmina.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Gminy Ciasna {
sekretariat ) 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 17.07.2014
godzina 13:00, migjsce: Gmina Ciasna ul. Nowa 1 a ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 {od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej: Realizacja zadania przy dofinansowaniu ze rodkéw Unii Europejskiej w ramach programu
w ramach dziatania 313,322,323 Odnowa i rozwoj wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez paristwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie

6z6 2014-07-03 13:50



