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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.ciasna.bipgmina

Ciasna: Przebudowa istniejgcych zabudowar gospodarczych na
budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej
Numer ogloszenia: 145117 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGL.OSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. $laskie, tel. 34 3535100 w. 19,
faks 34 3535105.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ciasna.bipgmina.pl

I. 2} RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

[1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa istniejacych zabudowan
gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Zakres robét obejmuje w
szczegoinosci: - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne - Roboty
zadaszeniowe - Roboty w zakresie stolarki budowlane; - Roboty izolacyjne - Roboty konstrukeyjne - Roboty
w zakresie pokrywania betonem - Tynkowanie - Roboty malarskie i szklarskie - Izolacja ciepina - Roboty w
zakresie roéznych nawierzchni - Roboty w zakresie nawierzchni z wylaczeniem drég - Roboty w zakresie
ksztaltowania terenéw zieleni - Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne - Roboty instalacyjne
elektryczne.

I1.1.6) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.00.00-1.

I.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czesciowej: nie.

1.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoniczenie: 30.04.2015.

SEKCJA lli: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11.2) ZALICZKI
1.3} WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | prawidlowo ukoriczyli w ckresie ostatnich pieciu
|lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegajgce na; budowie, przebudowie lub remoncie
budynku o wartosci nie mniejszej niz 200tys zi 200 tys zi.
l11.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
posiadanie samochodu cigzarowego - skrzyniowy o fadownosci min 5ton
l1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
dysponujg lub beda dysponowali osoba lub osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, posiadajgca (ymi) uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania
robotami budowlanymi: - w specjainosci konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane w zakresie zaméwienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, réwnowazne kwalifikacie, zdobyte w innych panstwach na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskisj (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.)
lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
posiada optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w kwacie nie mnigjszej niz 100 000,00 zt.
fil.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz oswiadczenia o speinianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu nalezy przediozyé:

* wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty |
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miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt,
okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

* wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu i urzgdzefs technicznych dostepnych wykonawcy uslug lub
robot budowlanych w celu wykonania zamoéwienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania

tymi zasobamit;

* wykaz o0sob, ktbre beds uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczeg6linosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbgdnych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz

infarmacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami:

* oswiadczenie, ze osoby, ktére beds uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

* oplacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodci zwigzanej z

przedmiotem zaméwienia,

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykiuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozyé:
¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

* aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralne] ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wezesnigj niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

0 udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

* aktuaine zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosoi
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

aibo skladania ofert;

* aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem

skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
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prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu ¢ udzielenie

zamowienia albo skiadania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony,

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowié podstawe do przediuzenia terminu wykonania robét
budowlanych; 1) Wystapienie warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej, wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegéinosci istnienie
podziemnych urzadzer, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze
pozaru lasu- utrudniajgcych terminowe lub prawidiowe wykonanie zaméwienia, 2) Wystapienie w trakcie
wystapienia zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem
lub uzasadnione begdzie zawiadomienie konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby , zorganizowania badania archeologicznego, 3) wystapienie siiy wyzszej, 4) wystapienie
zmian w przepisach prawa, 5) dzialanie lub zaniechanie organdw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym
zmiany urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robét
budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
celu wykonania robdt budowlanych, a takze wykonania robot budowtanych w terminie okreslonym w
umowie, 8} przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydania decyzji, zezwolen, itp., jezeli
nie wynika to z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo Budowlane, 10)
Wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, 11) Wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowianych,
12) W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego

podwykonawcy- w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
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powolywat sig, nga zasadch okreslonych w art.26 ust.2b, w celu wskazania spetnienia warunkow udziaty w
postepowaniu o ktérych mowa w art.22 ust.1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. 2.W przypadkach, o ktérych mowa w ust1, za
zgodg stron umowy termin wykonania robét budowlanych przediuza sig 0 1) czas trwania przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwien dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania
tych robot, 2) czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j lub specyfikagji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzgdzer, instalacii, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czeéci, a takze
pozaru lasu, 3) czas niezbgdny do zawiadomienia konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) czas trwania sily wyzszej
5)czas niezbgdny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian w przepisach
prawa, 6) czas trwania dzialania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym czas
niezbgdny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajgcych ze zmian urzedowych interpretacii
przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot budowlanych, 7) czas trwania przerwy w
wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemoziiwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentacii projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu
wykonania rob6t budowlanych, a takze wykonania robét budowlanych w terminie okre$lonym w umowie 9)
czas rowny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa termindw wydania decyzji, zezwoled, itp. 10)
czas wstrzymania robét budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu
robdt budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy- Prawo Budowlane, 11) czas
niezbgdny na wykonanie robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét
budowlanych. 3.Za zgoda stron umowy dopuszcza sie réwniez dokonanie nastepujgcych istotnych zmian
postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania rob6t budowlanych, w tym wprowadzenia robot
zamiennych, wskutek: 1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla zamawiajacego, 2) warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych,
geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacii
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, istnienia podziemnych
urzgdzen, instalacji, fragmentow budowli lub ich czesci 3) zmian technologicznych spowodowanych w
szczegdlnosci | a) pojawienia sig na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw wykonania robét budowlanych lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci tych
rob6t, b} pojawienie sig nowszej technologii wykenania robot budowlanych, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu wykonania rob6t budowlanych lub kosztow ich eksploatacji, c)koniecznosé

wykonania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
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materiatowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa: 4} rezygnaciji przez Zamawiajgceqo z
wykonania czgéci rob6t budowlanych, wraz z uwzglednieniem konsekwencji finansowych zmiany. 4.
Zgodnie z art.649K ¢ w razie watpliwosci poczytuje sig, iz wykonawca podjat sie wszystkich robot objetych
projektem stanowigcym czeé¢ sktadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robét
budowtanych, ktore ma wykonaé Wykonawca jest projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze,
przedmiar robSt budowlanych lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.ciasna.bipgmina

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy Ciasna
42-793 Ciasna ui. Nowa 1 a pokéj Nr 13.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 21.07.2014
godzina 13:00, miejsce: Urzgd Gminy Ciasna { sekretariat ) 42-793 Ciasna ul. Nowa 1 a.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 {od ostatecznego terminu skiadania ofert).

1V.4.18) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Dofinansowanie programu Odnowa i rozwoj wsi objete PROW 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie cafosci lub czesci zamowienia: nie
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