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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych
ST 00.00.01

WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: Przebudowa i adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i
spoteczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokét budynku w miejscowosci

Dzielna przy ul. Szkolna 3

Inwestor : Gmina Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasnha

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu -
Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.

Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czedciowych i konhcowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.
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Inwestor (Zamawiajacy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktdrej nalezy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektdéw oraz wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania
w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalno$ci
zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczace
realizacji budowy.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano
wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4. Zakres Robot objetych S T
Wymagania ogodlne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01 - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
ST 02 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

ST 03 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

ST 04 ROBOTY ZADASZENIOWE | OKLADZINOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.4.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
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cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na nie zadawalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Teren budowy znajduje sie w miejscowosci Wedzina Gmina Ciasna ul. Szkolna 23 ; dz. nr 248/122,
220/122, 221/123

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.3 Organizacja robét.

Wykonawca robét uwzgledni w kosztach oferowanych robét:

1.Koszty zwigzane z organizacjg robot .

2.Koszty zwigzane z organizacjg zaplecza socjalno-administracyjnego i technicznego.

3.Koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego zgodnie z protokotem
przejecia placu budowy od Inwestora

4.Inne koszty z zakresu kosztéw ogolnych budowy.

5.Koszty inwentaryzacji powykonawczej

6.Koszty doprowadzenia mediow potrzebnych do realizacji robot.

1.5.4 Warunki BHP.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.5.5 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Plac budowy znajdujg sie w miejscowosci Wedzina Gmina Ciasna ul. ul. Szkolna 23 ; dz. nr 248/122,
220/122, 221/123

- inwestor przekaze teren budowy “ Protokotem przekazania placu budowy “

- doprowadzenie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji zadania oferent uwzgledni w kosztach
ogolnych robét i wykona je we wlasnym zakresie.

- wykonawca robot bedzie zobowigzany do doprowadzenia przejetego terenu placu budowy jak i wszystkich
urzgdzenh inwestora ktére byty przekazane Wykonawcy - do stanu pierwotnego.
Wykonawca robét wyznaczy Kierownika Budowy z ramienia wykonawcy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

str. 4



1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Nie ma zastosowania.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych roboét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét.

Sprzet bedgcy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Kontrola dokladnosci wykonanych robot .
Kontrola doktadnos$ci wykonanych robét zostanie dokonana zgodnie z warunkami podanymi w
specyfikacjach szczegoétowych.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.3.2. Ksiega Obmiarow Robét.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty i notatki stuzbowe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
Obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Obmiary robét bedg wykonywane zgodnie z “ Zasadami Przedmiarowania” podanymi w Zatozeniach
Ogodinych oraz w Zatozeniach Szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych przynaleznych
odpowiednim katalogom naktaddw rzeczowych lub innych katalogéw dla ktérych przyjeto podstawe do
okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej. Dla przyjecia podstaw wyceny jako kalkulacja Wykonawcy,
zasady obmiarowania bedg kazdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiér robét zanikowych

- odbidr robét czesciowych

- koncowy odbidr robot.

8.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego robét Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac n /w dokumenty.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

Inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robot skalkulowana przez Wykonawce a przedtozona Inwestorowi w ofercie
przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawce

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. ROBOTY DODATKOWE
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10.1. Definicja “ roboty dodatkowe ”

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zamowieniem ztozonym na podstawie projektéw oraz nie
byly objete przedmiotem zamdwienia okreslonego na podstawie danych projektow jak tez nie byty
uwzglednione w cenie umownej — takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywajg sie w kazdym
wypadku robotami dodatkowymi. Jezeli w toku wykonywania robét zajdzie koniecznos¢ wykonania prac
dodatkowych, to przyjmujacy zamoéwienie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodg Zamawiajgcego.

10.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym i nie przekraczajgcych tgcznie 50% realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia, jezeli:

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od zamowienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢
zamowienia z wolnej reki.

Na realizacje ewentualnych robét dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z pdzniejszymi
zmianami

10.3. Rozliczenie robot dodatkowych.

Dla rozliczenia ewentualnych robét dodatkowych Oferent w swojej ofercie poda sktadniki cenotworcze, {j.:
- stawke robocizny kosztorysowej - netto;

- wskaznik narzutéw kosztéw posrednich;

- wskaznik narzutéow zysku.

Zaproponowane przez oferenta sktadniki cenotwdrcze nie mogg przewyzszac¢ skfadnikéw cenotwoérczych z
okresu rozliczeniowego - podanych w “Informacji” o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy
sprzetu budowlanego “SEKOCENBUD” Osrodka Wdrozer Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0.

Ceny materiatéw powiekszone o koszty zaopatrzenia nie mogg przewyzszaé¢ SREDNICH cen z okresu
rozliczeniowego — podanych w Informacji o cenach materiatéw budowlanych, instalacyjnych lub
elektrycznych “SEKOCENBUD”. W przypadku braku cen w w / w wydawnictwie podstawa rozliczenia bedzie
faktura zakupu materiatdw powiekszona o koszty zaopatrzenia materiatéw podane w “SEKOCENBUD” w
okresie rozliczeniowym.

10.4. Obmiar robot dodatkowych.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robé6t dodatkowych. Wszystkie pomiary dtugosci

stuzgce do obliczania wykonanych robé6t bedg wykonywane w poziomie. Zasady obmiardw robét bedg
zgodne z zasadami przedmiardéw robét podanych w Kosztorysowych Normach Naktadéw Rzeczowych Tom
I-1V jako zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesieh
2000r.

10.5. Podstawy wyceny wykonanych robot
Podstawg wyceny wartosci rob6t dodatkowych bedzie kosztorys szczegotowy wykonany zgodnie z zasadami

podanymi w p. 10.3. “Rozliczenie robé6t dodatkowych”.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w kosztorysie szczegétowym bedg Kosztorysowe Norm
Naktadow Rzeczowych Tom I-1V jako zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesien 2000r.

W przypadku braku podstaw wyceny w w / w. katalogach rozliczenie nastgpi na podstawie odpowiednich
Katalogow Naktadoéw Rzeczowych lub innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Inwestora.

11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z “ Warunkami technicznymi wykonania robét” podanymi w

Zatozeniach Ogolnych oraz w Zatozeniach Szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych
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przynaleznych odpowiednim katalogom nakfadéw rzeczowych lub innych katalogéw dla ktérych przyjeto
podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej. Dla zakreséw robdt wymagajgcych
uszczegotowienia warunkéw wykonania i odbioru robét, nalezy w ofercie uwzglednié¢ dodatkowe informacje
podane w specyfikacjach szczegotowych.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz.
1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

ST 01 — ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

45450000-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWEJ
45430000-8 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45262370-5 ROBOTY POSADZKOWE

45440000-3 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na cele
rekreacyjne i spoteczno - kulturalne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robét objetych S T
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem nastepujgcych

robot :

131

13.2

1.3.3

134

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Roboty rozbiérkowe :

e Rozbidérka czesci stropy drewnianego pod nowg klatke schodowg
o Wykucie otworéw pod nowe drzwi

o Wykonanie przesklepieh otworéw

Wykonanie nowych schodéw zelbetowych :

Wykonanie deskowania schodow

Przygotowanie i montaz zbrojenia

e Zabetonowanie schodéw i ptyt spocznikowych

¢ Wykonanie nowej Sciany gr. 25 cm

Montaz izolacji termicznej z wetny mineralnej i stropu podwieszanego nad ostatnig
kondygnacja

e Montaz rusztu stalowego pod ptyty g-k

¢ Montaz izolacji termicznej z wetny minerainej

o Montaz fili paroizolacyjnej

o Montaz ptyt gipsowo- kartonowych ognioodpornych

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e Montaz nowych drzwi wewnetrznych

¢ Montaz nowych okien dachowych w potaci dachu

Wykonanie $cianek dziatowych:

ez ptyt gipsowo- kartonowych

e zzcegly dziurawek gr. 12

e oktadzina poddasza ptytami gipsowo- kartonowymi

Roboty posadzkowe :
e Montaz $lepej pdtogi z pty OSB3
¢ Wykonanie izolacji podposadzkowej przeciwwilgociowej
o Ulozenie izolacji cieplnej z ptyt wetny mineralnej gr. 5 cm
e Ulozenie suchego jastrychu podtogowego
o Ulozenie posadzek i cokolikow z ptytek ceramicznych
e Ulozenie posadzek z paneli podtogowych

Uzupelnienie okladzin scian i malowanie
e Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych
e Utozenie plytek ceramicznych na scianach w pomieszczeniach sanitariatow
¢ Malowanie farbg emulsyjna akrylowag powierzchni wewnetrznych
Wykonanie termomodernizacji Scian zewnetrznych metoda lekka mokra
e Przygotowanie podtoza
e Montaz listew cokotowych
o Klejenie ptyt styropianowych
o Montaz ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych
e Zatapianie siatki podtynkowej 2 x
e Wykonanie wyprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
o Malowanie 2 x farbg emulsyjng akrylowg tynkéw zewnetrznych
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robét koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U.
Nr 13 p. 93)

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie

obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny

Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

- Wszelkie prace wykonac¢ z nalezyta starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i

higieny pracy i p.poz

1.4.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja

Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia

zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
2.1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2.2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
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sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdow

administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe okreslono w ST 00.00.01

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106
(zatgcznik do poz. 106),

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgce jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,

rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokotami odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydany opieczetowany przez wtasciwy organ.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg

i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca

uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz Robét.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji

Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ,projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o tasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienia nastepujgcych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie

zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobdéw.

2.2. Stosowane materiaty

Drewno iglaste konstrukcyjne nasycone klasy K7
taczniki ciesielski

gwozdzie

Blachodachéwka gr. min 0,5 mm powlekana poliestrem
Folia dachowa paroprzepuszczalna

Gasiory do blachodachéwki wraz uszczelkami
Blacha stalowa powlekana do obrébek blacharskich
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
Akcesoria dekarskie

Dwuteownik 180 IPE

Okna dachowe 140x80

Oscieznice drzwiowe stalowe

Drzwi drewniane zewnetrzne

Drzwi drewniane wewnetrzne

Wrota uchylne stalowe

Beton towarowy kl. B-20

Stal zbrojeniowa @6 — 312

Nadproza typu L19

Pustaki ceramiczne typu POROTHERM gr. 38 cm
Cegta dziurawka

Zaprawa murarska

Folia izolacyjna podposadzkowa
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Ptyty styropianowe gr. 10 cm podposadzkowe

Jastrych podiogowy

Tynk cementowo — wapienny maszynowy

Ptyty gipsowo kartonowe o odpornosci ogniowej 30 min.
Ruszt stalowy systemowy do sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo - kartonowych
Wetna mineralna w ptytach do ocieplen poddaszy

Farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych
Klej do ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne Scienne

Ptytki ceramiczne posadzkowe

Gips szpachlowy

Klej do ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe fasadowe gr. 10 cm EPS 20

Siatka poliuretanowa do ocieplen metodg Lekkg mokrg
Klej do siatki

Dyble plastikowe do mocowania ptyt styropianowych
Tynk mineralny typu ,baranek”

Farba emulsyjna elewacyjna

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametréw, wtasciwosci i jakosci. Sposéb utozenia musi zapewni¢
bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu.

2.4. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje

dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatléw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.5. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
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Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robaét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkow umowy zostania przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2 Sprzet stosowany

Mtoty udarowe

Samochdéd samowytadowczy
Samochdd dostawczy
Sprzet malarski

Sprzet murarski
Rusztowania elewacyjne
Narzedzia ptytkarskie

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych ftadunkéw i w sposdéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie

wplywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie

przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
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by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokos$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnoscé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlna opisujgca:
* organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* BHP,
* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
* sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikac;ji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacija
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polskg Norma lub

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robat,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
» uwagi i polecenia Inzyniera,
« daty zarzagdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
 wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceth Wykonawcy Robét.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty :
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie

obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera . Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét
z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniajgc wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:
* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych nalezy stosowac
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przepisy

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

5. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykonaé w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy

ST 03

CPV 37535200-9 INSTALOWANIE WYPOSAZENIA PLACOW ZABAW
1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wyposazeniem placu zabaw w urzgdzenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wyposazenie placu zabaw: w nastepujgce urzadzenia.
1. Sprezynowiec Delfin — 1 szt

Sprezynowiec Koniczynka — 1 szt.

Zestaw zabawowy Waldi — 1 sz.

Urzadzenia linowe Rakieta — 1 szt.

Wielokat sprawnosciowy — 1 szt.

Wazka drewniana — 1 szt.

Hustawka podwajna z belkg

Kosz - 3 szt.

. Tablica regulaminowa — 1 szt.

10. tawka 4 szt.

11. Stojak na rowery 5 stanowisk

©o NI ®N

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng ,instrukcjg montazu wydang przez Producenta, warunkami technicznymi odbioru robét jak i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY.

Sprezynowiec Delfin — 1 szt
Sprezynowiec Koniczynka — 1 szt.
Zestaw zabawowy Waldi — 1 sz.
Urzadzenia linowe Rakieta — 1 szt.
Wielokat sprawnosciowy — 1 szt.
Wazka drewniana — 1 szt.
Hustawka podwdjna z belka
Kosz - 3 szt.

. Tablica regulaminowa — 1 szt.
10. tawka 4 szt.
11. Stojak na rowery 5 stanowisk

L

©oNo TR wWN

Zestaw z drewna bezrdzeniowego impregnowanego powierzchniowo. Stupy osadzone w gruncie na
zaprawie betonowej przy pomocy stalowych kotew. Plyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowane;.
Elementy stalowe malowane proszkowo.

UWAGA.
- wszystkie urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikaty i atesty
techniczne jak réwniez atesty higieniczne potwierdzajgce dopuszczenie do ich uzytkowania.

3.SPRZET
Montaz urzadzen mozna wykonywac przez zastosowanie dowolnego sprzetu zapewniajgcego bezpieczne
oraz zgodne z warunkami technicznymi wykonanie rob6t montazowych.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe winny byé¢ dostosowane do przewozu elementéw urzgdzen wg zalecen wydanych przez
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wytworca urzadzen i wyposazenia placu zabaw powinien zapewni¢ informacje dotyczgce sie
bezpieczenstwa montazu jak dane katalogowe, oraz zapewni¢ instrukcje montazu oraz ustawienie
urzgdzenia w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu urzgdzen, jego poszczegdlnych elementoéw z
instrukcjami montazu, rysunkami i schematami wydanymi przez wytwoérce. Nalezy rowniez przeprowadzié¢
kontrole i prawidtowo$¢ dziatania urzgdzenia.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy roboét o ich gotowosci do
odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w warunkach ogélnych ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
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bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czes$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czes$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czesé 7: Wytyczne instalowania , kontroli,
konserwacji i eksploataciji

ST03 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni:

- Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg , wykonaniem fawy z oporem

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin
Piaskiem

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

- hawierzchnia szutrowa po zageszczeniu 14 cm ( mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i
gliny w proporcji 1:1:1

- nawierzchnia z piasku

- hawierzchnia sztuczna poliuretanowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogoine”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST “Wymagania
ogolne”.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni sa:
- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm — szara i kolorowa
- mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i gliny w proporcji 1:1:1
- obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm

- krawezniki betonowe 15 x 30 cm

- ptyty betonowe wielootworowe

- piasek, zwir, mieszanka betonowa,

- cement,

- woda,

- altana ogrodowa

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Piasek, zwir, mieszanka betonowa

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiomPN-B-11111.
2.3.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,5 wedlug wymagan PN-B-19701.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. kostka brukowa betonowa prasowana koloru szarego o gr. 6 cm.

2.3.5 Mieszanka betonowa kl. B-15

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Dane ogélne

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na podsypce
piaskowe;.

5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
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Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek wykonywa¢ powinni wyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wykonane pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada
sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekdéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztailtek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebraé¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczelin dylatacyjnych, wktadajgc zwiniete paski papy, itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych z réznymi deseniami uktadania. W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo
piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowsg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie wiekszych niz co
8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogoélne” .

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

- Grubosci nawierzchni.

- Technicznych dokumentow kontrolnych :

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odsaczajgca,

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 warunki ogdlne

11. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN —B- 04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci

PN —B- 06250 - Beton zwykty

PN —B- 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

PN —B- 19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN —B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN —B- 68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika ...

PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych

PNIEW 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia nawierzchni
sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja (lub odpowiadajgce
im normy EN

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST “Wymagania ogoine” .

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar gotowych roboét lub robét zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
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obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdline” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej urzadzen

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Technicznych dokumentow kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru :

- Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odsgczajgca,

9. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z po6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),

ST 04 ROBOTY ZADASZENIOWE | IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN

CPV 45223220-4
CPV 45321000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z ;. Przebudowa i adaptacja poddasza budynku
wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i spoteczno- kulturalne oraz zagospodarowaniem przestrzeni
publicznej wokoét budynku w miejscowosci Dzielna przy ul. Szkolna 3

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem nastepujgcych
robot :
1.3.1 Wykonanie nowego pokrycia dachu :
o Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpiéwki
¢ Rozebranie fat
¢ Montaz otacenia dachu
e Montaz foli paroprzepuszczalnej
¢ Montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki powlekanej
¢ Montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
1.3.2 Wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych metoda lekka mokrg
e Przygotowanie podioza
e Montaz listew cokotowych
¢ Kilejenie ptyt styropianowych
¢ Montaz ptyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych
e Zatapianie siatki podtynkowej 2 x
¢ Wykonanie wyprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
¢ Malowanie 2 x farbg emulsyjng akrylowg tynkéw zewnetrznych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robé6t koordynowac na biezgco z kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U.
Nr 13 p. 93)

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie

obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny

Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

- Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i

higieny pracy i p.poz

1.4.1. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
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Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
2.1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2.2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw

administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
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potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w

czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe okreslono w ST 00.00.01

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106
(zatgcznik do poz. 106),

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienia nastepujgcych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukc;ji

- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobow.

2.2. Stosowane materiaty

Drewno iglaste konstrukcyjne nasycone klasy K7
taczniki ciesielski

gwozdzie

Blachodachdwka gr. min 0,5 mm powlekana poliestrem
Folia dachowa paroprzepuszczalna

Gasiory do blachodachéwki wraz uszczelkami

Blacha stalowa powlekana do obrébek blacharskich
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
Akcesoria dekarskie

Ptyty styropianowe fasadowe gr. 5 cm EPS 20

Siatka poliuretanowa do ocieplen metodg Lekkg mokrg
Klej do siatki

Dyble plastikowe do mocowania ptyt styropianowych
Tynk mineralny typu ,baranek”

Farba emulsyjna elewacyjna

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametréw, wtasciwosci i jakosci. Sposdb utozenia musi zapewnic
bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu.

2.4. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
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dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.5. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkow umowy zostania przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2 Sprzet stosowany

Samochdd samowytadowczy
Samochdd dostawczy
Sprzet malarski

Sprzet murarski
Rusztowania elewacyjne
Narzedzia ptytkarskie

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie

wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie

przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga

by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za

jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robaot

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
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Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogodlna opisujgca:
* organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* BHP,
* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
* sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt,
* sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekgciji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
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tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikac;ji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacija
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polskg Norma lub

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

* przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

» uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzagdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robét,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie

obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
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trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogoélne” .

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady pfatnosci podano w ST 0.00.01. ,Warunki ogéine”

11. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003

nr 7,poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pézn. zm.,

9. Ustawa o0 normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity —
Dz. U.Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 92, poz. 460
z1992r., z pbzn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 )

15. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
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robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z
pézn. Zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejszej specyfikacji
technicznej.
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