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UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robdt budowlanych polegajacych na: termomodernizacji budynku oswiatowo-komunalnego
w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos$¢ obiektu, dla ktdrych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
przedstawione go w pkt. 1.1. majgcym odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie budowlanym
termomodernizacji przedmiotowego budynku. Dopuszcza sie zastosowanie innych systemoéw docieplenia
posiadajacych atesty i dopuszczenie do obrotu.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

- Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniami okien i likwidacjg
elementéw na elewacji (anten, uchwytéw doniczkowych itp.) bedgcych wiasnoscig mieszkancow.

- Skucie luznych fragmentdw tynkow oraz uzupetnienie tynkéw i ubytkdw na elewacji przed wykonaniem
prac dociepleniowych.

- Czesciowe uzupetnienie ubytkdw w murze $cian zewnetrznych. Wyrdwnanie powierzchni Scian ptytami
styropianowymi gr 3i 5 cm.

- Przygotowanie podtoza pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni Scian i poprzez gruntowanie
systemowym $rodkiem gruntujgcym.

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm — wyprawa tynk silikonowy 2,0 mm
struktura baranek, w technologii BAUMIT PRO System.

- Wykonanie docieplenia cokotu budynku styropianem gr. 14 cm — wyprawa tynk mozaikowy MosaikTop.
- Wykonanie osciezy okiennych w tynku silikonowym z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm.

- Montaz listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawedzi cokotu.

- Zabezpieczenie wszystkich naroznikow zewnetrznych w tym przy oknach katownikiem systemowym.

- Catosciowe wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurkach Arota gr 8 mm wraz ze
skrzynka kontrolna.

- Likwidacja wejscia do kottowni od strony elewacji frontowej poprzez rozebranie murku, demontaz
istniejgcego daszku i drzwi, zamurowanie powstatego otworu i wyréwnanie terenu.

- Wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych do budynku od strony czeSci mieszkalnej na nowe
aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi wyposazone w wktadke termiczng oraz komplet okuc.

- Montaz zadaszenia nad wejsciem do czeSci mieszkalnej na istniejgcej konstrukcji z ptyty OSB krytej
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UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA

gontem bitumicznym. Montaz nowych obrdbek na styku zadaszenia i Sciany docieplanej. Zamontowanie
systemu rynienek wraz z odprowadzeniem przy kazdym zadaszeniu.

Remont podestu przy wejsciu do czesci mieszkalnej poprzez skucie istniejgcego i wykonanie nowego z
kostki brukowej wraz z montazem kraty wycieraczkowej typu Wema.

Wykonanie opaski ochronnej wokot budynku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr 8 cm.

Rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej od strony podwdrka, zagtebienie warstwy
docieplenia $ciany i ponowne utozenie nawierzchni.

Wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o wspotczynniku U=1,6
wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach okien istniejgcych.

Wymiana parapetow wewnetrznych w czesci przedszkolnej na nowe z konglomeratu wg wzoru
Inwestora. Montaz nowych parapetow wewnetrznych w okienkach piwnicznych powstatych po
zamurowaniu drzwi.

Wymiana parapetow zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej wg przyjetej kolorystyki.

Zamurowanie istniejagcych drzwi garazowych (lewych) na elewacji od strony zachodniej, wstawienie
okienka o wymiarze zgodnych z zestawieniem stolarki. Rozebranie murku i wyréwnanie terenu.

Wymiana drzwi garazowych (prawych) na petne drzwi aluminiowe oraz wej$ciowych do piwnicy od
strony zachodniej budynku na drzwi z przeszkleniem.

Montaz zadaszenia nad wej$ciem do piwnicy na elewacji zachodniej z poliweglanu dwukomorowego.

Remont i naprawa istniejgcego murka przy wejsciu do drzwi garazowych. Wykonanie nowej wyprawy w
tynku mozaikowym na podktadzie siatka + klej.

Skucie istniejgcej wylewki i utozenie nowego pokrycia z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr 8 cm.

Wykonanie chodnika w obrebie dojs¢ do budynku od strony ulicy z kostki betonowej gr 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr 8 cm.

Wymiana drzwi wejSciowych do czesci przedszkolnej na nowe aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi
wyposazone w wktadke termiczng oraz komplet okuc.

Remont schoddw terenowych przy wejsciu do przedszkola poprzez poszerzenie istniejgcych i obtozenie
ich piytkami gresowymi mrozoodpornymi. Montaz nowej balustrady oraz pochwytdw z profili
nierdzewnych.

Wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do czesci przedszkolnej.
Wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w przyjetej kolorystyce.
Wymiana pokrycia dachowego poprzez utozenie styropapy o gr. 15 cm.

Remont kominéw ponad dachem, wykonanie nowych obrébek przy kominach, wykonanie tynkow
kominéw w wyprawie silikonowe na podktadzie siatka+ klej

Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej w przyjetej kolorystyce.
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UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA

- Wymiana obrobek pasa podrynnowego, obrdbek przy kominach, ogniomurach i innych obrdbek
koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i zwigzanych z wymiang dachu.

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla catosci budynku.
- Malowanie metalowych elementow elewaciji.

- Montaz barier $niegowych na dachu.

- Wykonanie podbitki z paneli PCV przy dachu.

- Remont piyt balkonowych poprzez skucie luznych fragmentéw betonu, montaz obrébek krawedziowych
z blachy powlekanej, wyprawienie spoddw ptyt balkonowych w tynku silikonowym, skucie istniejgcych
wylewek, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz wykonanie wylewki cementowej wraz z
obtozeniem ptytkami gresowymi wierzchniej czesci ptyty balkonowej oraz cokolika.

- Czyszczenie i malowanie istniejacych balustrad balkonowych w przyjetej kolorystyce.
- Wymiana opraw o$wietleniowych przy wejsciach do budynku.

- Demontaz zsypu weglowego na elewacji wschodniej budynku.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawierac
opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdotowych warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce,

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA

2. Materiaty.

Wszystkie prace dociepleniowe musza by¢ wykonane w jednym systemie w ktorym Wykonawca
prac ma zamiar realizowac¢ inwestycje.

Nie dopuszcza sie mieszania materialow pochodzacych od réznych producentow.

2.1

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym kosztorysem
ofertowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng lub w przypadku zmiany systemu — zamienng
dokumentacjg projektowg. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w peini z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowa Wykonawcy to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione whasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wiasciwych elementdw
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych uzywa sie nie zaakceptowanych
materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.2.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng a
takze znajduja sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.

2.4.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robdt od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonym w
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5, i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptagji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyne
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UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow
transportu musi zapewniaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco usuwaé, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Warunki techniczne i wykonanie robét.

5.1. Warunki techniczne.

Wszystkie prace dociepleniowe wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajgcga na pokryciu zewnetrznej powierzchni Scian
bezspoinowg powtoka ztozona z nastepujacych warstw.

I. izolacja termiczna o grubosci podanej w projekcie przyklejana za pomocg masy klejacej i facznikdw w
technologii BAUMIT PRO System,

II. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu i wetny mineralnej,

III. zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk o strukturze i granulacji jak w projekcie.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych obecnie
norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢ dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykdw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewaciji.

Zaprawa klejowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki mocujace,
tkanina zbrojgca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria
nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng. Nie nalezy
stosowac ,sktadanki” elementéow sktadowych systeméw z rdznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatow réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci
systemow docieplen powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkéw. Wykonac naprawe i uzupetnienia zniszczonego
tynku, skuc tynki, ktdre tatwo sie odspajajg i wykona¢ obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym
strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowal powierzchnie, sprawdzi¢ réwnos$¢ podtoza tatami aluminiowymi i ewentualnie
wyréwnac przez przyklejenie paskdw z cienkiego styropianu.

Klei¢ ptyty styropianowe pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 plackdw kleju na plyte. Powierzchnia kleju
przylegajgca powyzej 60 % powierzchni ptyty.

Oscieza okienne dociepli¢ 1,5-3 cm warstwg styropianu.
Klejenie wykonywac podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejacej.
Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia ptyt do podioza. Klejenie siatki
wykonac po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady pasoéw siatki powinny wynosi¢ minimum
5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem Sciernym i ewentualne
natozenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm.
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UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wtasciwie wykonac zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach ocieplonych
pfaszczyzn, a zwtaszcza pofgczenia siatki utozonej na styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod
styropian, wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki).

Niewlasciwym jest szpachlowanie zaprawa szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki cieplne — szczeliny
wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie taczniki posiadajagce odpowiedni atest. Do
osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia piyt.

Do wysokosci ok. 2,5 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia dwdch warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika
aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

5.2. Kolejno$¢ wykonywania roboét.

Przy wykonywaniu ocieplen Scian styropianem, prace powinny przebiegaC w nastepujgcej kolejnosci i
obejmowac:

prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan),

zdjecie obrobek blacharskich oraz przewoddw, kabli, tablic, anten itp.

w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po elewacjach,

demontaz anten satelitarnych,

zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

sprawdzenie przyczepnosci podioza,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podtoza i wykonaniem prdb
zyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow bitumicznych i kitdbw mogacych oddziatywac
emicznie na plyty termoizolacyjne,

ciecie ptyt termoizolacyjnych,

przygotowanie masy klejgcej,

przyklejenie ptyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej,

zamocowanie mechaniczne piyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (taSmy rozprezne, silikon, kit KEP),
zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementéw, malowania,
v" demontaz rusztowan,
v" wykonanie cokotu,
v uporzadkowanie terenu wokot budynku.

T LA

NN N N N N N N -t

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system BAUMIT PRO System musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig no$noscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z
warstwg styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na dokladnym sprawdzeniu powierzchni $cian oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powtok malarskich.
Nalezy ostuka¢ podtoze, sku¢ fragmenty uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian
narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwna¢ masg klejacg stosowang do przyklejania piyt, przynajmniej dzien
wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami zmy¢ woda.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy zastosowac listwe
cokotowa, dajagcg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy
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ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

5.4. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Ptyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT NivoFix lub zaprawy
klejowo-szpachlowej np. BAUMIT ProContact, dla systemu BAUMIT PRO System. Przygotowanie kleju polega
na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu
catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go nakfadac
na calg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;j.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic)
do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie
powinna miedzy nie wnikac¢. Plyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na
naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o rdznej
grubosci.

Operacja wyrownywania nierdwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w przedmiotowym
budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od pionowosci utozonych prefabrykatow, staranno$é
wykonania powyzszej operacji wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

5.5. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie ptyt styropianowych.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podtoza istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w iloéci od 6 do 8 szt./m?. Osadzi¢ dyble,
opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijac¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie,
a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

5.6. Prace dodatkowe.

Wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W
sgsiedztwie wszystkich naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewaciji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik
ochronny.

5.7. Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
BAUMIT ProContact dla technologii BAUMIT PRO System, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania piyt
termoizolacyjnych.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopiC i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma
siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.
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Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.8. Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski BAUMIT UniPrimer dla technologii BAUMIT PRO System jest materiatem o konsystendji
gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w
jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. BAUMIT UniPrimer moze stuzyC jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkdw atmosferycznych
(zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

5.9. Nakfadanie silikonowych tynkdw szlachetnych BAUMIT SilikonTop.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-
akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwos$ciami réznig sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.
Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wilasciwej
konsystencji, ktdrej nie wolno niczym rozrzedzac ani zageszczac. Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach,
naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy
unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ rowniez pacg

stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o
strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg
produkcji.

Dla zastosowania innego systemu docieplenia nalezy stosowac kleje, podktady , wyprawy emulsje gruntujgce
wg wskazan producenta systemu

6. Kontrola jakosci robdét.

6.1 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i
odbioru roboét budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:
1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej,
2. Zuzycie materiatu,
3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji),
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4. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej,

5. Sposéb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplen opracowanymi przez SSO,

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej.

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze
warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robot podane s w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan legalizacyjnych,
to Wykonawca musi posiadac¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbior robot.

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

8.1. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu

zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych

wymaganiami. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie

stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie Inspektora

Nadzoru. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych

do dokonania odbioru koncowego. Odbioru koricowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w

obecnoséci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie

przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie

z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowg,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegodlnie dotyczace robot zanikajacych i

- ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw urzadzen, (jezeli tego
wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru
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koricowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich
wykonania wyznaczy komisja.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.3. Odbidr gwarancyjny
Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ zostanie okreslona w
kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci.

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sie ze wszystkie
koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego prawidtowego prowadzenia
robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowa raz z kosztami
nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na
podstawie przedmiardw, projektu, wiasnych pomiardw uzupetniajgcych i kontrolnych ,jak réwniez wizji
lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny
przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

- Norma PN-EN-ISO 6946:1998 ,Ochrona cieplna budynkow’

- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004

- Certyfikat Zgodnosci ITB 374/W

- BN-72/6363-02 ,Tworzywa sztuczne. Ptyty styropianowe petne i samogasngce”

Normy

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piyty. Oznaczanie grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy
rozcigganiu

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do murdw. OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw. OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-9:2001  Metody badan zapraw do muréw. OkreSlenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawczej

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Inne dokumenty

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

ZUAT 15/Vv.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
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materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-3717/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2007

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2006

ZUAT-15/V.03/2003  Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplert z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7290/2007

ZUAT-15/VI.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Cze$¢ IV. Powtoki
polimerowo-cementowe.
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