
 

   
 
   
 

Specyfikacja Techniczna  
Wykonania i Odbioru Robót 

 

dla realizacji termomodernizacji budynku  

 
 
 
ZAKRES OPRACOWANIA: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I  STROPODACHU  
                                      
 
 
 
OBIEKT:  BUDYNEK OŚWIATOWO-KOMUNALNY W CIASNEJ PRZY UL. 

ZJEDNOCZENIA 10  
 
 
 
 
INWESTOR:         GMINA CIASNA 
                           UL. NOWA 1A  42-693 CIASNA 
 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ:      mgr inż. ROBERT WOLSKI 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GRUDZIEŃ 2014r. 
 

E U R O  PROJEKT  KATARZYNA WOLSKA 

ul. Andersa 4 m 3    42-200 CZĘSTOCHOWA 
 

NIP 771– 22–65-069      REGON 240029673 

Tel. 606 289 540, 601 386 685, e-mail europrojekt@gazeta.pl 
 



                                                                                                   UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA 

E U R O  PROJEKT  Częstochowa ul. Andersa 4 m 3 
tel 34 362 49 64,  606 289 540  e-mail: europrojekt@gazeta.pl 

NIP 771-22-65-069  REGON 240029673 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja Techniczna  
Wykonania i Odbioru Robót 

 
dla realizacji termomodernizacji budynku  

 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Przedmiot SST ............................................................................................................ 3 
1.2 Zakres stosowania SST ............................................................................................... 3 
1.3 Zakres robót objętych SST ......................................................................................... 3 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................... 5 

2. Materiały ................................................................................................................................ 6 
3. Sprzęt ...................................................................................................................................... 6 
4. Transport ................................................................................................................................ 6 
5. Wykonanie robót .................................................................................................................... 7 
6. Kontrola jakości robót ............................................................................................................ 7 
7. Obmiar robót ........................................................................................................................ 11 
8. Odbiór robót ......................................................................................................................... 11 
9. Podstawa płatności ............................................................................................................... 12 
10. Dokumenty odniesienia ...................................................................................................... 12 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                   UL. ZJEDNOCZENIA 10, CIASNA 

E U R O  PROJEKT  Częstochowa ul. Andersa 4 m 3 
tel 34 362 49 64,  606 289 540  e-mail: europrojekt@gazeta.pl 

NIP 771-22-65-069  REGON 240029673 

3 

1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
odbioru robót budowlanych polegających na: termomodernizacji budynku oświatowo-komunalnego 
w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, 
prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania inwestycyjnego 
przedstawione go w pkt. 1.1. mającym odzwierciedlenie w sporządzonym projekcie budowlanym 
termomodernizacji przedmiotowego budynku. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów docieplenia 
posiadających atesty i dopuszczenie do obrotu. 
 
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: 
 
- Prace przygotowawcze związane z wznoszeniem rusztowań, zabezpieczeniami okien i likwidacją 

elementów na elewacji (anten, uchwytów doniczkowych itp.) będących własnością mieszkańców. 
 
- Skucie luźnych fragmentów tynków oraz uzupełnienie tynków i ubytków na elewacji przed wykonaniem 

prac dociepleniowych.  
 

- Częściowe uzupełnienie ubytków w murze ścian zewnętrznych. Wyrównanie powierzchni ścian płytami 
styropianowymi gr 3 i 5 cm. 

 
- Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni ścian i poprzez gruntowanie 

systemowym środkiem gruntującym. 
 
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm – wyprawa tynk silikonowy 2,0 mm 

struktura baranek, w technologii BAUMIT PRO System. 
 

- Wykonanie docieplenia cokołu budynku styropianem gr. 14 cm – wyprawa tynk mozaikowy MosaikTop. 
 
- Wykonanie ościeży okiennych w tynku silikonowym z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 -  3 cm. 
 
- Montaż listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawędzi cokołu. 

 
- Zabezpieczenie wszystkich narożników zewnętrznych w tym przy oknach  kątownikiem systemowym. 

 
- Całościowe wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurkach Arota gr 8 mm wraz ze 

skrzynką kontrolną. 
 

- Likwidacja wejścia do kotłowni od strony elewacji frontowej poprzez rozebranie murku, demontaż 
istniejącego daszku i drzwi, zamurowanie powstałego otworu i wyrównanie terenu. 

 
- Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku od strony części mieszkalnej na nowe 

aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi wyposażone w wkładkę termiczną oraz komplet okuć. 
 

- Montaż zadaszenia nad wejściem do części mieszkalnej na istniejącej konstrukcji z płyty OSB krytej 
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gontem bitumicznym. Montaż nowych obróbek na styku zadaszenia i ściany docieplanej. Zamontowanie 
systemu rynienek wraz z odprowadzeniem przy każdym zadaszeniu. 

 
- Remont podestu przy wejściu do części mieszkalnej poprzez skucie istniejącego i wykonanie nowego z 

kostki brukowej wraz z montażem kraty wycieraczkowej typu Wema. 
 

- Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo – 
piaskowej gr 8 cm. 

 
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej od strony podwórka, zagłębienie warstwy 

docieplenia ściany i ponowne ułożenie nawierzchni. 
 

- Wymiana okien w całym budynku na nowe okna z PCV pięciokomorowe z szybą o współczynniku U=1,6 
wyposażone w mikrowentylację o wymiarach okien istniejących. 

 
- Wymiana parapetów wewnętrznych w części przedszkolnej na nowe z konglomeratu wg wzoru 

Inwestora. Montaż nowych parapetów wewnętrznych w okienkach piwnicznych powstałych po 
zamurowaniu drzwi. 

 
- Wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy powlekanej wg przyjętej kolorystyki. 

 
- Zamurowanie istniejących drzwi garażowych (lewych) na elewacji od strony zachodniej, wstawienie 

okienka o wymiarze zgodnych z zestawieniem stolarki. Rozebranie murku i wyrównanie terenu. 
 

- Wymiana drzwi garażowych (prawych) na pełne drzwi aluminiowe oraz wejściowych do piwnicy od 
strony zachodniej budynku na drzwi z przeszkleniem. 

 
- Montaż zadaszenia nad wejściem do piwnicy na elewacji zachodniej  z poliwęglanu dwukomorowego. 
 
- Remont i naprawa istniejącego murka przy wejściu do drzwi garażowych. Wykonanie nowej wyprawy w 

tynku mozaikowym na podkładzie siatka + klej.  
 

- Skucie istniejącej wylewki i ułożenie nowego pokrycia z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej gr 8 cm. 

 
- Wykonanie chodnika w obrębie dojść do budynku od strony ulicy z kostki betonowej gr 6 cm na 

podsypce cementowo – piaskowej gr 8 cm. 
 

- Wymiana drzwi wejściowych do części przedszkolnej na nowe aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi 
wyposażone w wkładkę termiczną oraz komplet okuć. 

 
- Remont schodów terenowych przy wejściu do przedszkola poprzez poszerzenie istniejących i obłożenie 

ich płytkami gresowymi mrozoodpornymi. Montaż nowej balustrady oraz pochwytów z profili 
nierdzewnych. 

 
- Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do części przedszkolnej. 

 
- Wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w przyjętej kolorystyce. 

 
- Wymiana pokrycia dachowego poprzez ułożenie styropapy o gr. 15 cm. 
 
- Remont kominów ponad dachem, wykonanie nowych obróbek przy kominach, wykonanie tynków 

kominów w wyprawie silikonowe na podkładzie siatka+ klej 
 

- Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej w przyjętej kolorystyce. 
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- Wymiana obróbek pasa podrynnowego, obróbek przy kominach, ogniomurach i innych obróbek 

koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i związanych z wymianą dachu. 
 

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całości budynku. 
 

- Malowanie metalowych elementów elewacji. 
 

- Montaż barier śniegowych na dachu. 
 

- Wykonanie podbitki z paneli PCV przy dachu. 
 

- Remont płyt balkonowych poprzez skucie luźnych fragmentów betonu, montaż obróbek krawędziowych 
z blachy powlekanej, wyprawienie spodów płyt balkonowych w tynku silikonowym, skucie istniejących 
wylewek, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz wykonanie wylewki cementowej wraz z 
obłożeniem płytkami gresowymi wierzchniej części płyty balkonowej oraz cokolika.  

 
- Czyszczenie i malowanie istniejących balustrad balkonowych w przyjętej kolorystyce.    

 
- Wymiana opraw oświetleniowych przy wejściach do budynku. 

 
- Demontaż zsypu węglowego na elewacji wschodniej budynku. 

 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami prawa 
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawierać 
opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-dostarczoną przez Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę, 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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2. Materiały. 
 
Wszystkie prace dociepleniowe muszą być wykonane w jednym systemie w którym Wykonawca 
prac ma zamiar realizować inwestycję. 
 
Nie dopuszcza się mieszania materiałów pochodzących od różnych producentów. 
 
2.1.   
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dostarczonym kosztorysem 
ofertowym, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną lub w przypadku zmiany systemu – zamienną 
dokumentacją projektową. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne z w pełni z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie zaakceptowanych 
materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
 
2.2. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą Techniczną a 
także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.   
 
2.3. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w 
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy 
materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. 
 
2.4.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót  od 
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
 
 

3. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w 
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5, i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 
4. Transport. 
 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę 
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu 
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. Warunki techniczne i wykonanie robót. 
 
5.1. Warunki techniczne. 
 
Wszystkie prace dociepleniowe wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002.  
 
Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej powierzchni ścian 
bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw.  
I.   izolacja termiczna o grubości podanej w projekcie przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników  w 
technologii BAUMIT PRO System, 
II.   siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu i wełny mineralnej, 
III. zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk o strukturze i granulacji jak w projekcie.  
 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie 
norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i 
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 
technicznych. 
 
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 tygodniowy okres 
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z pęcherzyków styropianu, może 
doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej elewacji. 
 
Zaprawa klejowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki mocujące, 
tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria 
należy stosować w kompletnym systemie izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną. Nie należy 
stosować „składanki” elementów składowych systemów z różnych aprobat technicznych. Stosowanie 
materiałów różnych producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały system. Ponadto producenci 
systemów dociepleń powinni okazać się nie tylko aprobatą ale również certyfikatem zgodności. 
 
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i uzupełnienia zniszczonego 
tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać obrzutkę cementową. 
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek i spłukanie silnym 
strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi i ewentualnie 
wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego styropianu. 
 
Kleić płyty styropianowe pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6  placków kleju na płytę. Powierzchnia kleju 
przylegająca powyżej 60 % powierzchni płyty. 
 
Ościeża okienne docieplić 1,5-3 cm warstwą styropianu. 
Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej. 
Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do klejenia płyt do podłoża. Klejenie siatki 
wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 
5 cm. Po upływie  3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne 
nałożenie warstwy z masy klejącej gr.  ok. 1 mm. 
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Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach ocieplonych 
płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod 
styropian, wywinięcie siatki na ościeża (podokienniki). 
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się mostki cieplne – szczeliny 
wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające odpowiedni atest. Do 
osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. 
 
Do wysokości ok. 2,5 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki. 
 
Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z kątownika 
aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym. 
 
5.2. Kolejność wykonywania robót. 

 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w następującej kolejności i 
obejmować: 
� prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań), 
� zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten itp. 
� w porozumieniu z inspektorem określić zakres demontażu kabli prowadzonych po elewacjach, 
� demontaż anten satelitarnych, 
� założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, 
� sprawdzenie przyczepności podłoża, 
� sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i wykonaniem prób 
przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów bitumicznych i kitów mogących oddziaływać 
chemicznie na płyty termoizolacyjne, 
� cięcie płyt termoizolacyjnych, 
� przygotowanie masy klejącej, 
� przyklejenie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej, 
� zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
� wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
� nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
� zagruntowanie podłoża, 
� wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
� wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
� wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, silikon, kit KEP), 
zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementów, malowania, 
� demontaż rusztowań, 
� wykonanie cokołu, 
� uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 
Podłoże, na którym będzie mocowany system BAUMIT PRO System musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. 
Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z 
warstwą styropianu.  
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni ścian oraz wykonaniu 
niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. 
Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian 
narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. 
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień 
wcześniej przed klejeniem termoizolacji. 
 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą. 
 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy zastosować listwę 
cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy 
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kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi.  
 
5.4. Przyklejanie płyt styropianowych. 
 
Płyty termoizolacyjne należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju np. BAUMIT NivoFix lub zaprawy 
klejowo-szpachlowej np. BAUMIT ProContact, dla systemu BAUMIT PRO System. Przygotowanie kleju polega 
na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu 
całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po 
około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać 
na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy 
nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 
dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) 
do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie 
powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na 
narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej 
grubości.  

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w przedmiotowym 
budynku gdzie istnieją miejscami duże odchyłki od pionowości ułożonych prefabrykatów, staranność 
wykonania powyższej operacji  wpływa w dużym stopniu na końcowy efekt zmierzający do uzyskania 
elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej 
możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

 
5.5. Zamocowanie mechaniczne –  kołkowanie płyt styropianowych. 
 
W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy 
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 6 do 8 szt./m2. Osadzić dyble, 
opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, 
a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 
 
5.6. Prace dodatkowe. 
 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale 
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm). W 
sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik 
ochronny.  
 
5.7. Wykonywanie warstwy zbrojonej. 
 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju 
BAUMIT ProContact dla technologii BAUMIT PRO System, w którym zostaje zatopiona specjalnie 
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych.  

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą 
zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma 
siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. 
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Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.  
 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 
ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
 
5.8. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
 
Podkład tynkarski BAUMIT UniPrimer dla technologii BAUMIT PRO System jest materiałem o konsystencji 
gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w 
jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. BAUMIT UniPrimer może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 
5.9. Nakładanie silikonowych tynków szlachetnych BAUMIT SilikonTop. 
 
Wyprawami w systemach dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-
akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy.  
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej 
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, 
nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy 
unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą  
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.  
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez 
zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o 
strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  
 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji. 

 
Dla zastosowania innego systemu docieplenia należy stosować kleje, podkłady , wyprawy emulsje gruntujące 
wg wskazań producenta systemu 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i 
odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
6. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 
 
6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej, 
2. Zużycie materiału, 
3. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji), 
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4. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej, 
5. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz 
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ociepleń opracowanymi przez SSO, 
6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej. 
 
 
7. Obmiar robót. 
 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że 
warunki umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar  gotowych robót będzie 
prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w 
umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań legalizacyjnych, 
to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań prawa 
budowlanego.  
 
8.1. Odbiór końcowy 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu 
zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych 
wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości,  jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych 
do dokonania odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, 
specyfikacja techniczna i ofertą przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  
- dokumentacje projektową i powykonawczą, 
- specyfikacje techniczną, 
- ofertę przetargową,  
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i   
- ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
- Dziennika Budowy, 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów urządzeń, (jeżeli tego 

wymagają). 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru 
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końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich 
wykonania wyznaczy komisja. 
 
8.2. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
8.3. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość zostanie określona w 
kontrakcie.  
 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. Ponadto uznaje się że wszystkie 
koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących bezpiecznego prawidłowego prowadzenia 
robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty związane z budowa raz z kosztami 
nie ujętymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony na 
podstawie przedmiarów, projektu, własnych pomiarów uzupełniających i kontrolnych ,jak również wizji 
lokalnej na obiekcie. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny 
przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 
 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994   „Prawo Budowlane” 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi 
zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 

- Norma PN-EN-ISO 6946:1998  „Ochrona cieplna budynków’ 
- Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004 
- Certyfikat Zgodności ITB 374/W 
- BN-72/6363-02  „Tworzywa sztuczne. Płyty styropianowe pełne i samogasnące”  

 
Normy 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy 
rozciąganiu 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów. Określenie czasu zachowania właściwości 
roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy 
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Pomiar przyczepności przez odrywanie 
Inne dokumenty 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
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materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-3717/2006 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2006 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2006 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2007 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2006 
ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7290/2007 
ZUAT-15/VI.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Część IV. Powłoki 
polimerowo-cementowe. 
 
 
 


