

Ciasna, dnia 21.08.2015r.

RGK.MB.271.3.2015

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1”

Zamawiający informuje że wpłynęło do niego zapytanie:

Pyt. 1.

SIWZ wskazuje na termin zakończenia Etapu I na 30.11.2015r. natomiast umowa 30.10.2015r.

Proszę o dokonanie ujednolicenia.

Ad. 1.

Zamawiający informuje, iż termin zakończenia I Etapu zgodnie z SIWZ oraz § 2 ust. 3 projektu umowy należy przyjąć 30.11.2015r.

Pyt. 2.

Proszę o wskazanie odpowiedniej na powyższego zadania stawki VAT z uwagi na podział budynku na część użytku publicznego i mieszkaniowego-komunalnego.

Ad. 2.

Kosztorys inwestorski na przedmiotowe zadanie wyliczony został w oparciu o stawkę VAT 23% dla całego zadania. W związku z czym należy przyjąć VAT 23% dla całości.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Kulej