b I ¢
e * EURO PROJEKT KATARZYNA WOLSKA
EURO * ul. Andersa4 m 3 42-200 CZESTOCHOWA

) . ¢ PROJEK[ NIP 771- 22-65-069  REGON 240029673
* «

Tel. 606 289 540, 601 386 685, e-mail europrojekt@gazeta.pl
x X

_PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU
OSWIATOWO-KOMUNALNEGO W ZBOROWSKIEM
PRZY UL. MYSLIWSKIE] 1

DZIALKA NR 237/2
OBREB EWIDENCYINY - ZBOROWSKIE

INWESTOR: GMINA CIASNA
UL. NOWA 1A, 42-693 CIASNA

PROJEKTOWAL : inz. arch. HENRYK HAJDASZ
Uprawnienia nr 5409/1

SPRAWDZIk : dr. inz. arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS
Uprawnienia nr UPR. KL-101/2001

OPRACOWAL: mgr inz. ROBERT WOLSKI
Upr. Bud. nr RRII 4/AZ/7132/174/02

GRUDZIEN 2014r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - STR. 3

I1. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA - STR. 4
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA — STR. 4-6
OPIS STANU ISTNIEJACEGO - STR. 6-7

UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

ZAKRES PRAC MODERNIZACYINYCH ELEWACII BUDYNKU — STR. 7-9
PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH — STR. 9-12

KOLORYSTYKA ELEWACII - STR. 15
WARUNKI PPOZ — STR. 15
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU — STR 16-17

1
2
3
4
5. ,
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN - STR 12-14
7
8
9.
10. INFORMACJA BIOZ — STR. 18-20

III. CZESC GRAFICZNA

RYS. 1 MAPA EWIDENCYJINA - STR. 21

RYS. 2 MAPA ZASADNICZA - STR. 22

RYS. 3 STAN ISTNIEJACY — ELEWACIA PLD-ZACH — STR. 23
RYS. 4 STAN ISTNIEJACY — ELEWACIA PEN-WSCH - STR. 24
RYS. 5 STAN ISTNIEJACY — ELEWACIJA PLD-WSCH — STR. 25
RYS. 6 STAN ISTNIEJACY — ELEWACJA PEN-ZACH — STR. 26
RYS. 7 STAN ISTNIEJACY — RZUT DACHU - STR. 27

RYS. 8 KOLORYSTYKA — ELEWACIA PLD-ZACH — STR. 28
RYS. 9 KOLORYSTYKA — ELEWACJA PEN-WSCH - STR. 29
RYS. 10 KOLORYSTYKA — ELEWACIJA PLD-WSCH — STR. 30
RYS. 11 KOLORYSTYKA — ELEWACIJA PEN-ZACH — STR. 31
RYS. 12 ZESTAWIENIE STOLARKI - OZNACZENIA — STR. 32
RYS. 13 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — STR. 33

RYS. 14 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] — STR. 34
RYS. 15 SCHEMAT BALUSTRAD - STR. 35

IV. ZALACZNIKI

RYSUNKI ROZWIAZAN SZCZEGOrOW ARCHITEKTONICZNYCH — STR. 36-45

SPOSOB KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH

ULOZENIE PLYT IZOLACII TERMICZNE]J W NAROZACH
ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH

ZBROJENIE NAROZNIKQW

ZBROJENIE NAROZNIKOW PRZY OTWORACH

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM BAUMIT

DOCIEPLENIE W OSCIEZACH

POLACZENIE Z PARAPETEM

DOCIEPLENIE W REJONIE COKOLU

NAROZE Z PLYTY BALKONOWEJ Z PROFILEM OKAPNIKOWYM

e IeTMmMUO®WE

11. APROBATY I CERTYFIKATY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO BAUMIT - STR. 46-47
12. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SLASKIEJ OKREGOWE]

1ZBY ARCHIEKTOW — STR. 48-51

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3

2

tel 34 362 49 64, 606 289 540, 601 386 685 e-mail: europrojekt@gazeta.pl

NIP 771-22-65-069 REGON 240029673




UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego os$wiadczam, ze Projekt
termomodernizacji budynku oswiatowo-komunalnego w Zborowskiem przy ul.
Mysliwskiej 1 zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Uwzglednia wytyczne i wymagania zakresowe wniesione przez Zamawiajgcego.

PROJEKTANT:
inz. arch. HENRYK HAJDASZ

SPRAWDZAJACY:
dr. inz. arch. NINA SOLKIEWICZ-KOS
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu termomodernizaciji,

- zatozenia do projektu spisane z Inwestorem,

- dokumentacja fotograficzna,

- audyt energetyczny dla budynku komunalno-o$wiatowego w Zborowskiem przy ul.
Mysliwskiej 1.

- mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych,

- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
oSwiatowo-komunalnego w Zborowskiem przy ul. Mysliwskiej 1. Planowane dziatania
modernizacyjne majg na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrdd zewnetrznych
budynku i zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Jednocze$nie
wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce wady technologiczne $cian zewnetrznych
(mostki termiczne, nieszczelnosci) oraz wplynie na poprawe wygladu zewnetrznego
budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuje;

- Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniami okien i
likwidacjg elementdw na elewacji (anten itp.) bedacych wiasnoscig mieszkancéw.

- Skucie luznych fragmentdéw tynkdéw oraz uzupetnienie tynkdw i ubytkéow na elewacji
przed wykonaniem prac dociepleniowych.

- CzeSciowe uzupetnienie ubytkdw w murze $cian zewnetrznych. Wyrdéwnanie
powierzchni Scian ptytami styropianowymi gr 3 i 5 cm.

- Przygotowanie podtoza pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni Scian i poprzez
gruntowanie systemowym S$rodkiem gruntujgcym.

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm — wyprawa tynk
silikonowy 2,0 mm struktura baranek, w technologii BAUMIT PRO System.

- Wykonanie docieplenia cokotu budynku styropianem gr. 14 cm — wyprawa tynk
mozaikowy MosaikTop.

- Wykonanie osciezy okiennych w tynku silikonowym z zastosowaniem styropianu gr.
1,5- 3 cm.

- Montaz listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawedzi cokotu.

- Zabezpieczenie wszystkich naroznikow zewnetrznych w tym przy oknach katownikiem
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE
systemowym.

Catosciowe wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurkach Arota gr 8
mm wraz ze skrzynka kontrolna.

Wymiana balustrad i pochwytéw na nowe z profili nierdzewnych z wypetnieniem ptytg
Trespa Meteon wg wzoru Inwestora.

Wymiana wszystkich drzwi wejsciowych zewnetrznych do budynku na nowe
aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi wyposazone w wktadke termiczng oraz komplet
okuc.

Wymiana drzwi wejéciowych do piwnicy na nowe petne drzwi stalowe.

Montaz zadaszenia nad wejSciem do piwnicy na elewacji bocznej z poliweglanu
dwukomorowego.

Montaz zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych od strony podwodrka na
istniejacej konstrukcji z piyty OSB krytej gontem bitumicznym. Montaz nowych

obrébek na styku zadaszenia i Sciany docieplanej. Zamontowanie systemu rynienek
wraz z odprowadzeniem przy kazdym zadaszeniu.

Wykonanie opaski ochronnej wokdt budynku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr 8 cm,

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej od strony elewacji bocznej,
zagtebienie warstwy docieplenia $ciany i ponowne utozenie nawierzchni.

Wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o
wspotczynniku U=1,6 wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach okien istniejgcych.

Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z konglomeratu wg wzoru Inwestora.

Remont naswietli przy okienkach piwnicznych poprzez uzupetnienie ubytkow i
wyprawienie ich w tynku mozaikowym na podktadzie siatka+klej.

Wymiana na nowe krat zabezpieczajgcych przy okienkach piwnicznych.

Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej wg przyjetej
kolorystyki.

Wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w przyjetej kolorystyce.

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na nowe z blachodachdwki w przyjetej
kolorystyce.
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE
CzeSciowe przemurowanie komindw ponad dachem, wykonanie nowych obrobek przy

kominach, wykonanie tynkéw kominéw w wyprawie silikonowej na podkfadzie siatka+
klej

Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej w przyjetej kolorystyce.

Wymiana obrobek pasa podrynnowego, obrdbek przy kominach, i innych obrobek
koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i zwigzanych z wymiang
dachu.

Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla catosci budynku.
Malowanie metalowych elementéw elewaciji.
Montaz barier $niegowych na dachu.

Wykonanie podbitki z paneli PCV przy dachu.

Remont ptyt balkonowych poprzez skucie luznych fragmentéw betonu, montaz
obrébek krawedziowych z blachy powlekanej, wyprawienie spodéw ptyt balkonowych
w tynku silikonowym, skucie istniejgcych wylewek, wykonanie nowej izolacji
przeciwwodnej oraz wykonanie wylewki cementowej wraz z obtozeniem ptytkami
gresowymi wierzchniej czesci ptyty balkonowej oraz cokolika.

Demontaz istniejgcych balustrad balkonowych i montaz nowych aluminiowych z
wypetnieniem ptytg Trespa Meteon wg wzoru Inwestora.

Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg styropianem gr 14 cm oraz
wykonanie wylewki cementowej gr 5 cm.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotem opracowania jest budynek komunalno-oswiatowy w Zborowskiem przy ul.
Mysliwskiej 1, dziatka 237/2, obreb ewidencyjny Zborowskie. Budynek o 1/3
kondygnacjach naziemnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy.
Wiasnos¢ — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej.

Przeznaczenie budynku — budynek komunalno-o$wiatowy.

Przedmiotowy budynek jest obiektem w 100% podpiwniczonym.

Dane 0golne budynku:

Powierzchnia zabudowy — 454,2 m?
Kubatura — 5.183,00 m’
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY - fawowe z betonu B-15 zbrojone stalg,
> SCIANY PIWNIC — z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem-wap. — gr. 40 cm,

> SCIANY ZEWNETRZNE — z cegly kratéwki na zaprawie cem-wap. Ocieplane weina
mineralng — gr 42 cm.

> SCIANY WEWNETRZNE — wykonane z cegty ceramicznej petnej i cegly dziurawki na
zaprawie cem.-wap.,

> TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — éciany zewnetrzne w stanie istniejgcym
nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej, wykonczenie zewnetrzne elewacji wykazuje
znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkow,

> STROP - z ptyt betonowych otworowych (kanatowych), wiefce poziome stropdw z
betonu B-15 zbrojone stalg,

» KONSTRUKCIA DACHU — dach dwuspadowy kryty blachg fatdowa,
> OBROBKI BLACHARSKIE —rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,
» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE — murowane z cegly ceramicznej petnej,

» STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA — okna budynku w ztym stanie technicznym,

4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH ELEWACJI BUDYNKU.

4.1. Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia Scian.

Przed wykonaniem prac nalezy dokona¢ demontazu z elewacji wszelkich elementow
bedacych wiasnoscig mieszkancéw i szkoly, przedszkola. tj. anten satelitarnych, kabli
antenowych, suszarek itp.

Po wykonaniu rusztowania nalezy dokonac przez inspektora nadzoru odbioru wzniesionego
rusztowania.

Zabezpieczy¢ okna folig ochronng przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac
dociepleniowych.

4.2. Skucie istniejgcych tynkow i uzupetnienie ubytkow.

Przed dokonaniem prac dociepleniowych nalezy dokonac ogledzin istniejgcej elewacji, skué
wszystkie luzne fragmenty tynku zewnetrznego, a ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowo —
wapienng. Wyréwnac Sciany ptytami styropianowymi gr. 3, 4 badz 5 cm. Przygotowac
podtoze pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni Scian i gruntowanie systemowym
Srodkiem gruntujgcym.
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

4.3. Grubosci styropianu dla termomodernizaciji budynku.

Przyjeto wykonanie docieplenia $cian w systemie BAUMIT PRO System z styropianem EPS
80 - 036 o nastepujacych grubosciach:

- Sciany zewnetrzne podlegajace dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System 14 cm
styropian + wyprawa z tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, struktura
baranek,

- cokdt podlega dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System - 14 cm warstwa
styropianu + wyprawa z tynku mozaikowego BAUMIT MosaikTop,

- oscieza indywidualnie styropianem od 1,5 — 3 cm z zachowaniem priorytetu pionowej
krawedzi okien,

4.4. Wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych.

Przyjeto wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych w systemie BAUMIT PRO System z
zastosowaniem 14, cm warstwy styropianu EPS 80 — 036.

Zewnetrzng wyprawe wykonac z tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, struktura
baranek w przyjetej kolorystyce.

Kotkowa¢ styropian w ilosci 6 sztuk kotkéw/1 m? docieplenia. Kotki musza by¢ zakotwione
w warstwie konstrukcyjnej min 50 mm.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych powierzchnie $ciany zagruntowac. Zamontowac
listwe startowg. Wszystkie narozniki wypukte zabezpieczy¢ katownikiem systemowym.

4.5. Cokot.

Powierzchnie cokotu nalezy przed potozeniem wyprawy polimerowo — zywicznej (mozaika)
przygotowaé poprzez skucie spekan i odspojonych fragmentéw tynku, a nastepnie
wykona¢ w miejscach skucia uzupetnienia ubytkow zaprawg cementowa. Istniejgce
krzywe o$cieza okien piwnicznych w miare mozliwosci wyprostowac poprzez podkucie
nadprozy i oSciezy. Przy osciezach zamontowac katowniki ochronne.

CatoS¢ cokotu ocieplic 14 cm warstwg styropianu i na podlozu siatka + klej nalezy
wykonac wyprawe mozaikowg BAUMIT MosaikTop w przyjetej kolorystyce.

4.6. Ochrona naroznikow.

Wszystkie narozniki zewnetrzne w tym narozniki oSciezy okien, gzymsu i narozy $cian
zewnetrznych zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym.

4.7. Oscieza okien.

Oscieza okienne nalezy wykona¢ w wyprawie z tynku silikonowego na podkfadzie styropian
1,5 cm -3 cm. w przyjetej kolorystyce z priorytetem zachowania prostej pionowej linii
oscieznic pomiedzy poszczegdlnymi oknami kondygnacji budynku.
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4.8. Ocieplenie $cian w miejscach szczegdlnych.

Ocieplenie naroznikow.

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy uktad. Zabezpieczenie naroznika stanowig
dwie siatki przyklejone na zaktad, wywiniete z jednej Sciany na druga, Wszystkie narozniki
wypukte w parterze, na wysokosci uktadu wzmocnionego przyjetego do wysokosci 2,5 m
zabezpieczy¢ katownikiem perforowanym.

Zakonczenie ocieplenia.

W miejscach zakonczenia ocieplenia stosowac¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej podklejone
pod styropian. Na poziomych krawedziach wykona¢ 3-5% pochylenie na zewnatrz dla
odprowadzenia wdd opadowych.

W narozach zakfada¢ katownik perforowany dla wzmocnienia krawedzi.

Na dolnej krawedzi ocieplenia zatozy¢ profil poczatkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75
mm.

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie wokdt otwordw okiennych i drzwiowych wykonac stosujgc warstwe styropianu
na osciezach o grubosci 1,5-3 cm.

Wszystkie narozniki pionowe przy drzwiach wejsciowych wzmocni¢ katownikiem
perforowanym na catej wysokosci.

Tablice informacyjne, uchwyty do flag, lampy os$wietlenia wejS¢ do budynku i inne
elementy usytuowane w ptaszczyznie lica zewnetrznego budynku zamocowac do Sciany
Srubami rozporowymi z rurkami dystansowymi o dtugosci odpowiadajacej grubosci
ocieplenia.

4.9. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja.

Nalezy dokonac docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg z zastosowaniem styropianu
gr 10 cm. Przed wykonaniem docieplenia powierzchnie stropu przygotowac poprzez skucie
luznych fragmentow istniejgcej posadzki i uzupetnienia ubytkdw na tak przygotowang
powierzchnie roztozy¢ folie PCV i wykonac¢ docieplenie. Od gory warstwe docieplajaca
zabezpieczy¢ folig i wykona¢ wylewkg cementowg o grubosci 5 cm zatarta na ostro. W
gérnej czesci wylewki utozyc siatke przeciwskurczowa.

5. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Dla celéw projektowych przyjeto realizacje ocieplenia Scian zewnetrznych styropianem o
grubosci 14 cm metodg ,lekkg mokrg” w technologii BAUMIT PRO System z wyprawg
tynkiem silikonowym BAUMIT SilikonTop, struktura baranek o granulacji 2,0 mm.

Uwaga:
Wszystkie prace dociepleniowe muszg by¢ wykonane w jednym systemie w
ktorym Wykonawca prac ma zamiar realizowac inwestycje.

Nie dopuszcza sie mieszania materialdbw pochodzacych od réznych
producentow.
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

5.1. Opis technologii ocieplenia.

Wszystkie prace dociepleniowe wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajagcg na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtokg ztozona z nastepujgcych warstw:

L. mocowanie ptyt styropianowych do podtoza S$ciennego — zaprawa klejowo-
szpachlowa BAUMIT ProContact,

II. izolacja termiczna gr.14 cm i 3 cm — elewacyjne ptyty termoizolacyjne ze styropianu
EPS 80-36 zgodny z normg PN-EN 13163:2004/AC:2006 przyklejane za pomocg zaprawy
klejowo-szpachlowej BAUMIT ProContact,

ITI.  wykonanie warstwy zbrojgcej — zaprawa klejowo-szpachlowa BAUMIT ProContact
oraz siatka z widkna szklanego BAUMIT StarTex,

IV.  zewnetrzna warstwa elewacyjna — silikonowa masa tynkarska BAUMIT SilikonTop o
strukturze baranek i granulacji 2,0 mm.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne.
Materialy powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Powyzszy zestaw wyrobdw do wykonywania ocieple $cian zewnetrznych budynkow
systemem BAUMIT PRO obijety jest europejska aprobatg techniczng ETA-12/0023.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy
okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykéw
styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki mocujace,
tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia
oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreSlonym
aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki” elementéw sktadowych systemow z
réoznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatow réznych producentéw uwalnia ich
od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci systeméw docieplen powinni
okazac sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan dokfadnie sprawdzi¢ stan tynkdéw. Wykona¢ naprawe i
uzupenienia zniszczonego tynku, skuc tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonac obrzutke
cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i
sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw srodkdw chemicznych.

Doktadnie przygotowac powierzchnie, sprawdzi¢ rownos$¢ podtoza tatami aluminiowymi i
ewentualnie wyréwnac przez przyklejenie paskow z cienkiego styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 plackéw kleju na ptyte. Powierzchnia
kleju przylegajaca powyzej 60 % powierzchni ptyty.

Oscieza okienne dociepli¢ 1,5-3,0 cm warstwg styropianu.
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Klejenie wykonywaé podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢
masy klejagcej. Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejgcej, co do
klejenia styropianu do podtoza. Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od
klejenia styropianu. Zaktady paséw siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-
4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem $ciernym i ewentualne
natozenie warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy witasciwie wykonac zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwtaszcza potgczenia siatki utozonej na styropianie
z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na oScieza (podokienniki).
Niewfasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki
cieplne — szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie taczniki posiadajgce
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby
od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci ok. 1,2 m stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia dwoch warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

5.2. Kolejno$¢ wykonywania robdt.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujgcej
kolejnosci i obejmowac:

> prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

> zdjecie obrobek blacharskich oraz przewodoéw, kabli, tablic, anten itp.

> W porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

> demontaz anten satelitarnych i innych elementédw elewacji zamontowanych przez
lokatorow,

» zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

> sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

> sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian wraz z gruntowaniem podioza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatdow bitumicznych i
kitdbw mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

ciecie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy klejgcej,

przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejgcej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie podioza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (tasSmy rozprezne,
silikon, kit KEP), mocowanie obrébek oraz innych elementéw elewacji, malowania,
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

> demontaz rusztowan,
» wykonanie cokotu,
> uporzadkowanie terenu wokot budynku.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN.

6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT PRO System musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostdw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nos$nosScig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg
styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni $cian
oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powlok malarskich. Nalezy ostuka¢ podtoze, skué fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego $cian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nierdwnosci mozna wyréwna¢ masg klejacg stosowang do przyklejania piyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami zmy¢ woda.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy
zastosowac listwe cokotowg, dajgcg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

6.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Styropian nalezy przymocowa¢ do podtoza przy pomocy zaprawy klejacej np. BAUMIT
NivoFix lub zaprawy klejowo-szpachlowej np. BAUMIT ProContact, dla systemu BAUMIT
PRO System. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do
wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto
5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podfoza mozna
go naktadac na cafg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktadac¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i
docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie
szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadac z
przewigzaniem zardowno na powierzchni Scian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy
klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
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styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierdwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w
przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchyitki od pionowosci utozonych
prefabrykatow, staranno$¢ wykonania powyzszej operacji wptywa w duzym stopniu na
koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktoSci.
Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac.

6.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podtoza istnieje potrzeba dodatkowego mocowania
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od
6 do 8 szt./m?%. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od
rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie
wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

6.4. Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrdbkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki
zbrojacej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich naroznikdw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworéw elewaciji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikédw budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajgc np.
aluminiowy katownik ochronny.

6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju np. BAUMIT ProContact dla technologii BAUMIT PRO System, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca
z widkien szklanych np. BAUMIT StarTex. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo,
poprzez kagpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
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wykonywania podktadu tynkarskiego.

6.6. Wykonanie podkfadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski np. BAUMIT UniPrimer dla technologii BAUMIT PRO System jest
materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowal bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4
do 6 godzin. BAUMIT UniPrimer moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez
okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. wskutek niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

6.7. Naktadanie silikonowych tynkow szlachetnych BAUMIT SilikonTop.

Wyprawami w systemach docieplen s3g cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi witasciwosciami rdznig sie one sposobem
przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o
wihasciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac ani zageszczaé. Dostarczane sg
w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczaé bezzwtocznie po otwarciu
pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go rdwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggnac rowniez paca

stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadaé do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o
strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru.

Uwaga:

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup
towaru z jednakowq datg produkcji.
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6. KOLORYSTYKA ELEWACII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréow Baumit Life zgodnie z
opracowang w nhiniejszy opracowaniu koncepcjg kolorystyki.

Stolarka okienna, parapety - kolor biaty.
Obrdbki blacharskie budynku, rynny, rury spustowe, RAL 7015.

Obrodbki blacharskie balkondéw — RAL 1024.

Uwaga:

Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujgcym przy realizacji
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT Life oraz z palety RAL, a nie kolor
elewacji na rysunkach dotgczonych do projektu, ktdry moze posiadac skazenia
odwzorowawcze.

7. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek nalezy
do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysoko$¢ nalezy do budynkéw
Sredniowysokich.

Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie ocieplenie $ciany
zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o wysokosci do 11
kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2 Aprobaty ukiad ociepleniowy
BAUMIT PRO System zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia przy
grubosci piyt styropianowych do 200 mm nalezy stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie
spetnia wymagania w zakresie ochrony ppoz.
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania

1. Dane geometryczne budynku

Kubatura ogrzewana, m® V= 3795
Pole powierzchni przegréd zewnetrznych, m? A= 1998
Wspbtczynnik ksztattu, m™ AV = 0,53

2. Straty ciepta przez przenikanie w sezonie ogrzew  czym

Qi=Q,+ Qo +Qq + Qp + ng + ng +Qsp [kWh/a]

. A V] Mnoznik . A
Rodzaj przegrody U*mnoznik
m? W/m**K staty kKWh/a
Sciany e gr12cm 1083,8 0,239 70 18 124
netrzne gr 6 cm 94,6 0,235 70 1553
dobre 12,9 2,000 70 1 806
Okna
zle 176,7 1,600 70 19 785
Stropodach 315,0 0,192 70 4 243
Dach 0,0 0,432 70 0
Sciany oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane 70 0
od nieogrzewanych
Podtoga na gruncie w pomieszczeniach 70 0
ogrzewanych w piwnicy- strefa 1
Podtoga na gruncie w pomieszczeniach
ogrzewanych w piwnicy- strefa 2 315,0 0.93 0 20418
Sciany pomieszczen ogrzewanych w piwnicy 20 0
stykajace sie z gruntem
Strop nad przejazdem 70 0
RAZEM straty ciepta przez przenikanie w sezonie ogr  zewczym Qt, kWh 65 929

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 16
tel 34 362 49 64, 606 289 540, 601 386 685 e-mail: europrojekt@gazeta.pl
NIP 771-22-65-069 REGON 240029673




UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

3. Straty ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyj

nego w sezonie ogrzewczym Q , kWh/a

Strumien powietrza wentylacyjnego Cr P, mh 4 099
Straty ciepta na podgrzanie powierza oOox
wentylacyjnego w sezonie ogrzewczym 1,05 c/*38"Y, kWhia 163 543
4. Zyski ciepta od promieniowania stonecznego w sez  onie ogrzewczym Q s, kWh/a
Pole Wspét. prze Suma promieniowania
_ _ powierzchni PO!. Przep. promt Ac*TR*S;
Orientacja okien promien. catkowitego
Agi, My TR; Si, kWh/(m2a) kWh/a
E 189,55 0,90 235 40 090
Razem zyski ciepta promieniowania stonecznego w sezonie ogrzewczym 04 054
0,6*d A*TR*S;

5. Wewnetrzne zyski ciepta w sezonie ogrzewczym Q ;, kWh/a
Liczba 0s6b N 80*N Liczba [“nLeSZka” 275*Lm 5,3*(80N+275Lm) kWh/a
68 5440 9 2 475 41 950
6. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania  Qh, kWh/a
Qn=Qi+Q,-0,9*(Qs+Q) = 170 069

7. Sprawdzenie wymaga h

7.1. Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewa

nia budynku

KWh/(m 2*a)

E=Qh/V=

170069 / 3795

44,8

7.2. Wymagania

Wspétczynnik ksztattu

Graniczny wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania E,

ANV= 053 m? kWh/(m?®*a)
AV <0,20 Eo=29
Ey=26,6 + 12
0,20 <A/V <0,9 AN = 32,9
ANV =09 E,=37,4
Dla rozpartywanego EO =26,6+12
przyktadu AV
Wskaznik E = | 44,8 > 32,90 |
q — *Qq— —)* _
kw) = Q/0,6*Sd= 74,67 Qh(GJ) =Q*3,6/1000= 612,25
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegodinych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w $cianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wej$¢ do klatek schodowych w
strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacji, uzupetnienie
tynkbw oraz uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie nierébwnosci  elementéw
prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikow w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostal
zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z
przepisami. Strefy wejS¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatow. Barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu
pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonanie prac przy wysokoSci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikdw uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed
upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,,B".

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw $rodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktore mogtyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia:

Nalezy zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejsScia do
budynku. Nalezy réwniez zaznaczy¢ powierzchnie terenu po ktérym nie powinny poruszac
sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu wyeliminowania
zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatdbw budowlanych z
rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegodlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg
by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie aktualne
zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy.
Ponadto kazdy z pracownikdw powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z przepisow BHP oraz
szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
Srodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.
313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowanych z 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

- Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajacemu z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materiaty, powyzsze zagrozenia
mogg wystgpic w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac
budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co umozliwia
sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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Tynk Baumit 0142 - mozaikowy

- cokot
- zejscia do poziomu piwnicy
- bok schodéw wejsciowych

Tynk Baumit 142

]

- daszki nad wejsciami do budynku

- podesty balkonowe

Tynk Baumit 0145

- §ciany elewacji w poziomie parteru
(do spodu podestéw balkonowych)

Tynk Baumit 0147
- Sciany elewaciji
- kominy

/

RAL 7042

- obrébki blacharskie budynku
- rynny i rury spustowe

RAL 1024

- obrébki blacharskie balkonéw
Stolarka okienna - biata
parapety okienne - biate

Blachodachéwka w kolorze
ciemnoszarym, RAL 7016

Przed przystgpieniem do prac, wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy zachowac¢ proporcje wymiaréw
jak na rysunku. Poziom cokotu utrzymaé
zgodnie ze stanem istniejgcym.

Potaczenie dwoch ptaszczyzn o réznych
kolorach nalezy wykona¢ na krawedzi
wewnetrznej.

Przy doborze koloréw nalezy korzystac

z wzornikéw Baumit Life 2012 oraz RAL.
Nie nalezy sugerowac¢ sie kolorami wydruku
papierowego.
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W ZBOROWSKIEM, PRZY UL. MYSLIWSKIEJ 1
NAZIA kol ka: ELEWACJA PtD - WSCH
. olorystyka: CJ - WSC

RYSUNKU:
PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA

Hajdasz 1:100

DATA

SPRAWDZAJACY: | dr inz. arch. Nina KL-101/2001 grudzien 2014

Sofkiewicz - Kos

NR RYSUNKU:

10
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Legenda:

Tynk Baumit 0142 - mozaikowy
- cokot

- zejscia do poziomu piwnicy

- bok schodéw wejsciowych

Tynk Baumit 142
- daszki nad wejsciami do budynku
- podesty balkonowe

Tynk Baumit 0145

|

- §ciany elewacji w poziomie parteru
(do spodu podestéw balkonowych)

Tynk Baumit 0147
- Sciany elewaciji
- kominy

Baumit 0147

Baumit 0145

RAL 7042
- obrébki blacharskie budynku
- rynny i rury spustowe

RAL 1024
- obrébki blacharskie balkondow

Stolarka okienna - biata
parapety okienne - biate

Blachodachéwka w kolorze
ciemnoszarym, RAL 7016

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac, wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy zachowac¢ proporcje wymiaréw
jak na rysunku. Poziom cokotu utrzymaé
zgodnie ze stanem istniejgcym.

Potgczenie dwdch ptaszczyzn o réznych
kolorach nalezy wykona¢ na krawedzi
wewnetrzne;.

Przy doborze koloréw nalezy korzystaé

z wzornikéw Baumit Life 2012 oraz RAL.
Nie nalezy sugerowac sig¢ kolorami wydruku
papierowego.

PRAWA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 402.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM

kolorystyka: ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

SKALA 1:100

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa

NAZWA | ADRES

BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY

Sofkiewicz - Kos

OBIEKTU: UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNEGO
W ZBOROWSKIEM, PRZY UL. MYSLIWSKIEJ 1

NAZWA )

NAZWA kolorystyka: ELEWACJA PEN - ZACH

PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:100

DATA
SPRAWDZAJACY: | dr inz. arch. Nina KL-101/2001 grudzien 2014

NR RYSUNKU:

11




Zestawienie stolarki - oznaczenia

SKALA 1:200
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EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa

NAZWA | ADRES

BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY

PRAWA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 402.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM

OBIEKTU: UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO - KOMUNALNEGO
W ZBOROWSKIEM, PRZY UL. MYSLIWSKIEJ 1
NAZWA .. . .
RYSUNKU: Zestawienie stolarki - oznaczenia
PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:200
DATA
SPRAWDZAJACY: | dr inz. arch. Nina KL-101/2001 grudzien 2014
Sofkiewicz - Kos
NR RYSUNKU:




Zestawienie stolarki okiennej

SKALA 1:50
STOLARKA OKIENNA ZESTAWY OKIENNE
TYP O1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 011 012 013 014 015 Z1 Z2
60 85 90 110 ) 175 , , 175 , L 210 , , 210 , 90 80 80 116 90 L 150 , , 150 , L 210 , 210 ,
— = I S N — - b N = > S N~ — . N S N S N S ~ — N ~ S ~ - T . ~ T — R ~ EN > = 5 ~ ~ EN = >
I~ A\ A N / N I ~ n/ A - ~ AV N/ L X 5% NV AN ns AN NA /N~ ~ /N 7
/Nlelg N lolo N1 P N RN A AN i N - sl ) A N 7 el g s 7 PN Y A N el o S X 7 I\
;A IOVHI S /I8 S NI S S J& rNU e ~_ 7 N NG ollgl e AN AN ~_ I/ NI N A AN /S
< /AN \\\A I 8 <2 STV 8l L ~ |7y /o VN 8 <2 ~ T 8L / I ES -~ L V| =]+~ / 8L / \ 8L /\/%% N 8L /N - \ 8L 2 8 / D o
e V \ | y \ —| - \/ \ —| «— > | \ m m / /\ > —| «— - /\ \ —| «— / A~ RN N \ / \ —| «— / V — | - a A \ — | - | v N — | - / IN ~/ \ — | - —| «— / \ /| \
50 VAN P AN AN Al ]+ rN ~ ~ AN / A\ 70 N / P rN e N A N [N AN \ / P Y
— 75 80 / \ -7 A -7 I\ 70 /// \\\ RN roo7 7 I \ I, A - \ / ~ Q2 / \ / S e \ / \
—C PR o \ 7 /N e \ v ~_ - N e ol o 70 P \ - e [N il N NN / VLY ~ ) /- N \
~ R ~ N - - | /// ~ NS -~ N wM % m e ~ N -~ R ~ R N o / \\ \ ~ N R R / // \
48 48 113 48 = NS 106 80 90 45 45 90 / \ / \
\I\I ;v ;ﬁ\ ;( ~ ;v Nm \Kv ‘_ ‘_ m \T Av ‘_ ‘_ m Ar;c Nm ;c \J\ \I ;( ;c;v ;v ;( ;ﬁ\ ;< \ Vi / / \ \ \ /
100 ; 165 , L 113 , 48 200 200 ) 140 . . 140 ) , .
A A 7 A e 7 K A Va & © a4 7 i # / N
L 165 , ® LA
’ ' 80 . 110 10 80
L 90 L 120 L 120 L 90 ,
80 )
A
wyrmiar w Swietle 60/ 80 85/100 90/100 110/ 146 175/ 146 1757170 210/ 146 210/ 146 90 /290 80/80 80/116 116 / 146 90/ 146 150/ 146 150/ 146 226 /210 226 /210
%%m_w%ms_g_m 50/70 75/90 80/90 100/ 136 165/ 136 165/ 160 200/136 200/136 80 /280 70/70 70 /106 106/ 136 80/136 140/ 136 140/ 136 - -
piwnica 4 11 3 2 7 - - - - - - - - - - - -
parter - - - 1 4 3 3 3 1 - 2 4 7 2 2 - -
pigtro 1 - - - - - - 2 4 - 1 - 4 4 2 2 2 2
pietro 2 - - - - - - 1 3 - - - 4 4 2 2 2 2
llo¢ sztuk - razem 4 11 3 3 11 3 5 9 1 1 2 12 15 6 6 4 4
uwagi: okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno PCV, stolarka uchylno - okno balkonowe z PCV, stolarka uchylno - okno balkonowe z PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, rozwieralna, kolor biaty, wyposazy¢ w nawiewniki rozwieralna, kolor biaty, wyposazy¢ w nawiewniki
wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki wyposazy¢ w nawiewniki mechaniczne mechaniczne
mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne mechaniczne

PRAWA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 1. 0 PRAWE AUTORSKIM

Uwaga:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu.

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa
NAZWA | ADRES BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY
OBIEKTU: UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO - KOMUNALNEGO
W ZBOROWSKIEM, PRZY UL. MYSLIWSKIEJ 1
NAZWA . . . . .
_ Zestawienie stolarki okiennej
RYSUNKU:
PROJEKTANT: | inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:50
DATA
SPRAWDZAJACY: | dr inz. arch. Nina KL-101/2001 grudzien 2014
Sotkiewicz - Kos
NR RYSUNKU:




STOLARKA DRZWIOWA
TYP D1 D2 D3 D4
170 100 90 100
2 y — — —_—
\ ~
/ Y 7
\ / / .
% / 4
7 /
/ /
8 2 8 2 \ 8 2 2 8
N| N N| N N N| N QI
\
\\ \ N Y / // o N
\ / \
/ AN / N AN
/ N / // N\
70 90 90 80 90
A # 7 f— L f
, 160 ,
yymiar w Swietle 170 /210 100 /210 90 /210 100 / 205
e Swietl 160 / 205 90 / 205 80 /205 90 / 200
piwnica - 1 1 -
parter 1 - - 2
pietro 1 - - - -
pietro 2 - - - -
ilos¢ sztuk - razem 1 1 1 2
uwagi: drzwi aluminiowe, oba skrzydta otwieralne, drzwi aluminiowe, gérna czg$¢ drzwi metalowe, peine, w kolorze drzwi aluminiowe, gérna czg$¢
krétsze z mozliwoécig blokady, gérma czes¢ przeszklona, szklenie szklem obrébek blacharskich - RAL 7042 przeszklona, szklenie szklem
przeszklona, szklenie szktem bezpiecznym, bezpiecznym, kolor biaty bezpiecznym, kolor RAL 7042
kolor biaty

Uwaga:

Zestawienie stolarki drzwiowej

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu.

SKALA 1:50

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa
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= | NAZWA | ADRES BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY

S | OBIEKTU: UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE

Z | TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO - KOMUNALNEGO
= W ZBOROWSKIEM, PRZY UL. MYSLIWSKIEJ 1

= | NAZWA S . . .

£ . Zestawienie stolarki drzwiowej

& | RYSUNKU:

£ | PROJEKTANT: | inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA

3 Hajdasz 1:50

" :

=

m DATA

M SPRAWDZAJACY: | dr inz. arch. Nina KL-101/2001 grudzien 2014
S Sotkiewicz - Kos

2 NR RYSUNKU:
=

=
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PRANA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE. ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4021999 r. O PRAWIE AUTORSKIM

UWAGA:

SCHEMAT BALUSTRAD
SKALA 1:20

Przed przystgpieniem do prac, wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Balustrada wykonana z aluminiowych profili zamknietych:

- porecz @ 50 mm
- stupki pionowe -

30x30 mm

Wypetnienie z ptyt Trespa Meteon w kolorze RAL 7035 lub
RAL 7047, nieprzezierne, mocowane punktowo do stupkéw

0°G6

7

5,0

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa
NAZWA | ADRES BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY
OBIEKTU: UL. MYSLIWSKA 1, ZBOROWSKIE
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNEGO
W ZBOROWSKIEM, PRZY UL. MYSLIWSKIEJ 1
NAZWA
RYSUNKU: SCHEMAT BALUSTRAD
PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:20
DATA
SPRAWDZAJACY: | dr inz. arch. Nina KL-101/2001 grudzien 2014
Sotkiewicz - Kos
NR RYSUNKU:




