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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że Projekt 
termomodernizacji budynku oświatowo-komunalnego w Zborowskiem przy ul. 
Myśliwskiej 1 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.  
Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Uwzględnia wytyczne i wymagania zakresowe  wniesione przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 
  inż. arch. HENRYK HAJDASZ  
 
 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY: 
  dr. inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- umowa zawarta z Gminą Ciasna na wykonanie projektu termomodernizacji, 
- założenia do projektu spisane z Inwestorem, 
- dokumentacja fotograficzna, 
- audyt energetyczny dla budynku komunalno-oświatowego w Zborowskiem przy ul. 
Myśliwskiej 1. 
- mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych, 
- wizja w terenie, 
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku 
oświatowo-komunalnego w Zborowskiem przy ul. Myśliwskiej 1. Planowane działania 
modernizacyjne mają na celu poprawienie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych 
budynku i zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Jednocześnie 
wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian zewnętrznych 
(mostki termiczne, nieszczelności) oraz wpłynie na poprawę wyglądu zewnętrznego 
budynku.  
 

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych 
przez Inwestora obejmuje; 

 
- Prace przygotowawcze związane z wznoszeniem rusztowań, zabezpieczeniami okien i 

likwidacją elementów na elewacji (anten itp.) będących własnością mieszkańców. 
 
- Skucie luźnych fragmentów tynków oraz uzupełnienie tynków i ubytków na elewacji 

przed wykonaniem prac dociepleniowych.  
 

- Częściowe uzupełnienie ubytków w murze ścian zewnętrznych. Wyrównanie 
powierzchni ścian płytami styropianowymi gr 3 i 5 cm. 

 
- Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni ścian i poprzez 

gruntowanie systemowym środkiem gruntującym. 
 
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm – wyprawa tynk 

silikonowy 2,0 mm struktura baranek, w technologii BAUMIT PRO System. 
 

- Wykonanie docieplenia cokołu budynku styropianem gr. 14 cm – wyprawa tynk 
mozaikowy MosaikTop. 

 
- Wykonanie ościeży okiennych w tynku silikonowym z zastosowaniem styropianu gr. 

1,5 -  3 cm. 
 
- Montaż listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawędzi cokołu. 

 
- Zabezpieczenie wszystkich narożników zewnętrznych w tym przy oknach  kątownikiem 
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systemowym. 
 

- Całościowe wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurkach Arota gr 8 
mm wraz ze skrzynką kontrolną. 
 

- Wymiana balustrad i pochwytów na nowe z profili nierdzewnych z wypełnieniem płytą 
Trespa Meteon wg wzoru Inwestora.    

 
- Wymiana wszystkich drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku na nowe 

aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi wyposażone w wkładkę termiczną oraz komplet 
okuć. 

 

- Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy na nowe pełne drzwi stalowe. 
 

- Montaż zadaszenia nad wejściem do piwnicy na elewacji bocznej  z poliwęglanu 
dwukomorowego. 

 

- Montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych od strony podwórka na 
istniejącej konstrukcji z płyty OSB krytej gontem bitumicznym. Montaż nowych 
obróbek na styku zadaszenia i ściany docieplanej. Zamontowanie systemu rynienek 
wraz z odprowadzeniem przy każdym zadaszeniu. 
 

- Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej gr 8 cm, 

 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej od strony elewacji bocznej, 
zagłębienie warstwy docieplenia ściany i ponowne ułożenie nawierzchni. 
 

- Wymiana okien w całym budynku na nowe okna z PCV pięciokomorowe z szybą o 
współczynniku U=1,6 wyposażone w mikrowentylację o wymiarach okien istniejących. 

 

- Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratu wg wzoru Inwestora. 
 

- Remont naświetli przy okienkach piwnicznych poprzez uzupełnienie ubytków i 
wyprawienie ich w tynku mozaikowym na podkładzie siatka+klej. 

 

- Wymiana na nowe krat zabezpieczających przy okienkach piwnicznych. 
 

- Wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy powlekanej wg przyjętej 
kolorystyki. 

 
- Wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w przyjętej kolorystyce. 

 

- Wymiana pokrycia dachowego z blachy na nowe z blachodachówki w przyjętej 
kolorystyce. 
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- Częściowe przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie nowych obróbek przy 
kominach, wykonanie tynków kominów w wyprawie silikonowej na podkładzie siatka+ 
klej 
 

- Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej w przyjętej kolorystyce. 
 

- Wymiana obróbek pasa podrynnowego, obróbek przy kominach, i innych obróbek 
koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i związanych z wymianą 
dachu. 

 
- Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całości budynku. 

 
- Malowanie metalowych elementów elewacji. 

 
- Montaż barier śniegowych na dachu. 

 
- Wykonanie podbitki z paneli PCV przy dachu. 

 

- Remont płyt balkonowych poprzez skucie luźnych fragmentów betonu, montaż 
obróbek krawędziowych z blachy powlekanej, wyprawienie spodów płyt balkonowych 
w tynku silikonowym, skucie istniejących wylewek, wykonanie nowej izolacji 
przeciwwodnej oraz wykonanie wylewki cementowej wraz z obłożeniem płytkami 
gresowymi wierzchniej części płyty balkonowej oraz cokolika.  

 
- Demontaż istniejących balustrad balkonowych i montaż nowych aluminiowych z 

wypełnieniem płytą Trespa Meteon wg wzoru Inwestora.    
 

- Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją styropianem gr 14 cm oraz 
wykonanie wylewki cementowej gr 5 cm. 

 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
Przedmiotem opracowania jest budynek komunalno-oświatowy w Zborowskiem przy ul. 
Myśliwskiej 1, działka 237/2, obręb ewidencyjny Zborowskie. Budynek o 1/3 
kondygnacjach naziemnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wolnostojący. 
Własność – Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej. 

 
Przeznaczenie budynku – budynek komunalno-oświatowy. 

 
Przedmiotowy budynek jest obiektem w 100% podpiwniczonym.  
 
Dane ogólne budynku: 
 
Powierzchnia zabudowy – 454,2 m2 
Kubatura – 5.183,00 m3 
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Dane techniczne budynku: 
 

� FUNDAMENTY – ławowe z betonu B-15 zbrojone stalą, 
 
� ŚCIANY PIWNIC – z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cem-wap. – gr. 40 cm, 
 
� ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – z cegły kratówki na zaprawie cem-wap. Ocieplane wełna 
mineralną – gr 42 cm.  
 
� ŚCIANY WEWNĘTRZNE – wykonane z cegły ceramicznej pełnej i cegły dziurawki na 
zaprawie cem.-wap.,  

 
� TERMICZNOŚĆ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH – ściany zewnętrzne w stanie istniejącym 
nie spełniają obowiązującej normy cieplnej, wykończenie zewnętrzne elewacji wykazuje 
znaczny stopień zużycia, widoczne odspojenia tynków, 
 
� STROP – z płyt betonowych otworowych (kanałowych), wieńce poziome stropów z 
betonu B-15 zbrojone stalą, 
 
� KONSTRUKCJA DACHU – dach dwuspadowy kryty blachą fałdową, 
 
� OBRÓBKI BLACHARSKIE  – rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,  
 
� PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE – murowane z cegły ceramicznej pełnej, 
 
� STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – okna budynku w złym stanie technicznym, 
 
 
4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH ELEWACJI BUDYNKU. 
 
4.1.  Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia ścian. 
 
Przed wykonaniem prac należy dokonać demontażu z elewacji wszelkich elementów 
będących własnością mieszkańców i szkoły, przedszkola. tj. anten satelitarnych, kabli 
antenowych, suszarek itp.  
Po wykonaniu rusztowania należy dokonać przez inspektora nadzoru odbioru wzniesionego 
rusztowania.  
Zabezpieczyć okna folią ochronną przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac 
dociepleniowych.  
 
4.2. Skucie istniejących tynków i uzupełnienie ubytków. 
 
Przed dokonaniem prac dociepleniowych należy dokonać oględzin istniejącej elewacji, skuć 
wszystkie luźne fragmenty tynku zewnętrznego, a  ubytki uzupełnić zaprawą cementowo – 
wapienną. Wyrównać ściany płytami styropianowymi gr. 3, 4 bądź 5 cm. Przygotować 
podłoże pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni ścian i gruntowanie systemowym 
środkiem gruntującym. 
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4.3. Grubości styropianu dla termomodernizacji budynku. 
 
Przyjęto wykonanie docieplenia ścian w systemie BAUMIT PRO System z styropianem EPS 
80 - 036 o następujących grubościach: 
 
-  ściany zewnętrzne podlegające dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System 14 cm 
styropian + wyprawa z  tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, struktura 
baranek, 
 
- cokół podlega dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System - 14 cm warstwa 
styropianu + wyprawa z tynku mozaikowego BAUMIT MosaikTop, 
 
- ościeża indywidualnie styropianem od 1,5 – 3 cm z zachowaniem priorytetu  pionowej 
krawędzi okien, 
 
4.4. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. 
 
Przyjęto wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w systemie BAUMIT PRO System z 
zastosowaniem 14, cm warstwy styropianu EPS 80 – 036. 
Zewnętrzną wyprawę wykonać z tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, struktura 
baranek  w przyjętej kolorystyce. 
Kołkować styropian w ilości 6 sztuk kołków/1 m2 docieplenia. Kołki muszą być zakotwione 
w warstwie konstrukcyjnej min 50 mm. 
Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych powierzchnię ściany zagruntować. Zamontować 
listwę startową. Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczyć kątownikiem systemowym. 
 
4.5. Cokół. 

 

Powierzchnię cokołu należy przed położeniem wyprawy polimerowo – żywicznej (mozaika) 
przygotować poprzez skucie spękań i odspojonych fragmentów tynku, a następnie 
wykonać w miejscach skucia  uzupełnienia ubytków zaprawą cementową. Istniejące 
krzywe ościeża okien piwnicznych w miarę możliwości wyprostować poprzez podkucie 
nadproży i ościeży. Przy ościeżach zamontować kątowniki ochronne.   
Całość cokołu ocieplić 14 cm warstwą styropianu i na podłożu siatka + klej należy 
wykonać wyprawę mozaikową BAUMIT MosaikTop w przyjętej kolorystyce.  
 
4.6. Ochrona narożników. 
 
Wszystkie narożniki zewnętrzne w tym narożniki ościeży okien, gzymsu i naroży ścian 
zewnętrznych zabezpieczyć kątownikiem ochronnym.  

 
4.7. Ościeża okien. 
 
Ościeża okienne należy wykonać w wyprawie z tynku silikonowego na podkładzie styropian 
1,5 cm -3 cm. w przyjętej kolorystyce z priorytetem zachowania prostej pionowej linii 
ościeżnic pomiędzy poszczególnymi oknami kondygnacji budynku.  
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4.8. Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych. 
 
Ocieplenie narożników. 
Narożniki okleić płytami stosując mijankowy układ. Zabezpieczenie narożnika stanowią 
dwie siatki przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą, Wszystkie narożniki 
wypukłe w parterze, na wysokości układu wzmocnionego przyjętego do wysokości 2,5 m 
zabezpieczyć kątownikiem perforowanym. 
Zakończenie ocieplenia. 
W miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej podklejone 
pod styropian. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5% pochylenie na zewnątrz dla 
odprowadzenia wód opadowych. 
W narożach zakładać kątownik perforowany dla wzmocnienia krawędzi. 
Na dolnej krawędzi ocieplenia założyć profil początkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 
mm. 
Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych. 
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać stosując warstwę styropianu 
na ościeżach o grubości 1,5-3 cm.  
Wszystkie narożniki pionowe przy drzwiach wejściowych wzmocnić kątownikiem 
perforowanym na całej wysokości.  
 
Tablice informacyjne, uchwyty do flag,  lampy oświetlenia wejść do budynku i inne 
elementy usytuowane w płaszczyźnie lica zewnętrznego budynku zamocować do ściany 
śrubami rozporowymi z rurkami dystansowymi o długości odpowiadającej grubości 
ocieplenia. 
 
4.9. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
 
Należy dokonać docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją z zastosowaniem styropianu 
gr 10 cm. Przed wykonaniem docieplenia powierzchnie stropu przygotować poprzez skucie 
luźnych fragmentów istniejącej posadzki i uzupełnienia ubytków na tak przygotowaną 
powierzchnie rozłożyć folie PCV i wykonać docieplenie. Od góry warstwę docieplającą 
zabezpieczyć folią i wykonać wylewką cementową o grubości 5 cm zatarta na ostro. W 
górnej części wylewki ułożyć siatkę przeciwskurczową. 
 
 
5.  PRZYJĘTA METODA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 
 
Dla celów projektowych przyjęto realizację ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem o 
grubości 14 cm metodą „lekką mokrą” w technologii BAUMIT PRO System z wyprawą 
tynkiem silikonowym BAUMIT SilikonTop, struktura baranek o granulacji 2,0 mm.  

 
Uwaga: 
Wszystkie prace dociepleniowe muszą być wykonane w jednym systemie w 
którym Wykonawca prac ma zamiar realizować inwestycję. 
 
Nie dopuszcza się mieszania materiałów pochodzących od różnych 
producentów. 
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5.1. Opis technologii ocieplenia. 
 
Wszystkie prace dociepleniowe wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002.  
 
Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw: 
 
I. mocowanie płyt styropianowych do podłoża ściennego – zaprawa klejowo-
szpachlowa BAUMIT ProContact, 
 

II. izolacja termiczna gr.14 cm i 3 cm – elewacyjne płyty termoizolacyjne ze styropianu 
EPS 80-36 zgodny z normą PN-EN 13163:2004/AC:2006 przyklejane za pomocą zaprawy 
klejowo-szpachlowej BAUMIT ProContact, 
 

III. wykonanie warstwy zbrojącej – zaprawa klejowo-szpachlowa BAUMIT ProContact  
oraz siatka z włókna szklanego BAUMIT StarTex, 
 

IV. zewnętrzna warstwa elewacyjna – silikonowa masa tynkarska BAUMIT SilikonTop o 
strukturze baranek i granulacji 2,0 mm. 
 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. 
Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 
Powyższy zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
systemem BAUMIT PRO objęty jest europejską aprobatą techniczną ETA-12/0023. 
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 tygodniowy 
okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z pęcherzyków 
styropianu, może doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej elewacji. 
 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki mocujące, 
tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia 
oraz inne akcesoria należy stosować w kompletnym systemie izolacji cieplnej określonym 
aprobatą techniczną; nie należy stosować „składanki” elementów składowych systemów z 
różnych aprobat technicznych. Stosowanie materiałów różnych producentów uwalnia ich 
od udzielenia gwarancji na cały system. Ponadto producenci systemów dociepleń powinni 
okazać się nie tylko aprobatą ale również certyfikatem zgodności. 
 
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i 
uzupełnienia zniszczonego tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać obrzutkę 
cementową. 
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek i 
spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi i 
ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego styropianu. 
Kleić styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6  placków kleju na płytę. Powierzchnia 
kleju przylegająca powyżej 60 % powierzchni płyty. 
Ościeża okienne docieplić 1,5-3,0 cm warstwą styropianu. 
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Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność 
masy klejącej. Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do 
klejenia styropianu do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od 
klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie  3-
4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne 
nałożenie warstwy z masy klejącej gr.  ok. 1 mm. 
 
Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na styropianie 
z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeża (podokienniki). 
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się mostki 
cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające 
odpowiedni atest. Do osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie doby 
od przyklejenia płyt. 
Do wysokości ok. 1,2 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki. 
 
Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z 
kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym. 
 
 
5.2. Kolejność wykonywania robót. 

 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w następującej 
kolejności i obejmować: 
� prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań), 
� zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten itp. 
� w porozumieniu z inspektorem określić zakres demontażu kabli prowadzonych po 
elewacjach, 
� demontaż anten satelitarnych i innych elementów elewacji  zamontowanych przez 
lokatorów, 
� założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, 
� sprawdzenie przyczepności podłoża, 
� sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i 
wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów bitumicznych i 
kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian, 
� cięcie płyt styropianowych, 
� przygotowanie masy klejącej, 
� przyklejenie płyt styropianowych, 
� zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
� wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
� nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
� zagruntowanie podłoża, 
� wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
� wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
� wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, 
silikon, kit KEP), mocowanie obróbek oraz innych elementów elewacji, malowania, 
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� demontaż rusztowań, 
� wykonanie cokołu, 
� uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ. 

 
 

6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 
Podłoże, na którym będzie mocowany system BAUMIT PRO System musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu.  
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni ścian 
oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez 
zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty 
uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę 
zaprawy cementowej 1:3. 
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, 
przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji. 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy 
zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
 
 
6.2. Przyklejanie płyt styropianowych. 
 
Styropian należy przymocować do podłoża przy pomocy zaprawy klejącej np. BAUMIT 
NivoFix lub zaprawy klejowo-szpachlowej np. BAUMIT ProContact, dla systemu BAUMIT 
PRO System. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do 
wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 
5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można 
go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z 
przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy 
klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z 
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 
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styropianu o różnej grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 
przedmiotowym budynku gdzie istnieją miejscami duże odchyłki od pionowości ułożonych 
prefabrykatów, staranność wykonania powyższej operacji  wpływa w dużym stopniu na 
końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. 
Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia 
niestaranności tego etapu prac.  
 
 
6.3. Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropianu. 
 
W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego mocowania 
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 
6 do 8 szt./m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od 
rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie 
wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich 
zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
 
 
6.4. Prace dodatkowe. 
 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi 
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej (min. 25x35 cm). W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych 
oraz innych otworów elewacji.  
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny.  
 
 
6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej. 
 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju np.  BAUMIT ProContact dla technologii BAUMIT PRO System, w 
którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca 
z włókien szklanych np. BAUMIT StarTex. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym 
wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
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wykonywania podkładu tynkarskiego.  
 
 
6.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
 
Podkład tynkarski np. BAUMIT UniPrimer dla technologii BAUMIT PRO System jest 
materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 
do 6 godzin. BAUMIT UniPrimer może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez 
okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. wskutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 
 
6.7. Nakładanie silikonowych tynków szlachetnych BAUMIT SilikonTop. 
 
Wyprawami w systemach dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub 
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem 
przygotowania materiału do pracy.  
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o 
właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są 
w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu 
pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do 
+25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 
przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą  
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.  
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o 
strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka 
wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz 
wiatru.  
 
Uwaga: 
 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup 
towaru z jednakową datą produkcji. 
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6.  KOLORYSTYKA ELEWACJI. 
 

Kolorystykę budynku opracowano w oparciu o paletę kolorów Baumit Life zgodnie z 
opracowaną w niniejszy opracowaniu koncepcją kolorystyki.  
 
Stolarka okienna, parapety  - kolor biały. 
 
Obróbki blacharskie budynku, rynny, rury spustowe, RAL 7015. 
 
Obróbki blacharskie balkonów – RAL 1024.  
 
 
Uwaga: 
 
Ze względu na mogące wystąpić różnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym 
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji 
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT Life oraz z palety RAL, a nie kolor 
elewacji na rysunkach dołączonych do projektu, który może posiadać skażenia 
odwzorowawcze. 

 
 

7.  WARUNKI PPOŻ. 
 

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek należy 
do klasy zagrożenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swoją wysokość należy do budynków 
średniowysokich.  
 
Ponieważ zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany 
zewnętrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o wysokości do 11 
kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób 
zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2 Aprobaty układ ociepleniowy 
BAUMIT PRO System został sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia przy 
grubości płyt styropianowych do 200 mm  należy stwierdzić, że projektowane ocieplenie 
spełnia wymagania w zakresie ochrony ppoż. 
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8. CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA  BUDYNKU. 
 

 
 
 
 

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 

1. Dane geometryczne budynku 

Kubatura ogrzewana, m3 V = 3 795       
Pole powierzchni przegród zewnetrznych, m2 A = 1 998 

    
Współczynnik kształtu, m-1 A/V = 0,53 

    

2. Straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrzew czym                                                             

Qt = Qz + Qo + Qd + Qp + Qpg + Qsg +Qsp  [kWh/a] 

Rodzaj przegrody 
Ai Ui Mnożnik 

Ai, 
Ui*mnożnik  

m2 W/m2*K stały kWh/a 

Ściany            zew-                  
nętrzne 

gr 12 cm 1 083,8 0,239 70 18 124 

gr 6 cm 94,6 0,235 70 1 553 

Okna 
dobre 12,9 2,000 70 1 806 

złe 176,7 1,600 70 19 785 

Stropodach 315,0 0,192 70 4 243 

Dach 0,0 0,432 70 0 

Ściany oddzielające pomieszczenia ogrzewane 
od nieogrzewanych     70 0 

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 
ogrzewanych  w piwnicy- strefa 1     70 0 

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 
ogrzewanych  w piwnicy- strefa 2 315,0 0,93 70 20 418 

Ściany pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy 
stykajace się z gruntem 

    70 0 

Strop  nad przejazdem     70 0 

RAZEM straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogr zewczym Qt, kWh 65 929 
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3. Straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyj nego w sezonie ogrzewczym Q v, kWh/a 

Strumien powietrza wentylacyjnego Cr ψ , m3/h 4 099 

Straty ciepła na podgrzanie powierza 
wentylacyjnego w sezonie ogrzewczym 

1,05 cr*38*ψ, kWh/a 163 543 

         
4. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sez onie ogrzewczym Q s, kWh/a 

Orientacja 

Pole 
powierzchni 

okien 

Współ. przep. 
promien. 

Suma promieniowania 
całkowitego 

Aoi*TRi*Si 

Aoi, m2 TRi Si, kWh/(m2a) kWh/a 

E 189,55 0,90 235 40 090 

Razem zyski ciepła promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym 
24 054 

0,6*d Aoi*TRi*Si 

  
         

5. Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym Q i, kWh/a 

Liczba osób N 80*N 
Liczba mieszkań 

Lm 
275*Lm 5,3*(80N+275Lm)   kWh/a 

68 5 440 9 2 475 41 950 

     
6. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania  Qh, kWh/a 

Qh = Qt + Qv - 0,9 * (Qs+Qi) = 170 069 

         
7. Sprawdzenie wymaga ń 

7.1. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewa nia budynku      kWh/(m 2*a) 

E = Qh/V = 170 069 / 3 795 = 44,8 

7.2. Wymagania 

Współczynnik kształtu Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E0 

A/V= 0,53 m-1 kWh/(m3*a) 

A/V ≤ 0,20   E0 = 29 

0,20 <A/V <0,9   
      

E0 =26,6 + 12 
A/V = 

32,9 
  

  

A/V  ≥ 0,9   E0 = 37,4 

Dla rozpartywanego 
przykładu  

  
E0 =26,6+12 
A/V   

      

Wskaźnik E =   44,8 > 32,90   

         

   
q 
(kW) 

= Q/0,6*Sd= 74,67  Qh(GJ) =Q*3,6/1000= 612,25 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

 
1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien w ścianach 
zewnętrznych, oraz zadaszeń roboczych nad miejscami wejść do klatek schodowych w 
strefie realizacji docieplenia. 
1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spękań elewacji, uzupełnienie 
tynków oraz uzupełnienie ubytków i wyrównanie nierówności elementów 
prefabrykowanych. 
1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu. 
 
Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać 
zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z 
przepisami. Strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem 
narzędzi i materiałów. Barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu 
pieszego. 
Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 3 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed 
upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców 
posiadających specjalistyczny sprzęt.  
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikat „B”. 
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.  
 
Kierownik budowy winien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie uwzględniając informację o sposobie 
prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, w tym: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń, 
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy, które mogłyby stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia: 
Należy zabezpieczyć teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejścia do 
budynku. Należy również zaznaczyć powierzchnię terenu po którym nie powinny poruszać 
się osoby nie związane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu wyeliminowania 
zagrożenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiałów budowlanych z 
rusztowań. 

 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
W realizacji obiektu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Pracownicy muszą 
być przeszkoleni w zakresie prac na wysokości i winni posiadać odpowiednie aktualne 
zaświadczenia lekarskie o możliwości wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy. 
Ponadto każdy z pracowników powinien przejść szkolenie zasadnicze z przepisów BHP oraz 
szkolenie stanowiskowe. 
 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska: 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 
313 2000r.) 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 8444 1977r.) 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowanych z 28 marca 
1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.) 
4. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

  
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwu, wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń; 
 
Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz użyte do nich materiały, powyższe zagrożenia 
mogą wystąpić w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac 
budowlanych. Dojazd do budynku dostępny jest ze wszystkich stron, co umożliwia 
sprawną komunikację w razie pożaru, awarii czy innych zagrożeń.  
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STO
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KIEN
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A

TYP

wymiar w świetle
otworu w murze
wymiar w świetle
ościeżnicy
piwnica

parter

piętro 1

piętro 2

ilość sztuk - razem

uwagi:

O
1

O
2

O
3

60 / 80

70
80

6050

50 / 70

85

90
100

75

85 / 100
75 / 90

4---4

11---11

90

90
100

80

90 / 100
80 / 90

3---3

110

146

136

48
48

100 O
4

110 / 146
100 / 136

21--3

175

136

146

O
5

175 / 146
165 / 136

74--11

113
48

165

O
6

175 / 170
165 / 160

-3--3

175

160
170

113
48

165

O
7

210 / 146
200 / 136

-3215

210

136
146

210

136
146

78
118

200
118

78

200

210 / 146
200 / 136

- O
83439

O
9

90 / 290
80 / 280

-1--1

90

138138

280
290

80

O
10

80 / 80
70 / 70

--1-1

80

70
80

70

O
11

80 / 116
70 / 106

-2--2 80

106
116

70

O
12

116 / 146
106 / 136

-44412

116

106

136
146

O
13

90 / 146
80 / 136

-74415

90

136

146

80

150 / 146
140 / 136

-

O
142226

150

136
146

90
45

140

150 / 146
140 / 136

-

O
152226

150

136

146

45
90

140

226 / 210
-- Z1-224 210

136
146

226
216

80
110

90
120

226 / 210
- Z2210

146
136

110
80

120
90

--224

ZESTAW
Y O

KIEN
N

E

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały,
wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno balkonowe z PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały, wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno balkonowe z PCV, stolarka uchylno -
rozwieralna, kolor biały, wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne
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STO
LAR

KA D
R

ZW
IO

W
A

TYP

wymiar w świetle
otworu w murze
wymiar w świetle
ościeżnicy
piwnica

parter

piętro 1

piętro 2

ilość sztuk - razem

uwagi:

D
1

170 / 210
160 / 205

-1--1

170

210

90
70

160

205

D
2

100 / 210
90 / 205

1---1

100

210

90

205

D
3

90 / 210
80 / 205

1---1

9080

205

210

D
4

100 / 205
90 / 200

-2--2

100

90

200

205

drzwi aluminiowe, oba skrzydła otwieralne,
krótsze z możliwością blokady, górna część
przeszklona, szklenie szkłem bezpiecznym,
kolor biały

drzwi aluminiowe, górna część
przeszklona, szklenie szkłem
bezpiecznym, kolor biały

drzwi aluminiowe, górna część
przeszklona, szklenie szkłem
bezpiecznym, kolor RAL 7042

drzwi metalowe, pełne, w kolorze
obróbek blacharskich - RAL 7042
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U
W
A
G
A:

Przed przystąpieniem
 do prac, w

ym
iary spraw

dzić na budow
ie.

Balustrada w
ykonana z alum

iniow
ych profili zam

kniętych:
- poręcz Ø

 50 m
m

- słupki pionow
e - 30x30 m

m

W
ypełnienie z płyt Trespa M

eteon w
 kolorze R

AL 7035 lub
R

AL 7047, nieprzezierne, m
ocow

ane punktow
o do słupków


