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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamadwienia:
www.ciasha.bipgmina.pl

— — — — -—

Ciasna: Przebudowa mostu w miejscowosci Panoszéw, w km 1+390
Numer ogloszenia: 248072 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy:

Ezaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
Dustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. $laskie, tel. 34 3535100 w. 19, faks
34 3535105.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ciasna.bipgmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa mostu w miejscowosci Panoszow,
w km 1+390.
I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.
I1.1.4) Okredlenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres robot dotyczy mostu na ul.
Miyriskiej w Panoszowie i obejmuje w szczegolnosci: demontaz tymczasowej konstrukceji stalowsj, roboty
rozbidrkowe elementéw zelbetowych, podbudowy | nawierzchnie, roboty konstrukcyjne, montaz barier i
poreczy,.
11.1.5)
Dprzewiduje sie udzielenie zamowien uzupelniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwief uzupetniajacych
11.1.6) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.22.10.00-2.
l.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czeséciowsj: nie.

1.1.8) Czy dopuszcza sig zfozenie oferty wariantowej: nie.

H.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.11.2015.
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SEKCJA lli: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

lil.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga sie

1.2} ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
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lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladaja obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralngj ewidencji | informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczegniej niz
6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziaty w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia albo skladania ofert;

111.3.2} Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczyli w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegajace na: budowie, remoncie lub przebudowie mostu.

Il1.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Dysponujg lub bedq dysponowali nastepujacymi narzedziami i urzgdzeniami
technicznymi:samochodem samowytadowczym o tadownosci min. 5 ton - min. 1 szt.,koparko -
tadowarkg - min. 1 szt.

[1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Dysponuijg lub bedg dysponowali osoba lub osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
Zamowienia, posiadajacafymi) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: w
specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane w zakresie zamowienia,
ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw, réwnowazne kwalifikacje,
zdobyte w innych paristwach na zasadach okre$ionych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowier ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2008 nr 63, poz. 394 ze zm.)

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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Posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote co najmnigj 200.000,00 zt.
{11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZY(
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatlu w postgpowaniu nalezy przedlozy¢:

» wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy usiug lub
robdt budowltanych w celu wykonania zaméwienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi

zasobami;

*» wykaz osdb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdinosci odpowiedzialnych
za Swiadczenie ustug, kontrolg jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

= optacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z

przedmiotem zamdwienia.

Il.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 ustawy,

nalezy przedtozy¢:

s oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczsj,
jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert;

» aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie [ub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstizymanie w calo$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania

wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skiadania ofert;

* aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na
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Ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie |ub roztoZzenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczes$niej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania

whioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skladania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej,
przedktada:

11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegfych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo skladania ofert;
l1.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

» lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowsj w rozumieniu ustawy z dnia 16 |utego 2007

r. o ochronie konkurenciji i konsumentow albo informaciji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1} Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdwienia:
1-Cena-90
2 - gwarancja jako$ci - 10

IV.2.2)

Dprzeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktdrej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istothe zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do przediuzenia terminu wykonania robot
budowlanych: 1) wystapienie warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geclogicznych, terenowych,

wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowsj lub specyfikacii techniczne;
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wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegdlnoéci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czeséci, a takze pozaru lasu -
utrudnigjacych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia, 2) wystapienie w trakcie wykonywania
zamdwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub
uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3) wystapienie sity wyzszej, 4) wystapienie zmian w
przepisach prawa, 5) dziatanie lub zaniechanie organdw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzgdowych interpretacji przepisow dotyczgcych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, 6) przerwy
w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacii projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykonania robét budowlanych, a takze
wykonania robot budowlanych w terminie okresionym w umowie, 8) przekroczenie okreslonych w przepisach
prawa terminéw wydawania decyzji, zezwoler, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 10) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, 11) wykonanie robét zamiennych, jeZeli ich
wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt budowlanych. 2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, za zgoda
stron umowy termin wykonania robét budowlanych przediuza sig o: 1) czas trwania przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwier dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych
robét, 2) czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowe] lub specyfikaciji techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, a takZze ugaszeniu pozaru lasu, 3)
czas hiezbgdny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) czas trwania sily wyzszej, 5) czas niezbedny na
dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian w przepisach prawa, 6) czas trwania
dziatania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbedny na dokonanie zmian
w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian urzedowych interpretaciji przepiséw dotyczacych
wykonywania iub finansowania robét budowlanych, 7) czas trwania przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych
wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 8) czas trwania wprowadzania
przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacii projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych w celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania robét
budowtanych w terminie okre$lonym w umowie, 9) czas réwny przekroczeniu okrelonych w przepisach prawa
terminow wydawania decyzji, zezwolen, itp., 10) czas wstrzymania robét budowlanych na podstawie wydanego
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy
- Prawo budowlane, 11) czas niezbgdny na wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje

wykonanie rob6t budowlanych. 3. Za zgodg stron umowy dopuszcza sig réwniez dokonanie nastepujacych
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istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w tym wprowadzenia robét
zamiennych, wskutek: 1) okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Iub
zmiany te s korzystne dla zamawiajacego, 2) warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowsj lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, istnienia podziemnych urzgdzen, instalacji,
fragmentow budowli lub ich czesci, 3) zmian technologicznych spowodowanych w szczegélnosci: a)
pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzer nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw wykonania robét budowlanych lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci tych robdt, b) pojawienie
sie nowszej technologii wykonania robat budowlanych pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu wykonania robét
budowlanych lub kosztéw ich eksploatacji, ¢) koniecznogé wykonania robdt budowlanych przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych, .technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany w przepisach
prawa; 4) rezygnaciji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robét budowlanych, wraz uwzglednieniem
konsekwencji finansowych zmiany. 4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nie moga stanowi¢ podstawy do
zwigkszenia wynagrodzenia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia: www.ciasna.bipgmina.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Gminy Ciasna ul.
Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 07.10.2015
godzina 12:00, miejsce: Urzad Gminy Ciasna, ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna (sekretariat, pokéj nr 15).

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez parstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére miaty byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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