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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że Projekt 
termomodernizacji budynku oświatowo-komunalnego w Sierakowie Śląskim 
przy ul. Szkolnej 2 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.  
Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Uwzględnia wytyczne i wymagania zakresowe  wniesione przez 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 
  inż. arch. HENRYK HAJDASZ  
 
 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY: 
  dr. inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- umowa zawarta z Gminą Ciasna na wykonanie projektu termomodernizacji, 
- założenia do projektu spisane z Inwestorem, 
- dokumentacja fotograficzna, 
- audyt energetyczny dla budynku komunalno-oświatowego w Sierakowie Śląskim przy 
ul. Szkolnej 2, 
- mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych, 
- wizja w terenie, 
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku 
oświatowo-komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2. Planowane działania 
modernizacyjne mają na celu poprawienie izolacyjności termicznej przegród 
zewnętrznych budynku i zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzania. 
Jednocześnie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian 
zewnętrznych (mostki termiczne, nieszczelności) oraz wpłynie na poprawę wyglądu 
zewnętrznego budynku.  
 

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych 
przez Inwestora obejmuje; 

 
- Prace przygotowawcze związane z wznoszeniem rusztowań, zabezpieczeniami okien i 

likwidacją elementów na elewacji (anten itp.) będących własnością mieszkańców. 
 
- Skucie luźnych fragmentów tynków oraz uzupełnienie tynków i ubytków na elewacji 

przed wykonaniem prac dociepleniowych.  
 
- Zdemontowanie istniejącej na elewacji pokrycia z paneli drewnianych. 

 
- Częściowe uzupełnienie ubytków w murze ścian zewnętrznych. Wyrównanie 

powierzchni ścian płytami styropianowymi gr 3 i 5 cm. 
 

- Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni ścian i poprzez 
gruntowanie systemowym środkiem gruntującym. 

 
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm – wyprawa tynk 

silikonowy 2,0 mm struktura baranek, w technologii BAUMIT PRO System. 
 

- Wykonanie docieplenia cokołu budynku styropianem gr. 14 cm – wyprawa tynk 
mozaikowy MosaikTop. 

 
- Odtworzenie na elewacji w istniejących gzymsów w postaci naklejenia pasków ze 

styropianu szer. 10 cm i gr 2 cm. Wyprawienie w tynku silikonowym w przyjętej 
kolorystyce.  
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- Montaż nowych paneli drewnianych w części poddasza zgodnie z przyętą kolorystyką. 
 
- Wykonanie ościeży okiennych w tynku silikonowym z zastosowaniem styropianu gr. 

1,5 -  3 cm. 
 
- Montaż listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawędzi cokołu. 

 
- Zabezpieczenie wszystkich narożników zewnętrznych w tym przy oknach  

kątownikiem systemowym. 
 

- Całościowe wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurkach Arota gr 8 
mm wraz ze skrzynką kontrolną. 
 

- Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku na nowe aluminiowe z 
przeszkleniem. Drzwi wyposażone w wkładkę termiczną oraz komplet okuć. 
 

- Naprawa istniejących schodów terenowych przed wejściem do szkoły. Wyprawienie w 
tynku mozaikowych części bocznych schodów na podkładzie siatka + klej. Wymiana 
balustrad i pochwytów na nowe z profili nierdzewnych. Wymiana istniejącej kraty 
pomostowej na nową  wycieraczkę typu Wema.  
 

- Remont schodów terenowych przed wejściem do części mieszkalnej budynku poprzez 
poszerzenie istniejących do szerokości 2 m. Obłożenie schodów płytkami gresowymi 
mrozoodpornymi, likwidacja murków i montaż nowych balustrad i pochwytów z profili 
nierdzewnych. Wyprawienie w tynku mozaikowym części bocznej schodów na 
podkładzie siatka + klej. 

 
- Montaż nowego zadaszenia nad wejściem do części mieszkalnej ze szkła 

hartowanego, mocowany pochwytami do ściany.  
 

- Wymiana drzwi wejściowych do kotłowni  na nowe pełne drzwi stalowe. 
 

- Montaż zadaszenia nad wejściem do kotłowni z poliwęglanu dwukomorowego. 
 

- Remont schodów przed wejściem do kotłowni poprzez uzupełnienie ubytków w 
biegach i obłożenie płytkami gresowymi mrozoodpornymi. Remont murków przy 
schodach i wykonanie ich w tynku mozaikowym na podkładzie siatka + klej. 
 

- Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej gr 8 cm. 

 

- Wykonanie nowego chodnika dojściowego od furtki do części mieszkalnej budynku z 
kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 8 cm. 

 
- Wymiana okien w całym budynku na nowe okna z PCV pięciokomorowe z szybą o 

współczynniku U=1,6 wyposażone w mikrowentylację o wymiarach okien 
istniejących. 



UL. SZKOLNA 2, SIERAKÓW ŚLĄSKI 
 

E U R O  PROJEKT  Częstochowa ul. Andersa 4 m 3 
tel 34 362 49 64,  606 289 540, 601 386 685  e-mail: europrojekt@gazeta.pl 

NIP 771-22-65-069  REGON 240029673 

6 

- Częściowe zamurowanie okienek piwnicznych i montaż nowych okienek z PCV 
pięciokomorowe z szybą o współczynniku U=1,6 o wymiarach 0,5x0,5 m. 

 
- Likwidacja naświetli przy okienkach piwnicznych. Demontaż istniejących krat 

okiennych. 
 

- Montaż nowych okienek dachowych w miejsce istniejących o wymiarach zgodnych z 
zestawieniem stolarki. 

 

- Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratu wg wzoru Inwestora. 
 

- Wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy powlekanej wg przyjętej 
kolorystyki. 

 
- Wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w przyjętej kolorystyce. 

 

- Wymiana pokrycia dachowego (bez zmiany konstrukcji dachu) na nową z dachówkę 
ceramiczną w przyjętej kolorystyce. 

 
- Remont i częściowe przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie nowych 

obróbek przy kominach, wykonanie tynków kominów w wyprawie silikonowej na 
podkładzie siatka+ klej 
 

- Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej w przyjętej kolorystyce. 
 

- Wymiana obróbek pasa podrynnowego, obróbek przy kominach, i innych obróbek 
koniecznych do wykonania przy pracach dociepleniowych i związanych z wymianą 
dachu. 

 
- Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całości budynku. 
 
- Wykonanie podbitki przy dachu. 
 
- Montaż barier śniegowych na dachu. 

 
- Malowanie metalowych elementów elewacji. 

 
- Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją styropianem gr 14 cm oraz 

ułożenie płyt OSB gr. 22 mm. na konstrukcji z kantówek na docieplonej powierzchni 
stropu. 
 

- Montaż uchwytów flagowych przed wejściem do części szkolnej budynku. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

 
Przedmiotem opracowania jest budynek oświatowo-komunalny w Sierakowie Śląskim 
przy ul. Szkolnej 2, działka 107, obręb ewidencyjny Sieraków. Budynek o 2 
kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym. Budynek wykonany w technologii 
tradycyjnej, wolnostojący. 

 
Własność – Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej. 

 
Przeznaczenie budynku – budynek oświatowo-komunalny. 

 
Przedmiotowy budynek jest obiektem w 100% podpiwniczonym.  
 
Dane techniczne budynku: 

 
� FUNDAMENTY – ławowe z betonu, zbrojone stalą. 
 
� ŚCIANY PIWNIC – z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cem-wap.  
 
� ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – z cegły pełnej na zaprawie cem-wap.  
 
� ŚCIANY WEWNĘTRZNE – wykonane z cegły ceramicznej pełnej i cegły dziurawki na 
zaprawie cem.-wap. 

 
� TERMICZNOŚĆ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH – ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym nie spełniają obowiązującej normy cieplnej, wykończenie zewnętrzne elewacji 
wykazuje znaczny stopień zużycia, widoczne odspojenia tynków, 
 
� STROP – z płyt betonowych otworowych (kanałowych), 
 
� KONSTRUKCJA DACHU – dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, 
 
� OBRÓBKI BLACHARSKIE  – rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,  
 
� PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE – murowane z cegły ceramicznej pełnej, 
 
� STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – okna budynku w złym stanie technicznym, 
 
 
4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH ELEWACJI BUDYNKU. 
 
4.1.  Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia ścian. 
 
Przed wykonaniem prac należy dokonać demontażu z elewacji wszelkich elementów 
będących własnością mieszkańców i szkoły tj. anten satelitarnych, kabli antenowych, 
suszarek itp. paneli drewnianych w strefie poddasza. 
Po wykonaniu rusztowania należy dokonać przez inspektora nadzoru odbioru 
wzniesionego rusztowania.  
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Zabezpieczyć okna folią ochronną przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac 
dociepleniowych.  
 
4.2. Skucie istniejących tynków i uzupełnienie ubytków. 
 
Przed dokonaniem prac dociepleniowych należy dokonać oględzin istniejącej elewacji, 
zdemontować istniejące panele drewniane w strefie poddasza, skuć wszystkie luźne 
fragmenty tynku zewnętrznego ubytki uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną. 
Wyrównać ściany płytami styropianowymi gr. 3, 4 bądź 5 cm. Przygotować podłoże pod 
docieplenie poprzez zmycie powierzchni ścian i gruntowanie systemowym środkiem 
gruntującym. 
 
4.3. Grubości styropianu dla termomodernizacji budynku. 
 
Przyjęto wykonanie docieplenia ścian w systemie BAUMIT PRO System z styropianem EPS 
80 - 036 o następujących grubościach: 
 
-  ściany zewnętrzne podlegające dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System 14 cm 
styropian + wyprawa z  tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, struktura 
baranek, 
 
- cokół podlega dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System - 14 cm warstwa 
styropianu + wyprawa z tynku mozaikowego BAUMIT MosaikTop, 
 
- ościeża indywidualnie styropianem od 1,5 – 3 cm z zachowaniem priorytetu  pionowej 
krawędzi okien, 
 
4.4. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. 
 
Przyjęto wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w systemie BAUMIT PRO System z 
zastosowaniem 14, cm warstwy styropianu EPS 80 – 036. 
Zewnętrzną wyprawę wykonać z tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, 
struktura baranek  w przyjętej kolorystyce. 
Kołkować styropian w ilości 6 sztuk kołków/1 m2 docieplenia. Kołki muszą być zakotwione 
w warstwie konstrukcyjnej min 50 mm. 
Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych powierzchnię ściany zagruntować. 
Zamontować listwę startową. Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczyć kątownikiem 
systemowym. 
 
Po wykonaniu docieplenia w strefie poddasza zamontować nowe panele drewniane w 
miejscu istniejących. 
 
4.5. Cokół. 

 

Powierzchnię cokołu należy przed położeniem wyprawy polimerowo – żywicznej 
(mozaika) przygotować poprzez skucie spękań i odspojonych fragmentów tynku, a 
następnie wykonać w miejscach skucia  uzupełnienia ubytków zaprawą cementową. 
Istniejące krzywe ościeża okien piwnicznych w miarę możliwości wyprostować poprzez 
podkucie nadproży i ościeży. Przy ościeżach zamontować kątowniki ochronne.   
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Całość cokołu ocieplić 14 cm warstwą styropianu i na podłożu siatka + klej należy 
wykonać wyprawę mozaikową BAUMIT MosaikTop w przyjętej kolorystyce.  
 
4.6. Ochrona narożników. 
 
Wszystkie narożniki zewnętrzne w tym narożniki ościeży okien, gzymsu i naroży ścian 
zewnętrznych zabezpieczyć kątownikiem ochronnym.  

 
4.7. Ościeża okien. 
 
Ościeża okienne należy wykonać w wyprawie z tynku silikonowego na podkładzie 
styropian 1,5 cm -3 cm. w przyjętej kolorystyce z priorytetem zachowania prostej 
pionowej linii ościeżnic pomiędzy poszczególnymi oknami kondygnacji budynku.  

 
4.8. Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych. 
 
Ocieplenie narożników. 
Narożniki okleić płytami stosując mijankowy układ. Zabezpieczenie narożnika stanowią 
dwie siatki przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą, Wszystkie 
narożniki wypukłe w parterze, na wysokości układu wzmocnionego przyjętego do 
wysokości 2,5 m zabezpieczyć kątownikiem perforowanym. 
Zakończenie ocieplenia. 
W miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej 
podklejone pod styropian. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5% pochylenie na 
zewnątrz dla odprowadzenia wód opadowych. 
W narożach zakładać kątownik perforowany dla wzmocnienia krawędzi. 
Na dolnej krawędzi ocieplenia założyć profil początkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 
mm. 
Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych. 
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać stosując warstwę styropianu 
na ościeżach o grubości 1,5-3 cm.  
Wszystkie narożniki pionowe przy drzwiach wejściowych wzmocnić kątownikiem 
perforowanym na całej wysokości.  
 
Tablice informacyjne, uchwyty do flag,  lampy oświetlenia wejść do budynku i inne 
elementy usytuowane w płaszczyźnie lica zewnętrznego budynku zamocować do ściany 
śrubami rozporowymi z rurkami dystansowymi o długości odpowiadającej grubości 
ocieplenia. 
 
 
5.  PRZYJĘTA METODA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 
 
Dla celów projektowych przyjęto realizację ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem o 
grubości 14 cm metodą „lekką mokrą” w technologii BAUMIT PRO System z wyprawą 
tynkiem silikonowym BAUMIT SilikonTop, struktura baranek o granulacji 2,0 mm.  

 
Uwaga: 
Wszystkie prace dociepleniowe muszą być wykonane w jednym systemie w 
którym Wykonawca prac ma zamiar realizować inwestycję. 
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Nie dopuszcza się mieszania materiałów pochodzących od różnych 
producentów. 
 
5.1. Opis technologii ocieplenia. 
 
Wszystkie prace dociepleniowe wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002.  
 
Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw: 
 
I. mocowanie płyt styropianowych do podłoża ściennego – zaprawa klejowo-
szpachlowa BAUMIT ProContact, 
 

II. izolacja termiczna gr.14 cm i 3 cm – elewacyjne płyty termoizolacyjne ze 
styropianu EPS 80-36 zgodny z normą PN-EN 13163:2004/AC:2006 przyklejane za 
pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej BAUMIT ProContact, 
 

III. wykonanie warstwy zbrojącej – zaprawa klejowo-szpachlowa BAUMIT ProContact  
oraz siatka z włókna szklanego BAUMIT StarTex, 
 

IV. zewnętrzna warstwa elewacyjna – silikonowa masa tynkarska BAUMIT SilikonTop 
o strukturze baranek i granulacji 2,0 mm. 
 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. 
Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 
Powyższy zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
systemem BAUMIT PRO objęty jest europejską aprobatą techniczną ETA-12/0023. 
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z 
pęcherzyków styropianu, może doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej 
elewacji. 
 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki mocujące, 
tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia 
oraz inne akcesoria należy stosować w kompletnym systemie izolacji cieplnej określonym 
aprobatą techniczną; nie należy stosować „składanki” elementów składowych systemów z 
różnych aprobat technicznych. Stosowanie materiałów różnych producentów uwalnia ich 
od udzielenia gwarancji na cały system. Ponadto producenci systemów dociepleń powinni 
okazać się nie tylko aprobatą ale również certyfikatem zgodności. 
 
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i 
uzupełnienia zniszczonego tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać 
obrzutkę cementową. 
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek 
i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi i 
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ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego styropianu. 
Kleić styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6  placków kleju na płytę. Powierzchnia 
kleju przylegająca powyżej 60 % powierzchni płyty. 
Ościeża okienne docieplić 1,5-3,0 cm warstwą styropianu. 
Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność 
masy klejącej. Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do 
klejenia styropianu do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od 
klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie  
3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne 
nałożenie warstwy z masy klejącej gr.  ok. 1 mm. 
 
Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na 
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeża 
(podokienniki). 
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się mostki 
cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające 
odpowiedni atest. Do osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie doby 
od przyklejenia płyt. 
Do wysokości ok. 1,2 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw 
siatki. 
 
Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z 
kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym. 
 
5.2. Kolejność wykonywania robót. 

 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w następującej 
kolejności i obejmować: 
� prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań), 
� zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten itp. 
� w porozumieniu z inspektorem określić zakres demontażu kabli prowadzonych po 
elewacjach, 
� demontaż anten satelitarnych i innych elementów elewacji  zamontowanych przez 
lokatorów, 
� założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, 
� sprawdzenie przyczepności podłoża, 
� sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i 
wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów bitumicznych i 
kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian, 
� cięcie płyt styropianowych, 
� przygotowanie masy klejącej, 
� przyklejenie płyt styropianowych, 
� zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
� wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
� nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
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� zagruntowanie podłoża, 
� wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
� wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
� wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, 
silikon, kit KEP), mocowanie obróbek oraz innych elementów elewacji, malowania, 
� demontaż rusztowań, 
� wykonanie cokołu, 
� uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ. 

 
 

6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 
Podłoże, na którym będzie mocowany system BAUMIT PRO System musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu.  
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni ścian 
oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez 
zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty 
uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę 
zaprawy cementowej 1:3. 
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, 
przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji. 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
 
6.2. Przyklejanie płyt styropianowych. 
 
Styropian należy przymocować do podłoża przy pomocy zaprawy klejącej np. BAUMIT 
NivoFix lub zaprawy klejowo-szpachlowej np. BAUMIT ProContact, dla systemu BAUMIT 
PRO System. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do 
wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po 
około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża 
można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać 
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z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy 
klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z 
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 
styropianu o różnej grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 
przedmiotowym budynku gdzie istnieją miejscami duże odchyłki od pionowości ułożonych 
prefabrykatów, staranność wykonania powyższej operacji  wpływa w dużym stopniu na 
końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. 
Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia 
niestaranności tego etapu prac.  
 
6.3. Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropianu. 
 
W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego mocowania 
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 
6 do 8 szt./m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od 
rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie 
wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich 
zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
 
6.4. Prace dodatkowe. 
 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi 
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z 
siatki zbrojącej (min. 25x35 cm). W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i 
drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny.  
 
6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej. 
 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju np.  BAUMIT ProContact dla technologii BAUMIT PRO System, w 
którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókien szklanych np. BAUMIT StarTex. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w 
masie szpachlowej.  Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób 
identyczny jak do przyklejania styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności 
względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i 
silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym 
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wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego.  
 
6.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
 
Podkład tynkarski np. BAUMIT UniPrimer dla technologii BAUMIT PRO System jest 
materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 
4 do 6 godzin. BAUMIT UniPrimer może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez 
okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. wskutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 
6.7. Nakładanie silikonowych tynków szlachetnych BAUMIT SilikonTop. 
 
Wyprawami w systemach dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne 
lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem 
przygotowania materiału do pracy.  
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o 
właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane 
są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu 
pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C 
do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą  
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.  
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o 
strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka 
wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz 
wiatru.  
 
Uwaga: 
 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup 
towaru z jednakową datą produkcji. 
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6.  KOLORYSTYKA ELEWACJI. 
 

Kolorystykę budynku opracowano w oparciu o paletę kolorów Baumit Life zgodnie z 
opracowaną w niniejszy opracowaniu koncepcją kolorystyki.  
 
Stolarka okienna  - farba olejna, kolor biały. 
 
Parapety okienne – kolor biały. 
 
Obróbki blacharskie budynku, rynny, rury spustowe – kolor RAL 8011.  
 
Uwaga: 
 
Ze względu na mogące wystąpić różnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym 
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji 
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT Life oraz z palety RAL, a nie kolor 
elewacji na rysunkach dołączonych do projektu, który może posiadać skażenia 
odwzorowawcze. 

 
 
 

7.  WARUNKI PPOŻ. 
 

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek należy 
do klasy zagrożenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swoją wysokość należy do budynków 
średniowysokich.  
 
Ponieważ zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany 
zewnętrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o wysokości do 11 
kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób 
zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2 Aprobaty układ ociepleniowy 
BAUMIT PRO System został sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia przy 
grubości płyt styropianowych do 200 mm  należy stwierdzić, że projektowane ocieplenie 
spełnia wymagania w zakresie ochrony ppoż. 
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8. CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA  BUDYNKU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 

1. Dane geometryczne budynku 

Kubatura ogrzewana, m3 V = 2 890       
Pole powierzchni przegród zewnetrznych, m2 A = 1 687     
Współczynnik kształtu, m-1 A/V = 0,58     

2. Straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrzewc zym                                                             

Qt = Qz + Qo + Qd + Qp + Qpg + Qsg +Qsp  [kWh/a] 

Rodzaj przegrody 
Ai Ui Mnożnik Ai, 

Ui*mnożnik  

m2 W/m2*K stały kWh/a 

Ściany            zew-                  
nętrzne 

gr 12 cm 656,2 0,236 70 10 853 

gr 6 cm 52,8 0,233 70 861 

Okna/Drzwi 
dobre 6,0 3,200 70 1 340 

złe 167,8 1,600 70 18 789 

Stropodach 406,0 0,192 70 5 469 

Dach 0,0 0,432 70 0 

Ściany oddzielające pomieszczenia ogrzewane od 
nieogrzewanych     70 0 

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych  
w piwnicy- strefa 1     70 0 

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych  
w piwnicy- strefa 2 397,9 0,93 70 25 790 

Ściany pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy 
stykajace się z gruntem     70 0 

Strop  nad przejazdem     70 0 

RAZEM straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrz ewczym Qt, kWh 63 102 
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3. Straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyj nego w sezonie ogrzewczym Q v, kWh/a 

Strumien powietrza wentylacyjnego Cr ψ , m3/h 3 121 

Straty ciepła na podgrzanie powierza 
wentylacyjnego w sezonie ogrzewczym 

1,05 cr*38*ψ, kWh/a 124 536 

         
4. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sez onie ogrzewczym Q s, kWh/a 

Orientacja 

Pole 
powierzchni 

okien 

Współ. przep. 
promien. 

Suma promieniowania 
całkowitego 

Aoi*TRi*Si 

Aoi, m2 TRi Si, kWh/(m2a) kWh/a 

E 173,74 0,90 235 36 746 

Razem zyski ciepła promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym 
22 048 

0,6*d Aoi*TRi*Si 

  
         

5. Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym Q i, kWh/a 

Liczba osób N 80*N 
Liczba mieszkań 

Lm 
275*Lm 

5,3*(80N+275Lm)   
kWh/a 

26 2 080 9 2 475 24 142 

     
6. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania  Qh, kWh/a 

Qh = Qt + Qv - 0,9 * (Qs+Qi) = 146 068 

         
7. Sprawdzenie wymaga ń 

7.1. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewa nia budynku      kWh/(m 2*a) 

E = Qh/V = 146 068 / 2 890 = 50,5 

7.2. Wymagania 

Współczynnik kształtu Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E0 

A/V= 0,58 m-1 kWh/(m3*a) 

A/V ≤ 0,20   E0 = 29 

0,20 <A/V <0,9   
      

E0 =26,6 + 12 
A/V = 

33,6 
  

  

A/V  ≥ 0,9   E0 = 37,4 

Dla rozpartywanego 
przykładu  

  E0 =26,6+12 
A/V   

      

Wskaźnik E =   50,5 > 33,60   

         

   
q 
(kW) 

= Q/0,6*Sd= 64,13  Qh(GJ) =Q*3,6/1000= 525,84 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

 
1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien w ścianach 
zewnętrznych, oraz zadaszeń roboczych nad miejscami wejść do klatek schodowych w 
strefie realizacji docieplenia. 
1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spękań elewacji, uzupełnienie 
tynków oraz uzupełnienie ubytków i wyrównanie nierówności elementów 
prefabrykowanych. 
1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu. 
 
Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać 
zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z 
przepisami. Strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem 
narzędzi i materiałów. Barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu 
pieszego. 
Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 3 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed 
upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych 
wykonawców posiadających specjalistyczny sprzęt.  
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikat „B”. 
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.  
 
Kierownik budowy winien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie uwzględniając informację o sposobie 
prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń, 
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy, które mogłyby stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia: 
Należy zabezpieczyć teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejścia do 
budynku. Należy również zaznaczyć powierzchnię terenu po którym nie powinny poruszać 
się osoby nie związane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu wyeliminowania 
zagrożenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiałów budowlanych z 
rusztowań. 

 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
W realizacji obiektu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Pracownicy muszą 
być przeszkoleni w zakresie prac na wysokości i winni posiadać odpowiednie aktualne 
zaświadczenia lekarskie o możliwości wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy. 
Ponadto każdy z pracowników powinien przejść szkolenie zasadnicze z przepisów BHP 
oraz szkolenie stanowiskowe. 
 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska: 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 
313 2000r.) 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 8444 
1977r.) 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowanych z 28 
marca 1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.) 
4. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

  
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwu, wynikającemu z wykonania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń; 
 
Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz użyte do nich materiały, powyższe zagrożenia 
mogą wystąpić w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac 
budowlanych. Dojazd do budynku dostępny jest ze wszystkich stron, co umożliwia 
sprawną komunikację w razie pożaru, awarii czy innych zagrożeń.  



1:1000

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

1
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001 M
APA EW

ID
EN

C
YJN

A
SKALA 1:1000

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

grudzień 2014

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



1:1000

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

2
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001 M
APA ZASAD

N
IC

ZA
SKALA 1:1000

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

grudzień 2014

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



2442
450

38
2930

800 725

820 725

140
85

140
85

140
85

140
215

140
215

140
85

140
85

140
85

140
185

149,5
265

130,5

190

100

70

1:100

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

stan istniejący: ELEW
AC

JA ZAC
H

O
D

N
IA

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

3
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

stan istniejący: ELEW
AC

JA ZAC
H

O
D

N
IA

SKALA 1:100

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

grudzień 2014

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



140
330

2098
502

2930

800 725

140

190

180

70

1:100

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

stan istniejący: ELEW
AC

JA W
SC

H
O

D
N

IA

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

4
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

stan istniejący: ELEW
AC

JA W
SC

H
O

D
N

IA
SKALA 1:100

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

grudzień 2014

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



1430

550 250 725

140

190

250
590

590

1430

550 250 725

1:100

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

stan istniejący: ELEW
AC

JE BO
C

ZN
E

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

5
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

stan istniejący: ELEW
AC

JE BO
C

ZN
E

SKALA 1:100

ELEW
AC

JA PO
ŁU

D
N

IO
W

A

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

ELEW
AC

JA PÓ
ŁN

O
C

N
A

grudzień 2014

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



3050

1470

326

1500

1779

1:100

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

stan istniejący: R
ZU

T D
AC

H
U

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

6
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

stan istniejący: R
ZU

T D
AC

H
U

SKALA 1:100

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

grudzień 2014

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



B
aum

it 0362

B
aum

it 0147

B
aum

it 0362

1:100

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

kolorystyka: ELEW
AC

JA ZAC
H

O
D

N
IA

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

7
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

kolorystyka: ELEW
AC

JA ZAC
H

O
D

N
IA

SKALA 1:100

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

grudzień 2014

W
 S

IE
R

A
K

O
W

IE
 Ś

LĄ
S

K
IM

 PR
ZY U

L. SZKO
LN

EJ 2

Legenda:

Tynk Baum
it 0362 - m

ozaikow
y

- cokół

Tynk Baum
it 0362

- elem
enty w

ystające, oddzielające
  poszczególne kondygnacje
- kom

iny dachow
e

Tynk Baum
it 0147

- ściany elew
acji

R
AL 8016

- obróbki blacharskie
- rynny i rury spustow

e

Stolarka okienna - biała
parapety okienne - białe

Ściany poddasza od zew
nątrz

obłożyć drew
nem

 w
 odcieniu

zbliżonym
 do koloru R

AL 8011

D
achów

ka ceram
iczna w

 kolorze
czerw

onym

U
W
A
G
A:

Przed przystąpieniem
 do prac, w

ym
iary

spraw
dzić na budow

ie.

N
ależy zachow

ać proporcje w
ym

iarów
jak na rysunku.

Połączenie dw
óch płaszczyzn o różnych

kolorach należy w
ykonać na kraw

ędzi
w

ew
nętrznej.

Przy doborze kolorów
 należy korzystać

z w
zorników

 Baum
it Life 2012 oraz R

AL.
N

ie należy sugerow
ać się koloram

i w
ydruku

papierow
ego.



B
aum

it 0362

B
aum

it 0147

B
aum

it 0362

R
A

L 3013

R
A

L 8011

1:100

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

kolorystyka: ELEW
AC

JA W
SC

H
O

D
N

IA

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

8
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

kolorystyka: ELEW
AC

JA W
SC

H
O

D
N

IA
SKALA 1:100

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

grudzień 2014

Legenda:

Tynk Baum
it 0362 - m

ozaikow
y

- cokół

Tynk Baum
it 0362

- elem
enty w

ystające, oddzielające
  poszczególne kondygnacje
- kom

iny dachow
e

Tynk Baum
it 0147

- ściany elew
acji

R
AL 8016

- obróbki blacharskie
- rynny i rury spustow

e

Stolarka okienna - biała
parapety okienne - białe

Ściany poddasza od zew
nątrz

obłożyć drew
nem

 w
 odcieniu

zbliżonym
 do koloru R

AL 8011

D
achów

ka ceram
iczna w

 kolorze
czerw

onym

U
W
A
G
A:

Przed przystąpieniem
 do prac, w

ym
iary

spraw
dzić na budow

ie.

N
ależy zachow

ać proporcje w
ym

iarów
jak na rysunku.

Połączenie dw
óch płaszczyzn o różnych

kolorach należy w
ykonać na kraw

ędzi
w

ew
nętrznej.

Przy doborze kolorów
 należy korzystać

z w
zorników

 Baum
it Life 2012 oraz R

AL.
N

ie należy sugerow
ać się koloram

i w
ydruku

papierow
ego.

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



B
aum

it 0362

B
aum

it 0147

B
aum

it 0362

B
aum

it 0362

B
aum

it 0147

B
aum

it 0362

1:100

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

kolorystyka: ELEW
AC

JE BO
C

ZN
E

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

9
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

kolorystyka: ELEW
AC

JE BO
C

ZN
E

SKALA 1:100

ELEW
AC

JA PO
ŁU

D
N

IO
W

A

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

ELEW
AC

JA PÓ
ŁN

O
C

N
A

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

grudzień 2014

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2

Legenda:

Tynk Baum
it 0362 - m

ozaikow
y

- cokół

Tynk Baum
it 0362

- elem
enty w

ystające, oddzielające
  poszczególne kondygnacje
- kom

iny dachow
e

Tynk Baum
it 0147

- ściany elew
acji

R
AL 8016

- obróbki blacharskie
- rynny i rury spustow

e

Stolarka okienna - biała
parapety okienne - białe

Ściany poddasza od zew
nątrz

obłożyć drew
nem

 w
 odcieniu

zbliżonym
 do koloru R

AL 8011

D
achów

ka ceram
iczna w

 kolorze
czerw

onym

U
W
A
G
A:

Przed przystąpieniem
 do prac, w

ym
iary

spraw
dzić na budow

ie.

N
ależy zachow

ać proporcje w
ym

iarów
jak na rysunku.

Połączenie dw
óch płaszczyzn o różnych

kolorach należy w
ykonać na kraw

ędzi
w

ew
nętrznej.

Przy doborze kolorów
 należy korzystać

z w
zorników

 Baum
it Life 2012 oraz R

AL.
N

ie należy sugerow
ać się koloram

i w
ydruku

papierow
ego.



O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
5

O
5

O
5

O
5

D
1 O
8

O
8

O
8

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
3

O
3

O
4

O
4

O
4

O
4

O
4

O
4

O
5

O
5

O
6

O
6

D
3

O
8

O
8

O
1

O
1

O
2

O
2

O
2

O
2 O

7

O
2

O
2

O
7D
2

1:200

EU
R

O
 PR

O
JEKT Katarzyna W

olska  ul. Andersa 4m
.3  42-200 C

zęstochow
a

S
KA

LA

TE
M

AT:

Zestaw
ienie stolarki - oznaczenia

N
AZW

A
 I A

D
R

ES
O

B
IE

KTU
:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

D
ATA

10
N

R
 R

YSU
N

KU
:

P
R

O
JE

KTAN
T:

5409/61

S
PR

A
W

D
ZAJĄ

C
Y:

dr inż. arch. N
ina

S
ołkiew

icz - Kos
K

L-101/2001

Zestaw
ienie stolarki - oznaczenia

SKALA 1:200

inż. arch. H
enryk

H
ajdasz

B
U

D
YN

EK
 O

ŚW
IA

TO
W

O
 - K

O
M

U
N

ALN
Y

U
L. S

ZK
O

LN
A

 2, S
IER

AKÓ
W

 ŚLĄSKI

grudzień 2014

K
O

M
PLEK

SO
W

A
 TER

M
O

M
O

D
E

R
N

IZAC
JA

 B
U

D
YN

KU
 O

ŚW
IA

TO
W

O
-K

O
M

U
N

ALN
EG

O
W

 S
IE

R
A

K
O

W
IE

 Ś
LĄ

S
K

IM
 PR

ZY U
L. SZKO

LN
EJ 2



STO
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N
A

TYP

wymiar w świetle
otworu w murze
wymiar w świetle
ościeżnicy
piwnica

parter

piętro 1

piętro 2

ilość sztuk - razem

uwagi:

O
1

50 / 50
40 / 40

18---18

40
50

4050

O
2

150 / 200
140 / 190

-1920-39

150

65120
190
200

68
68

140

O
3

54 / 200
44 / 190

-22-4

54

65120
190
200

44

190

70
80

57
57

57
180 O

4

190 / 80
180 / 70

222-6

O
5

150 / 135
140 / 125

---66

150

125
135

68
68

140

190

125

135

57
57

57
180 O

6

190 / 135
180 / 125

---22

150

70
80

68
68

140 O
7

150 / 80
140 / 70

---22

O
8

78

118

78 / 118
----55

okno PCV, stolarka
uchylno-rozwieralna,
kolor biały, wyposażyć
w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna, kolor
biały, naświetle uchylne z możliwością otwarcia
do mycia, wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka
uchylno-rozwieralna, kolor biały,
naświetle uchylne z możliwością
otwarcia do mycia, wyposażyć w
nawiewniki mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna, kolor
biały, wyposażyć w nawiewniki mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna,
kolor biały, wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna,
kolor biały, wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna,
kolor biały, wyposażyć w nawiewniki
mechaniczne

okno dachowe, drewniane,obrotowe,
wyposażyć w nawiewniki mechaniczne1:50
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STO
LAR
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R
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IO

W
A

TYP

wymiar w świetle
otworu w murze
wymiar w świetle
ościeżnicy
piwnica

parter

piętro 1

piętro 2

ilość sztuk - razem

uwagi:

D
1

195 / 265
175 / 210

-1--1

195

35210
265

75
100

175

D
2

100 / 215
90 / 210

-1--1

100

210
215

90

130

200

205

90
30

120 D
3

130 / 205
120 / 200

1---1
drzwi aluminiowe, oba skrzydła otwieralne, krótsze
z możliwością blokady, z naświetlem, szklenie szkłem
bezpiecznym, kolor RAL 8016

drzwi aluminiowe, w części górnej
fragment przeszklony, kolor RAL 8016

drzwi metalowe do piwnicy, oba
skrzydła otwieralne, krótsze z
możliwością blokady, kolor RAL 8016

1:50
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