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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
www.ciasha.bipgmina.pl

= — ————— — —

Ciasna: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gminie
Ciasna, solectwo Molna ul. Polna
Numer ogloszenia: 102971 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: cbowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy:

M zaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. $laskie, tel. 34 3535100 w. 19, faks
34 3535105.

Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.ciasna.bipgmina.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa drogi dojazdowsj do gruntow
rolnych w Gminie Ciasna, solectwo Molna ul. Polna.
11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.
I.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres robét obejmuje w
szczegdlnosci:roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie, mechaniczne $cinanie poboczy.
11.1.5)
Dprzewiduje sig@ udzielenie zamoéwien uzupetniajacych
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwieh uzupelniajgcych
11.1.6) Wspdélny Stownik Zamowien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-9.
IL1.7) Czy dopuszcza sig 2ztozenle oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej: nie.
11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.09.2016.

SEKCJAIll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM
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FINANSOWYM | TECHNICZNYM

HI.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga sie
I11.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lIl. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoscl, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Aktualny odpis z wlaéci'wego rejestru lub z centralnej ewidencji | informaciji o dziataino$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wezesniej niz
& miesigcy przed uplywem terminu skiadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia albo skfadania ofert.
I11.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczyli w okresie ostatnich pieciu
lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegajace na wykonaniu drogi o nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej na powierzchni 2000 m2.
l11.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Dysponujg lub bedg dysponowali nastepujacymi narzedziami i urzadzeniami technicznymi:
samochodem samowyladowczym o tadownosci min. 10 ton - min. 1 szt.,walec wibracyjny - 1 szt.
II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Dysponujg lub beda dysponowali osoba lub osobami, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu
zaméwienia, posiadajgcafymi) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi; w
specjalnosci drogowsj lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane w zakresie zamdwienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, rownowazne kwalifikacje,
zdobyte w innych paristwach na zasadach okre$lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2008 nr 63, poz. 394 ze zm.)
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote co najmniej 200.000,00 zi.
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lIl.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyé:

* wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jeZeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz z zalgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy
roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoniczone;

» wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu | urzadzeri technicznych dostgpnych wykonawcy usfug lub
robSt budowlanych w celu wykonania zamdwienla wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi

Zasobami;

« optacong polisg, a w przypadku jej breku, inny dokument potwierdzajacy, Ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zZwigzane] z

~ przedmiotem zamowienia.

lil.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art, 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozy¢:
» o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenig;

* aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacii o dziatalnoéci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencjl, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo skladania ofert:

+ aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania

wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

» aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, Zze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
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ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wyKonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania

whioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skiadania ofert;

11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

JeZeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajqcy, ze:

* nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrizymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert:
11l.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznoscl do tej samej grupy kapitatowe]j

* lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatows] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

. © ochronie konkurencji i konsumentéw albo informagji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

- SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zaméwienia:
1-Cena-90
2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

Dprzeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawey mogacych stanowi¢ podstawe do przediuzenia terminu wykonania robdt
budowlanych: 1) wystapienie warunkow atmosferycznych, {ulewne deszcze, podtopienia uniemozliwiajace

wykonanie zadania) geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od
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przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacii, fragmentéw budowli, oblektow
infrastrukturalnych lub ich czgséci, a takZe poZaru lasu - utrudniajacych terminowe lub prawidiowe wykonanie
zamowienia, 2) wystapienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
3) wystapienie sity wyzszej, 4) wystapienie zmian w przepisach prawa, 5) dziatanie lub zaniechanie organéw
wiadzy publicznej lub instytuciji, w tym zmiany urzedowych interpretaciji przepiséw dotyczacych wykonywania
lub finansowania robét budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzer:
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru
autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbloru robot
budowlanych w celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania rob6t budowtanych w terminie
okreslonym w umowie, 8) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji,
zezwoler, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub
decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy - Prawo
budowlane, 10) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, 11) wykonanie robét zamiennych, Jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét
budowlanych. 2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1, za zgoda stron umowy termin wykonania robét
budowtanych przediuza sig o: 1) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
Zamowien dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robdt, 2) czas trwania warunkéw
atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od
przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzei, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw
infrastrukturainych lub ich czeéci, a takZe ugaszeniu pozaru lasu, 3) czas niezbedny do zawiadomienia
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania
archeologicznego, 4) czas trwania sily wyzszej, 5) czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach
budowlanych, wynikajacych ze zmian w przepisach prawa, 6) czas trwania dziatania |ub zaniechania organéw
wiadzy publicznej lub instytuciji, w tym czas niezbgdny na dokonanie zmian w robotach budowlanych,
wynikajacych ze zmian urzedowych interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych, 7) czas trwania przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru
autorskiego zmian w dokumentacii projektowej fub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych w celu wykonania robdt budowlanych, a takze wykonania robét budowlanych w terminie
okreslonym w umowie, 9) czas rowny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania
decyzji, zezwolen, itp., 10) czas wstrzymania robét budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub
decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo

budowlane, 11) czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie

http:ffozp0.portal .uzp.gov.plfindex php?og loszenie=show8pozycja= 10297 18rol=2016-06-24 5/6



24.06.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pliindex php?ogloszenie=showdpozysja= 10297 18rok=2016-06-24
robét budowlanych. 3. Za zgoda stron umowy dopuszcza sie réwniez dokonanie nastepujgcych istotnych
zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych, w tym wprowadzenia robot zamiennych,
wskutek: 1) okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Iub zmiany te sg
korzystne dla zamawiajacego, 2) warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowsj lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, istnienia podziemnych urzadzen, instalaci, fragmentéw budowdi tub ich
czgsci, 3) zmian technologicznych spowodowanych w szczegéinoéc: a) pojawieniem sig na rynku materiatéw
lub urzgdzen nowszej generaciji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw wykonania robdt budowlanych lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci tych robét, b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot
budowlanych pozwalajacej na zaoszczegdzenie czasu wykonania robét budowlanych Iub kosztéw ich
eksploatacji, c) konieczno$¢ wykonania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa; 4) rezygnaciji
przez Zamawiajacego z wykonania czesci robSt budowlanych, wraz uwzglednieniem konsekwencji
finansowych zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowe], na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.ciasna.bipgmina.p!

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy Ciasna, ul.
Nowa 1a.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 14.07.2016
godzina 12:00, miejsce: Urzad Gminy Ciasna ul. Nowa 1a (sekretariat, pokdj nr 15).

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania érodkéw pochodzacych z budzetu Unil Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskle Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cze$ci zaméwienia: nie
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