

Nr RGK.ID.271.11.2016

Strona Internetowa

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 24.11.2016r. o godz. 12:05 na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasna w miejscowości Ciasna, Glinica, Sieraków Śląski i Zborowskie”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
320 000,00 zł.
2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:
 Oferta nr 1 – Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe. Marian Wesoly, Strzelce Wielkie 8,
63-820 Piaski,
 Oferta nr 2 – IDUA Sp. z o.o. ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry,
 Oferta nr 3 – Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak, ul. Mickiewicza 89,
46-320 Praszka,
 Oferta nr 4 – ECO-INSTAL Paweł Pałasiński, ul. Wschodnia 13, 42-360 Poraj,
 Oferta nr 5 – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J., 42-700 Lubliniec,
ul. Skłodowskiej 23,
 Oferta nr 6 – Firma „PELMAG” Małgorzata Pelc, 42-512 Psary, Preczów, ul. Wiejska 17,
 Oferta nr 7 – Usługi Koparko-Ladowarką „SKORUPA” mgr inż. Monika
Odulińska-Skorupa, 42-320 Niegowa, Dąbrowno 24,
 Oferta nr 8 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KURPET”
Rafał Kurpet, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D, 42-200 Kluczbork.
3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, terminem wykonania, okresem gwarancji i warunkami płatności:

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Termin wykonania zamówienia określony w ofertach	Okres gwarancji określonych w ofertach (miesiące)	Warunki płatności zawartych w ofertach
1	227 820,56	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
2	468 525,41	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
3	454 148,26	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
4	268 881,08	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
5	331 837,24	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
6	357 758,97	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
7	314 429,82	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
8	331 187,73	28.12.2017r.	60	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulef