

Strona Internetowa

Na podstawie art. 86.ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 17.02.2017r. o godzinie 10.05 dla zadania pn.: „Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna”.

1. Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 850 000,00 PLN

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

- Oferta 1 - ITINET S.C., ul. Batorego 16/13, 65-083 Zielona Góra
Oferta 2 - SAG Elbud S.A, ul. Marynarki Wojennej 87, 80-557 Gdańsk
Oferta 3 - AMZ Elektro Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej, 87-100 Toruń
Oferta 4 - MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Więcek Sp. J., ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy
Oferta 5 - Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny, Słupia 280, 28-350 Słupia
Oferta 6 - PKP Energetyka, Oddział w Warszawie, ul. Tuwima, 90-002 Łódź
Oferta 7 - „RICARDO” Ryszard Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec
Oferta 8 - ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Oferta 9 - P.U.H. ELMAX Jan Żywicki, ul. Fabryczna 25, 43-100 Tychy
Oferta 10 - ELMONT SP. Z O.O., ul. Wojska Polskiego 88, 46-380 Dobrodzień
Oferta 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH „GROTEX” ul. Lompy 20, 41-800 Zabrze
Oferta 12 - Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul. Toruńska 9, 26-600 Radom
Oferta 13 - „EL-MAR” Sp. Z O.O., pl. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień.
Oferta 14 - RENOVIS Sp. Z O.O., ul. Ceglana 67, 40-514 Katowice

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, terminem wykonania, okresem gwarancji, kryteriami dodatkowymi i warunkami płatności:

Nr oferty	Ceny złożonych ofert w zł brutto	Termin wykon. zam. określony w ofercie	Okres gwarancji okr. w ofercie (miesiące)	Kryterium oprawy dwukomowej	Kryterium integracji i syst. redukcji mocy	Kryterium utrzym. strum. świetl.	Warunki płatności zaw. w ofertach
1	669 000,00	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
2	757 206,45	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
3	1 202 940,00	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
4	830 088,94	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
5	938 625,69	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
6	873 860,44	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
7	846 536,05	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
8	1 228 525,83	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
9	909 929,88	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
10	737 928,53	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
11	730 431,28	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
12	697 011,98	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
13	756 294,41	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.
14	914 803,89	30.09.2017	120	spełnia	spełnia	spełnia	Przelew odbioru po podpisaniu prot.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej