

Ciasna, dnia 12.09.2017r

Nr RGK.ID.271.5.2017

Strona Internetowa

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 11.09.2017r. o godz. 12:05 na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór, w Gminie Ciasna”.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  
2 600 000,00 zł.
2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:  
Oferta nr 1 – „EKOBUD” Sp. z o.o. 42-793 Glinica, ul. Asfaltowa 17.  
Oferta nr 2 – Konsorcjum – Lider: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TORPAD” Jacek Borek, Sadów ul. Leśna 10, 42-700 Lubliniec, Partner: Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka, 42-713 Kochcice, ul. Słoneczna 17.  
Oferta nr 3 – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. Jawna, 42-700 Lubliniec ul. Skłodowskiej 23.  
Oferta nr 4 – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8,  
Oferta nr 5 – Tarbau Sp. z o.o. ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry.
3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, terminem wykonania, okresem gwarancji i warunkami płatności:

| Numer oferty | Ceny złożonych ofert w zł. brutto | Gwarancja   | Warunki płatności zawartych w ofertach        |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1            | 2 145 574,00                      | 60 miesięcy | Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót |
| 2            | 2 391 692,47                      | 60 miesięcy | Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót |
| 3            | 3 034 813,91                      | 60 miesięcy | Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót |
| 4            | 2 749 997,08                      | 60 miesięcy | Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót |
| 5            | 3 072 540,00                      | 60 miesięcy | Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót |

**WÓJT**  
mgr inż. Zdzisław Kulej