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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem sgeyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z wymiang pokrycia
z dachowki na ptyty faliste widknisto-cementowe EUROFALA na
budynku mieszkalnym w Panoszowie, ul. Ceramiczndl21nwestora
pn. Urzad Gminy w Ciasnej, ul. Nowa 1a.

2. Zakres prac
2.1. Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiowki podwaoijnie

2.2. Rozebranie elementow wi¢zb dachowych - otacenie dachu o odstgpie tat
do 24 cm, przyjeto do rozbiorki i wymiany dla 50% pokrycia dachu

2.3. Rozbiorka poziomych taw kominiarskich

2.4. Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki
mocowanych na dachu stromynmoboty w budowlach na wys:#2 m

2.5. Rozebranie wlazéw kominiarskich
2.6. Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

2.7. Dwukrotna impregnacja grzybobojckali i krawedziakéw metoda
smarowania preparatami solowymi

2.8. Ofacenie potaci dachowych tatami 60*40 mm, o rozstawie ponad 24 cm
zZ tarcicy nasyconej

2.9. Pokrycie dachéw bitumicznymi ptytami falistymi ptytami z PCW
2.100sadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie lonstrukcji nosnej
2.110sadzenie okien w potaci dachowe;j

2.120brobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢cm - z blachy
ocynkowanej, powlekanej

2.13Rynny dachowe potokragle o §r. 15 cm z blachy ocynkowanej gr.0,55
mm

2.14Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej

2.15Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej
2.16Uzupenienie poziomych taw kominiarskich - materiat z rozbiorki
2.17Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem

2.18Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na
dachu stromym



3. Ogoblne wynagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robdt budowlanych nalezy
uwzgledni¢ dane techniczne, technologiczne 1 organizacyjne okreslone w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji.

Podstawa do wykonania kosztorysu ofertowego sa Warunki techniczne
wykonania rob6t oraz przedmiar robot. Nalezy dokona¢ doktadnej analizy 1
sprawdzenia wielkos$ci podanych w przedmiarze robdt oraz ocenié
mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z posiadana dokumentacja.

W przypadkwstwierdzenia niezgodno$ci w przedmiarze lub trudnosci z
odczytaniem albo interpretacja dokumentacji nalezy przed wykonaniem
kosztorysu ofertowego skontaktowac si¢ z Inwestorem.

Obmiar robot bedzie wykonywany jedynie w zakresie niezbgdnym do
rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnacji Inwestora z wykonania czesci
robét z wykorzystaniem tych samych pozycji co praed.

4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w
Umowie teren budowy, Dziennik Budowy oraz egzenmptgrecyfikacji
technicznej.

4.2. Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje :
- kosztorysy, przedmiary robot
- specyfikacje techniczna wykonania i1 odbioru robot

4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa 1 Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinretychmiast



powiadomi¢ Inspektora Nadzoru ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne ze specyfikacja techniczna. Dopuszcza si¢ zmiang podanych w
projektat materiatdow i urzadzen na przedstawione w ofercie
przetargowe] przez Wykonawcg jezeli sa one rownorzedne i o nie
gorszych parametrach od wykazanych w dokumentatprzypadku gdy
zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w pelni ze
specyfikacja techniczng lub oferta przetargowa Wykonawcy, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione wtasciwymi a roboty
rozbidérkowe 1 ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany
zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zgteczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od postepu robot projekt organizacji
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstalgzelkie
zabezpieczenia warunkujace bezpieczne wykonywanie prac remontowych.
Przyjmuje sig, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w ceng
kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wody |
energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawa do
rozliczen beda liczniki wody 1 energii elektrycznej ktére zamontowane
zostana przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie

budowy.

4.6. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz Inspektor
Nadzoru powinni ustali¢ w podpisywanym protokole szczegdétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem obowiazkow w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbgdnych srodkach bezpieczenstwa
jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac Wykonawca powinien
poinformowac pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na
terenie prowadzenia robo6t albo jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robot
powinien by¢ wydzielony 1 wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpecznych nalezy umiescic¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki,
bariery itp.)

Wymagania BHP dla rob6t budowlanych :

Rusztowania z ktérych wykonuje si¢ roboty budowlane powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo§ci materiatow,

2. posiada¢ konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,

3. zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4. stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
5. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

8. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementoéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

9. Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
zabezpieczy¢ ja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa
niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczgciem robot linie napowietrzne nalezy
wylaczy¢ spod napigcia.



12. Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokow betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan
lub podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obciazenia pomostow.

15. Obcigzanie pomostOw rusztowan materiatami ponad ustalona ich no$nos$¢ i gromadzenie
si¢ pracownikow na pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

17. Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest
zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnipamosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

19. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

22. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniaé
jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od
budynku.

23. Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju 1 wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

24. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rOwnomiernie na calej powierzchni §ciany, przy
ktorej znajduje sig rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosunigte do $ciany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozona lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m.

28. Nosnos¢ urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

29. Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia
(uderzeniem) za pomoca odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.
32. Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
33. Opieranie kozléw na ceglach 1 innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.



35. Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

36. Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdza¢ codziennie.

37. Wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone wowczas,
gdy pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu.

38. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej 0sob niz
przewiduje instrukcja techniczfrachowa.

39. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie
materiatow 1 narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o §ciang¢ budynku itp. przez
osoby znajdujace si¢ na pomoscie jest zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opusatzpomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu
powinni odsunac¢ si¢ od $ciany budynku czy tez innej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. pracg na rusztowaniu
wiszacym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed
ruchami wahadlowymi.

42. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy si¢ na
gbrze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

43. Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz faczenie w
jedna calo$¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest
zabronione.

43. Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialéw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

44. Naprawausztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia.

45. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta.

46. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢
kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

47. Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyrownana i utwardzona.

Przy roboty rozbiérkowych nalezy :

1. Teren, na ktorym odbywa sig rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé
tablicami ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoczgciem robodt rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu lub
jego czesci sie¢ wodociagowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inna.

3. Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego.

5. Prowadzenie robot rozbl@wych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochylte lub rynny
ZSsypowe.

9. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
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10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione.

11. Obalanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbidrce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wigksza od wysokos$ci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

15. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadaty na pracownikéw.

16. Obalanie lub rozsadzanie czgsci obiektu za pomoca materialdéw wybuchowych powinno
by¢ dokonywane zgodnie z zasadami obowiazujacymi przy robotach gérniczych.

17. O terminie rozbidrki z zastosowaniem materiatéw wybuchowych nalezy powiadomi¢
wszystkie osoby znajdujace si¢ w strefie dziatania rozrzutu.

18. Wybuch moze nastapi¢ po uprzednim usunigciu wszystkich oséb poza strefe dziatania
rozrzutu.

Przyrobotach ciesielskich nalezy :

1. Przy postugiwaniu sig pila tarczowa zabronione jest:

- cigcie drewna przed osiagnigciem przez nig petnych obrotow,

- zwigkszanie obrotow ponad liczbe ustalona przez producenta,

- cigcie drewna bez prawidlowo zatozonych oston i klina rozszczepiajacego.

2. Przy pracy reczna pila mechaniczna drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie rgka dolnej ostony przy wtaczonym silniku jest zabronione.

3. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pity nalezy prace
natychmiast przerwac.

4. Reczne podawanie w pionie materialéw dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3 m.

6. Przy rozbidrce deskowania nalezy podjac¢ srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia
zawalenia si¢ elementow deskowania, runigcia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji
usztywniajacych.

7. O kolejnosci rozbiorki poszczegdlnych elementdw deskowania decyduje majster lub
kierownik robot.

8. Materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usunigty na wyznaczone sktadowisko.
9. Sktadowanie na rusztowaniach elementow rozbieranych deskowan lub materiatlow
pochodzacych z rozbiorki jest zabronione.

10. Roboty zwiazane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z wystepujacymi
zagrozeniami.

11. Pracownikow, u ktorych wystepuja objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy
zatrudnia¢ przy tych pracach.
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12. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

13. Niezwlocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych
na positki pracownicy obowiazani sa starannie umy¢ si¢ ciepta woda z mydiem.

14. Miejsca 1 pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a miejsca
szczegolnie niebezpieczngbezpieczy¢ ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy
ostrzegawcze.

15. W pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych sa wykonywane roboty impregnacyjne,
powinna by¢ wyciagowa instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpoczgciem prac impregnacyjnych pracownicy obowiazani sa natrze¢ odkryte
miejsca ciata, a zwlaszcza twarz i rece, mascia ochronna.

17. Szczotki 1 pedzle przeznaczone do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym
powinny by¢ zaopatrzone w tarcz¢ ochronna nasadzona na trzonek pgdzla, zapobiegajaca
sciekaniu impregnatu na r¢ce pracownika.

18. Zrodta wody znajdujace si¢ w poblizu miejsc, w ktorych wykonywane sa roboty
impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami impregnacyjnymi.
19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robot &iebiels
obowiazuja przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich nalezy :

1. Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktada¢ przeno$ne mostki zabezpieczajace.

2. Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomoca pasa ochronnego z linka zamocowang do stalych czg$ci
konstrukcji obiektu.

3. Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje
si¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca pasow
ochronnych lub innych urzadzen.

4. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

5. Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

6. Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu r¢cznego mas bitumicznych powinny by¢
wypelniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

7. Prew6z mas bitumicznych powinien odbywac si¢ w szczelnie zamknigtych zbiornikach.
8. Mieszanie asfaltu z benzyna powinno odbywac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
zrddla otwartego ognia i przy uzyciu wylacznie drewnianych mieszadet.

9. Wlewanie pogrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac si¢ przy statym mieszaniu.
Nie wolno wlewa¢ benzyny do asfaltu.

10. Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

11. Przy wykonywaniu roboét izolacyjnych wewnatrz zbiornikoéw, studni i w pomieszczeniach
zamknigtych stosowanie rozpuszczalnikow 1 materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej
wymiany powietrza i zastosowania sprzg¢tu ochrony osobistej.
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12. Przy wykonywaniu powtok izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw, kanatléw, pomieszczen
zamknigtych 1 innych konstrukcji stosowane materiaty powinny by¢ przygotowane na
zewnatrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do uzycia.

Przy robotach mrowych i tynkowych nalezy :

1. Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzadku, a rozlana zaprawe
murarska nalezy niezwtocznie usuwac.

2. Materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petna
swobode ruchow.

3. Otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktorych
dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
zabezpieczyC.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np. drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciagdw, otwory w stropach, powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez stropéw lub innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest
zabronione.

6. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otworow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opieranie si¢ o bariery- jest
zabronione.

7. Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

8. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje si¢ migdzy skarpa
wykopu a wznoszonag $ciana, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70
cm.

9. Zrzucanie materiatow, narzedzi 1 innych przedmiotow z wysokosci lub do wykopow jest
zabronione.

10. Wykonywanie rob6ot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze ponizej
WzZNnoszonego muru co najmniej o 0,3 m.
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5. Szczegbdlowe wytyczne wykonania robot

5.1 Roboty rozbiérkowe

5.1.1 Wytyczne do prowadzenia robot

Kolejnos¢ robot 1 technologia wykonania :

Zdemontowac elementy wyposazenia dachu, tj. tawy kominiarskie,
instalacje odgromowa, wszystkie uchwyty, wsporniki itp.,

Wykona¢ demontaz pokrycia z dachéwki,

dokona¢ przegladu stanu technicznego wigzby dachowej, wymienic¢
elementy uszkodzone przez korozj¢ biologiczna, przyjeto wstepnie
wymiang 50% ilosci tat na wigzbie dachowej, w przypadku wymiany
wigkszej 1losci otacenia dokonac¢ korekty w obmiarze.

Wykona¢ demontaz obrobek blacharskich,

Usuna¢ posegregowany gruz z terenu budowy

5.1.2. Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy

Prawo budowlane orazwarunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz przepisiPBorzy wykonywaniu
robét rozbiorkowych.

5.1.3 Kontrola jakosci i odbior techniczny robot
Po wykonaniu robot rozbidorkowych sprawdzi¢ stan techniczny wigzby
dachowej oraz uporzadkowanie terenu budowy z gruzu.

5.2 Roboty impregnacyjne

5.2.1 Wytyczne do prowadzenia robot

Kolejnos¢ robot 1 technologia wykonania :

1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu 1 zanieczyszczen.

2. Przygotowanie preparatow grzybobojczych.

3. Doniesienie drewna do miejsca impregnacji.

4. Smarowanie powierzchni przy uzyciu pgdzli lub szczotek.
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5.2.2. Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy

Przepisy BHP przy wykonywaniu robot impregnacyjnych

5.2.3 Kontrola jakosci i odbidr techniczny robot
Po wykonaniu robo6t impregnacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny wigzby
dachowej oraz doktadnos$¢ wykonania impregnacji.

5.3 Roboty pokrywcze ptytami falistymi wraz z wykonaniem obrébek
blacharskich

5.3.1 Wytyczne do prowadzenia robot

Kolejnos¢ robot 1 technologia wykonania :
1. Trasowanie, cigcie 1 uktadanie phyt.
2. Przymocowanie ptyt poprzez przybicie gwozdziami specjalnymi.

Roboty budowlane prowdai¢ wg ,,Instrukcji montazu ptyt falistych wtdknisto-
cementowych EUROFALA” wydanej przez IZOPOL s.a. ul. Gnieznienska 4,

62-240 Trzemeszno. Tel. 061 415 43 @@yw.izopol.pl Instrukcje mozna
pobra¢ ze strony internetowej, znajduje si¢ rowniez do wgladu u Inwestora.

5.3.2. Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy

PN-61/B-10245, Roboty blacharskie budowlane z blachy stajaeynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode

PN-70/B-10100, Roboty tykowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi ptytami
azbestowecementowymi. Wymagania i badania przy odbiorzelGana)

5.3.3 Kontrola jako$ci 1 odbiér techniczny robdt

Po wykonaniu robpokrywczych sprawdzi¢ jakos¢ wykonanego pokrycia,
jego szczelnose 1 jakos¢ wykonanych obrébek blacharskich. Po wykonaniu
instalacji odgromowej wykonac¢ badania i pomiary.
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6. Materialy 1 urzadzenia

6.1 Materiaty i1 urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawceg usunigte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
Kazdy rodzaj robot, w ktoérych uzywa si¢ nie zaakceptowanych materialow
1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem 1 niezaplaceniem.

6.2 Przechowywanie oraz skladowanie materialéw 1 urzadzen.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane na terenie budowy, w
innych pomieszczeniach nalezacych do budynku lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i
urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet
uzywany powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie eo&atow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

8. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkow transportu, ktore nie
wptyna na jako$¢ przewozonych materialow 1 urzadzen.

Liczba srodkow transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

9. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z kontraktem,
jakos$¢ stosowanych materialéw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze zlozona przez siebie
oferta przetargowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa od ww. wymagaja odrgbnych pisemnych uzgodnien z
inspektoremadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z
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Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy 1 zamontuje
zgodnie z dokumentacja lub zlozong oferta przetargowa.

10. Kontrola jakosci robot

Wykonawca opracuje i przedlozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi sposéb realizacji zadania,
mozliwosci techniczne 1 kadrowe gwarantujace wtasciwe 1 terminowe
wykonanie zadania.

Program bedzie uymowat:

- organizacj¢ wykonania robot, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajacymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja
przepisy),

- system proponowanej kontroli,

- sposob zabezpieczenia materialow 1 urzadzen w czasie ich transportu i
magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialow 1 urzadzen atesty, $wiadectwa

dopuszczenia oraz certyfikaty.

11. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robaot, stanwepieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania, podpisem
osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane
kolejnymi numerami zatacznikdw 1 opatrzone podpisami Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

W dzienniku Budowy w szczego6lnosci nalezy wpisywac:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji projektowe;,
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot
| harmonogramu prac,
- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadByydWykonawca
podpisuje z zaznaczeniem iclrpkcia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea Nadzoru do
ustosunkowania sig, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze
wydawac¢ polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny si¢ rowniez znalez¢; pozwolenie na budowe
(jesli jest wymagane), protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru
robot, protokotly z narad 1 ustalen oraz korespondencja wynikajaca z realizacji
budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane beda na terenie budowy. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychnoast odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostgpne beda dla Inspektora Nadzoru 1 do wgladu Inwestora.

12. Odbidr robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.
Wszystkie odbiory dokonywane sa w obecnosci Inspektora Nadzoru 1
Wykonawcy. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawigacego.

12.10dbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postgpu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.



18

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i pwiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i padaimienia Inspektora
Nadzoru.

12.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje do wysokosci 80% zakresu wszystkich robot.

12.3 Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem na pisSmie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1
przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny
jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualne;j
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowa 1 powykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- ofertg przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow 1
urzadzen (jezeli tego wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione
pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

12.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych usunig¢ciem
wad stwierdzonych przy odbior: Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

12.5 Odbiér gwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych :
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu :
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbioér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego
dhugos¢ okreslona zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa platnos$ci

Podstawa ptatnos$ci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawiggitow, przedmiarow,
kosztorysow nakladczych stanowiacych integralng czg$¢ projektu, jak rowniez
wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentaciji projektowej oraz w spéa€iji technicznej.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku
pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, facownikoéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie
gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku.VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przgkdiawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru kalkulag ich ceny przeprowadzona zostanie wedlug stawek
ofertowych Wykonawcy.

Termin platnosci 21 dni od daty wystawienia 1 dostarczenia kompletnych
dokumentow odbiorowych.

OPRACOWAL :

inz. Wiestaw Kowalski



