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Zgodnie z art.  20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oświadczam, że Projekt budowlany 
termomodernizacji budynku komunalnego pełniącego funkcje ośrodka zdrowia  przy 
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obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA.  

-umowa zawarta z Urzędem Gminy w Ciasnej na wykonanie projektu budowlanego

-założenia do projektu spisane z inwestorem,

-audyt energetyczny wykonany dla budynku przy ul.  Wyzwolenia 4  w Sierakowie 
Śląskim
-wizja w terenie,

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.  

Przedmiotem opracowania  jest  wykonanie  projektu  termomodernizacji  budynku 
komunalnego  pełniącego  funkcję  ośrodka  zdrowia  w  Sierakowie  Śląskim  przy  ul. 
Wyzwolenia  4.  Planowane  działania  modernizacyjne  mają  na  celu  poprawienie 
izolacyjności  termicznej  przegród  zewnętrznych  budynku  oraz  stropodachu  co  w 
końcowym  efekcie  wpłynie  na  zmniejszenie  zużycia  energii  potrzebnej  do  jego 
ogrzania.  Jednocześnie  wykonanie  docieplenia  wyeliminuje  istniejące  wady 
technologiczne ścian zewnętrznych ( mostki termiczne, nieszczelności) oraz wpłynie 
na poprawę wyglądu zewnętrznego budynku. 

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych 
przez Inwestora obejmuje;

2.1.  Remont elewacji zewnętrznych
-naprawa tynków cokołów i ścian elewacji  przed wykonaniem ocieplenia ok. 20 % 
całkowitej powierzchni, 
-wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm  w technologii  
 ATLAS STOPTER – wyprawa tynk akrylowy,
-wykonanie  cokołu  budynku i  ścian zewnętrznych  w rejonie  wejść  do  budynku z 
tynku mozaikowego,
- wykonanie remontu wszystkich istniejących zewnętrznych schodów terenowych – 3 
sztuki (wejście główne i ściany szczytowe)
-wykonanie  zadaszenia  z  poliwęglanu  nad  wejściem  do  budynku  od  strony 
południowo - zachodniej
-wykonanie  remontu zadaszenia  nad wejściem do budynku od strony północno - 
wschodniej
-wymiana okien w piwnicach

-wymiana okien I i II kondygnacji

- wymiana  wszystkich  istniejących  drzwi  zewnętrznych  do  budynku  na  nowe  z 
aluminium, bądź PCV wzmocnionego,
-wymiana  wszystkich  istniejących  obróbek  na  całości  budynku  (rynien,  rur 
spustowych),
-montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze białym,
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-malowanie balustrad balkonowych,

-remont instalacji odgromowej

2.2. Docieplenie przestrzeni stropodachu wentylowanego.
-wykonanie otworów technologicznych

-wykonanie  docieplenia  powierzchni  stropodachu  wentylowanego  20  cm  warstwą 
granulatu EKOFIBER lub granulatu z wełny mineralnej Granroock 
-wykonanie kratek wentylacyjnych stropodachu, 

2.3. Roboty towarzyszące przy  termomodernizacji budynku
-wykonanie opaski ochronnej wokół budynku,

-wykonanie  schodów  terenowych  prowadzących  do  pomieszczenia  kotłowni  w 
poziomie piwnic,
-wykonanie remontu konstrukcji klapy zsypowej na opał stały – węgiel, miał

3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.  

Przedmiotem  opracowania  jest  budynek  komunalny  o  dwóch  kondygnacjach 
naziemnych. Budynek składa się z jednego segmentu w całości  podpiwniczonego. 
Wolnostojący.  W  poniższym  przedstawiono  charakterystykę  istotnych  elementów 
konstrukcyjnych, wyposażenie w instalację oraz sposób zasilania w ciepło. 

Własność – Gmina Ciasna -  Urząd Gminy w Ciasnej, Ciasna ul. Nowa 1a

Przeznaczenie budynku – budynek komunalny pełniący funkcje ośrodka zdrowia

W  poniższym  przedstawiono  dane  ogólne  przedmiotowego  budynku  oraz 
charakterystykę  istotnych  elementów konstrukcyjnych,  sposobu zasilania  w ciepło 
oraz istniejącej instalacji c.o.

DANE OGÓLNE BUDYNKU.

- pow. zabudowy       249,03 m2

- kubatura    1.934,00 m3

- ilość kondygnacji        2
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Konstrukcja budynku  .  

Przedmiotowy budynek jest obiektem w 100% podpiwniczonym. 
Ogólny  stan  budynku  ze  względu  na  dużą  przewodność  cieplną  przegród 

zewnętrznych  można  określić  na  wymagający  wykonania  prac 
termomodernizacyjnych.

Poniżej  przedstawiono szczegółową charakterystykę konstrukcji  przedmiotowego 
budynku w stanie istniejącym:

    Dane techniczne budynku:

FUNDAMENTY – betonowe monolityczne 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU  -  układ konstrukcyjny poprzeczny w dwóch 
rozpiętościach ścian konstrukcyjnych / 4,50m i 3,30 m /

ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE  I  NOŚNE  –  z  cegły  ceramicznej  pełnej  na  zaprawie 
cementowo - wapiennej

TERMICZNOŚĆ  PRZEGRÓD  ZEWNĘTRZNYCH –  ściany  zewnętrzne  w  stanie 
istniejącym  nie  spełniają  obowiązującej  normy  cieplnej.  Wykończenie  zewnętrzne 
elewacji wykazuje znaczny stopień zużycia, widoczne odspojenia tynków oraz liczne 
zacieki elewacji związane ze złym stanem technicznym obróbek blacharskich 

STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE –  stropy ceramiczne  DZ-3

KONSTRUKCJA  STROPODACHU  –  stropodach  wentylowany  dwuspadowy  z  płyt 
korytkowych o wym. 210x60 cm na filarkach gazobetonowych o przekroju 24x39cm. 
kryty papą na lepiku. 

SCHODY WEWNĘTRZNE –  schody żelbetowe,

SCHODY ZEWNĘTRZNE  –  schody żelbetowe,

OBRÓBKI BLACHARSKIE  – rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w 
złym stanie technicznym.

STOLARKA OKIENNA I  DRZWIOWA – okna w piwnicach stalowe w złym stanie 
technicznym kwalifikujące się do wymiany, pozostałe okna na całości  budynku to 
okna drewniane zespolone, o dużym współczynniku przenikania ciepła  U=3,2 W/m2K 
Okna wypaczone i dużej nieszczelności w złym stanie technicznym kwalifikujące się 
do wymiany. 

PODŁOGI I POSADZKI – podłogę w piwnicach stanowią warstwy betonu na gruncie. 
Na klatkach schodowych lastrico w pomieszczeniach ośrodka zdrowia glazura , lastico 
i wykładzina PCV w łazienkach lastrico, glazura  
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TYNKI I  OKŁADZINY WEWNĘTRZNE – tynki  wapienne gładkie  kat.III,  ściany w 
ośrodku zdrowia   do wysokości  1,  50  malowane lamperią  olejną  powyżej  farbą 
emulsyjną.

POKRYCIE DACHOWE – papa asfaltowa 

WYPOSAŻENIE  BUDYNKU  W  INSTALACJE  –  budynek  wyposażony  jest  w 
następujące instalacje:

-instalacja wodno – kanalizacyjna
-instalacja c.o.
-instalacja elektryczna 
-instalacja teletechniczna

Wentylacja całego budynku realizowana jest poprzez system wentylacji naturalnej. 

4.ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH ELEWACJI BUDYNKU  

4.1.  Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia ścian.

Przed  wykonaniem  prac  dociepleniowych  należy  dokonać  demontażu  z  elewacji 
wszelkich  elementów  tj.  anten,  szyldów,  tabliczek  i  elementów  oświetlenia 
zewnętrznego. Po wykonaniu rusztowania należy dokonać przez inspektora nadzoru 
odbioru  wzniesionego  rusztowania.  Dokonać  oględzin  istniejącej  elewacji  i  stanu 
istniejących tynków zewnętrznych. Należy skuć luźne fragmenty tynków a ewentualne 
ubytki uzupełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

4.2.  Wejścia zewnętrzne do budynku.

4.2.1. Wejście główne do ośrodka zdrowia.

Istniejące  żelbetowe  schody  terenowe  prowadzące  do  wejścia  głównego  ośrodka 
zdrowia  w  złym  stanie  technicznym  z  licznymi  ubytkami  należy  wyremontować 
poprzez  skucie  luźnych  fragmentów  betonu,  oraz  słabo  związanych  z  podłożem 
elementów  żelbetowych  konstrukcji  schodów,  a  następnie  całą  powierzchnię 
dokładnie  oczyścić  i  zagruntować.  Po  dokonaniu  uzupełnień  schody  oraz  płytę 
spocznikową obłożyć płytkami gresowymi z cokolikami. Istniejące wejściowe drzwi 
zewnętrzne drewniane w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe z PCV. 
Drzwi powinny posiadać wkładkę termiczną i samozamykacz. Ściany zewnętrzne w 
rejonie  wejścia  stykające  się  z  pomieszczeniami  wewnętrznymi  wykonać  poprzez 
docieplenie 14 cm warstwą styropianu i wykonanie wyprawy akrylowej. Na filarkach 
ściennych  od  strony  południowo  zachodniej  ułożyć  3  cm  warstwę  styropianu  a 
następnie  na  podkładzie  siatka  +  klej  wykonać  wyprawę  akrylową.   Na  suficie 
wykonać wyrównanie powierzchni za pomocą 2 cm warstwy styropianu, a następnie 
na  podkładzie  siatka  +  klej  wykonać  wyprawę  akrylowa  w  kolorach  przyjętej 
kolorystyki w technologii ATLAS STOPTER. Istniejącą balustradę i poręcz oczyścić i 
pomalować farami do metalu.
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4.2.2. Wejście do budynku od strony południowo - zachodniej.

Istniejące żelbetowe schody terenowe od strony południowo – zachodniej w złym 
stanie technicznym z licznymi ubytkami należy wyremontować poprzez skucie luźnych 
fragmentów  betonu,  oraz  słabo  związanych  z  podłożem  elementów  żelbetowych 
konstrukcji  schodów,  a  następnie  całą  powierzchnię   dokładnie  oczyścić  i 
zagruntować.  Po dokonaniu uzupełnień schody obłożyć płytkami gresowymi. Należy 
dokonać  skucia  słabo  związanych  z  podłożem istniejących  tynków  cementowo  – 
wapiennych na murowanych ściankach schodów terenowych oraz uzupełnić ubytki. 
Następnie  całą  powierzchnię  należy  przeszpachlować  i  zagruntować.  Na  tak 
przygotowaną powierzchnię należy wykonać wyprawę mozaikową na podłożu siatka 
+ klej w przyjętej kolorystyce cokołu.
Istniejące wejściowe drzwi zewnętrzne drewniane w złym stanie technicznym należy 
wymienić na nowe z PCV wzmocnionego. Drzwi powinny posiadać wkładkę termiczną 
i  samozamykacz.  Istniejącą  balustradę  i  poręcz  oczyścić  i  pomalować  farami  do 
metalu.
Projektuje się wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi z typowego daszku z 
poliwęglanu  o  wym.  1600x1000x500  mm,  wykonanego  z  profili  aluminiowych  w 
kolorze brązowym RAL nr 3009, z wypełnieniem z płyty plexiglas  gr. 3 mm w kolorze 
brąz dymiony. Daszek zamocować poprzez ceownik zimnogięte o wym. 160x80x6 mm 
dł.  25  cm  –  8  szt.  za  pomocą  kotew  wklejanych  Hilti  typu  HAS  M10  ze  stali 
nierdzewnej  A4  l=  220  mm z  wypełnieniem  żywicą   Hilti  HIT-HY  50.  Średnica 
zakotwienia w warstwie nośnej   90 mm. Na styku daszku ze ścianą wykonać obróbkę 
blacharską z wydrą, z blachy powlekanej w kolorze ciemnobrązowym. 

4.2.3. Wejście do budynku od strony północno – wschodniej – klatka schodowa.

Istniejące żelbetowe schody terenowe prowadzące do wejścia na klatkę schodową w 
złym stanie technicznym z licznymi ubytkami należy wyremontować poprzez skucie 
luźnych  fragmentów  betonu,  oraz  słabo  związanych  z  podłożem  elementów 
żelbetowych konstrukcji schodów, a następnie całą powierzchnię  dokładnie oczyścić i 
zagruntować. Po dokonaniu uzupełnień schody obłożyć płytkami gresowymi.
Istniejące wejściowe drzwi zewnętrzne drewniane w złym stanie technicznym należy 
wymienić na nowe z PCV wzmocnionego. Drzwi powinny posiadać wkładkę termiczną 
i samozamykacz. Drzwi o wymiarach zgodnych z wymiarami istniejących drzwi. 
Nad wejściem do klatki schodowej dokonać remontu zadaszenia poprzez zerwanie 
istniejącej  papy  asfaltowej  na  daszku  nad  wejściem  do  klatki  schodowej, 
uzupełnienie  ubytków  konstrukcji  betonowej  zadaszenia  zaprawą  cementową  i 
dokonać  krycia  papą  termozgrzewalną  np.  Zdunbit.  Przy  zadaszeniach  należy 
wykonać  nowe  obróbki  blacharskie.  Pomalować  obróbki  zadaszeń  z  blachy 
ocynkowanej w kolorze brązowym RAL 3009.
Ścianę  zewnętrzną  w  rejonie  wejścia  do  klatki  schodowej  wykonać  z  wyprawy 
polimetyczno – żywicznej (mozaika). 
Zamontować  metalowy  pochwyt  przy  zewnętrznych  schodach  terenowych  –  i 
pomalować w kolorze zbliżonym do koloru cokołu.
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4.3.  Schody terenowe do kotłowni i kwatera na zsyp opału stałego.

Należy wykonać nowe schody terenowe prowadzące do pomieszczenia kotłowni w 
poziomie części podpiwniczonej. Schody wykonać jako schody żelbetowe wylewane 
na  mokro.  Istniejące  ścianki  oporowe  przy  schodach  przemurować  i  otynkować 
tynkiem cementowo wapiennym a następnie zagruntować i wykonać n apodkładzie 
klej  + siatka wyprawę z tynku polimeryczno – żywicznego ( mozaiki)  w przyjętej 
kolorystyce cokołu. 
Remontowi należy również poddać istniejący zsyp na opał stały ( węgiel)  poprzez 
przemurowanie  istniejących  ścianek  ,  otynkowanie  i  wykonanie  gruntowania.  Na 
podkładzie  siatka  +  tynk  wykonać  wyprawę  z  tynku  polimeryczno  –  żywicznego 
( mozaiki) w przyjętej kolorystyce cokołu. Dokonać wymiany istniejącej klapy z blachy 
stalowej i pomalować ją w kolorze brązowym.

4.4. Cokoły okna piwniczne.

Powierzchnię istniejącego cokołu należy przed położeniem wyprawy polimeryczno – 
żywicznej ( mozaika ) przygotować poprzez skucie spękań i odspojonych fragmentów 
tynku w poziomie cokołu, a następnie wykonać w miejscach skucia  uzupełnienia 
ubytków zaprawą cementową. Następnie całą powierzchnię należy przeszpachlować i 
zagruntować.  Na  tak  przygotowaną  powierzchnię  należy  wykonać  wyprawę 
mozaikową na podłożu siatka + klej. Istniejące krzywe ościeża okien piwnicznych w 
miarę możliwości wyprostować poprzez podkucie nadproży i ościeży.
W otworach osadzić okna PCV uchylne w kolorze białym, pojedynczo szklone szkłem 
zbrojonym o grub. 5 mm.

4.5. Okna na klatkach schodowych.

Należy dokonać demontażu istniejących okien drewnianych na klatkach  schodowych 
i zamontować nową stolarkę okienną z PCV trzykomorową o współczynniku Umax  nie 
większym niż 1,6 W/m2K. Okna o wymiarach i kształcie okien istniejących. 

4.6. Stolarka okienna w budynku.

Należy dokonać demontażu wszystkich istniejących okien drewnianych w budynku i 
zamontować nową stolarkę okienną z PCV trzykomorową o współczynniku Umax  nie 
większym niż 1,6 W/m2K. Okna o wymiarach i kształcie okien istniejących. 

4.7. Remont loggii.

Nie projektuje się docieplenie ścian loggii ze względu na zbyt duże przewężenie loggii 
powstałe  w  skutek  ewentualnego  docieplenia.  Ściany  loggii  należy  docieplić 
styropianem gr.   2  cm (  jako  wyrównanie  powierzchni  ).  Na  sufity  loggii  należy 
przykleić 2 cm warstwę wyrównawczą ze styropianu, siatki na kleju. Całość tj. ściany 
boczne  ,  sufit,  oraz  ścianę  podłużną  loggii  wykończyć  wyprawą  akrylową  na 
podkładzie  siatka  +  klej  w  technologii  ATLAS  STOPTER  zgodnie  z  przyjętą 
kolorystyką. 
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Balustrady  loggii  oczyścić  i  pomalować  farbami  do  metalu  zgodnie  z  przyjętą 
kolorystyką.  Stan  obróbek  loggii  –  dobry,  jednakże  należy  dokonać  malowania 
obróbek w kolorze zgodnie z przyjęta kolorystyką.

4.8. Taras drugiej kondygnacji.

Ściany  i  sufit  tarasu  należy  wykonac  poprzez  skucie  lużnych  fragmentów  tynku, 
ewentualne uzupełnienie ubytków zaprawa cementowo wapienną ,  zagruntowanie 
powierzchni i wykonanie wyprawy z tynku akrylowego na podkładzie siatka + klej w 
przyjetej kolorystyce. naelży równiez wymienic drzwi prowadzące na taras na nowe 
drzwi  drewniane  o  wymiarach  otworu  istniejącego  jednakże  o  wysokości  nie 
miniejszej niż 2,00 m.

4.9. Prowadzenie instalacji odgromowej.

Przewody  pionowe  instalacji  odgromowej  o  grubości  8  mm prowadzić  w  rurach 
windurowych  AROTA  R25  o  grubości  ścianki  6  mm  po  powierzchni  ściany  pod 
ociepleniem.  Rurki  mocować  do  ściany  obejmami  z  pasów  blachy  ocynkowanej 
mocowanymi  do  warstwy  muru  kołkami  szybkiego  montażu.  Skrzynkę  kontrolną 
mocować  pod  listwą  startową.  Nad  gzymsem  rurkę  wygiąć  w  kształcie  fajki  co 
zapewni zapobieżenie dostawania się wody deszczowej do środka rur AROTA. 

4.10. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Należy  dokonać  wymiany  wszystkich  istniejących  obróbek  gzymsów  pasów 
podrynnowych,  ogniomurów,  wymianę  rynien  i  rur  spustowych.  Rynny  i  rury 
spustowe wymienić na nowe fi 15 z blachy ocynkowanej. Ze względu na ocieplenie 
budynku koniecznym jest wykonanie prac związanych z przebudową i odsunięciem od 
muru istniejących odpływów wody deszczowej z rur spustowych. Wszystkie odpływy 
powinny posiadać rewizję.

4.11. Montaż parapetów

Przy wszystkich oknach należy zamontować parapety z blachy powlekanej. Obróbki 
blacharskie  -  parapety  powinny  wystawać  poza  lico  ściany  co  najmniej  40  mm. 
Gwoździe  i  wkręty  na  blachach  zakryć  kołpakami.  Boczne  krawędzie  fartuchów 
podokiennych uszczelnić kitem. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac 
tynkarskich. W trakcie trwania prac na elewacji należy zabezpieczyć folią okna 
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4.12. Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych.

Ocieplenie narożników.
Narożniki  okleić  płytami  stosując  mijankowy  układ.  Zabezpieczenie  narożnika 
stanowią  dwie  siatki  przyklejone na  zakład,  wywinięte  z  jednej  ściany na drugą, 
Wszystkie  narożniki  wypukłe  w  parterze,  na  wysokości  układu  wzmocnionego 
przyjętego do wysokości 2,5 m zabezpieczyć kątownikiem perforowanym.

Zakończenie ocieplenia.
W  miejscach  zakończenia  ocieplenia  stosować  dodatkowe  paski  siatki  zbrojącej 
podklejone pod styropian. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5% pochylenie na 
zewnątrz dla odprowadzenia wód opadowych.
Zasady pokazano na rysunkach szczegółów.
W narożach zakładać kątownik perforowany dla wzmocnienia krawędzi.
Na dolnej krawędzi ocieplenia założyć profil  początkowy z blachy ocynkowanej gr. 
0,75 mm.

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.
Ocieplenie  wokół  otworów  okiennych  i  drzwiowych  wykonać  stosując  warstwę 
styropianu na ościeżach o grubości 2-3 cm. 
Narożniki pionowe przy drzwiach wejściowych i balkonowych wzmocnić kątownikiem 
perforowanym na całej wysokości. 

Tablice informacyjne, domofony, lampy oświetlenia wejść do budynku.
Elementy  usytuowane  w  płaszczyźnie  lica  zewnętrznego  budynku  zamocować  do 
ściany  śrubami  rozporowymi  z  rurkami  dystansowymi  o  długości  odpowiadającej 
grubości ocieplenia.

4.13.  Wykonanie termoizolacji stropodachu.

Projektuje się ocieplenie przestrzeni dachowej poprzez ułożenie na stropie ostatniej 
kondygnacji termoizolacji w postaci wiórek EKOFIBER o gęstości 30-32 kg/m3. 

Płyty dachowe oparto na ściankach usytuowanych prostopadle  do gzymsu.  Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać otwór włazowy w ściance obudowy wyjścia 
na dach i sprawdzić rodzaj zamontowanych płyt dachowych oraz wysokość dostępnej 
przestrzeni dachowej. W przypadku wystąpienia płyt dachowych korytkowych należy 
zachować ostrożność przy wykonywaniu otworów – przecięcie krawędzi powoduje jej 
zniszczenie. Otwory wiercić w sposób nieudarowy. 
Dla uzyskania dostępu do przestrzeni dachowej należy wykorzystać wykonany otwór 
włazowy  oraz  wykonać  dodatkowe  włazy  przez  odkrycie  płyt  dachowych.  Wiórki 
EKOFIBER lub granulat z wełny mineralnej Granroock ułożyć przez wdmuchiwanie, 
zaczynając od skrajnych pasm segmentu, poszczególne pasma należy wypełniać od 
gzymsu w kierunku kalenicy.
Wymagana grubość termoizolacji – zgodnie z audytem warstwa granulatu z wełny 
mineralnej  powinna  wynosić  18  cm,  przy  czym  grubość  tę  należy  w  trakcie 
wykonawstwa zwiększyć o 15% z uwagi na osiadanie materiału. 
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Kontrola grubości izolacji:
I.prowadzić na bieżąco na podstawie zużycia materiału na m2 powierzchni stropu,
II.wyrywkowo wykonywać przez przewiercenie płyt dachowych i pomiary wgłębne 
prętem,
III.pomiary termowizyjne na życzenie zleceniodawcy.

4.14. Wentylacja przestrzeni dachowej.

Każda przestrzeń dachowa oddzielona pełnymi ściankami musi  być zwentylowana. 
Przy kratkach wentylacyjnych stropodachu należy wyciąć w styropianie otwory o 4 
mm większe od otworu, rozciąć siatkę promieniście i  wywinąć do środka otworu. 
Wyrobić  spadek  na  zewnątrz  budynku.  Otwory  wentylacyjne  osłonić  kratką 
wentylacyjną okrągłą z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

4.15. Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku.

W ramach prac uzupełniających przy procesie termomodernizacji należy wykonać od 
strony  loggii  i  ścian  szczytowych  opaskę  ochronną  o  szerokości  50  cm  z  kosti 
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 12 cm. Opaskę wykonać 
w obramowaniu z krawężnika ogrodowego. 

5. PRZYJĘTA METODA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.

Przyjęto realizację  ocieplenia ścian styropianem o grubości  14 cm metodą 
„lekką mokrą” w technologii ATLAS STOPTER 

5.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw. 
I.  izolacja termiczna gr.14 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników
II.  siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu
I.zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk akrylowy.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ocieplenia  musza  odpowiadać  wymaganiom 
obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. 
Materiały powinny być dostarczone i  przechowywane w oryginalnych,  fabrycznych 
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia ścian budynku należy zastosować płyty FS 15 o grubościach 
podanych jak wyżej tj. 14 cm.

Użyty  do  docieplenia  styropian  powinien  bezwzględnie  posiadać  co  najmniej  6 
tygodniowy okres sezonowania.  Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z 
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pęcherzyków styropianu, może doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej 
elewacji.

Zaprawa  klejowa  do  przyklejania  styropianu,  wtapiania  tkaniny  zbrojącej,  kołki 
mocujące,  tkanina  zbrojąca,  listwy  cokołowe,  profile  zabezpieczające  krawędzie 
warstwy  ocieplenia  oraz  inne  akcesoria  należy  stosować  w kompletnym systemie 
izolacji  cieplnej  określonym aprobatą  techniczną;  nie  należy  stosować „składanki” 
elementów  składowych  systemów  z  różnych  aprobat  technicznych.  Stosowanie 
materiałów różnych producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały system. 
Ponadto producenci systemów dociepleń powinni okazać się nie tylko aprobatą ale 
również certyfikatem zgodności.

Po  ustawieniu  rusztowań  dokładnie  sprawdzić  stan  tynków.  Wykonać  naprawę  i 
uzupełnienia zniszczonego tynku, skuć tynki,  które łatwo się odspajają i  wykonać 
obrzutkę cementową.

Starannie  oczyścić  powierzchnię  ściany z  kurzu poprzez zmycie  wodą przy użyciu 
szczotek i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych.

Dokładnie  przygotować  powierzchnię,  sprawdzić  równość  podłoża  łatami 
aluminowymi  i  ewentualnie  wyrównać  przez  przyklejenie  pasków  z  cienkiego 
styropianu.

Kleić styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.

Ościeża okienne docieplić 2-3 cm warstwą styropianu.

Klejenie  wykonywać  podczas  suchej  pogody  –  opady  i  wilgoć  zmniejszają 
przyczepność masy klejącej.

Do  klejenia  siatki  na  styropianie  użyć  tej  samej  masy  klejącej,  co  do  klejenia 
styropianu do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia 
styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie  3-4 
dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne 
nałożenie warstwy z masy klejącej gr.  ok. 1 mm.

Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach  ocieplonych  płaszczyzn,  a  zwłaszcza  połączenia  siatki  ułożonej  na 
styropianie  z  paskami  siatki  wypuszczonymi  pod  styropian,  wywinięcie  siatki  na 
ościeża (podokienniki).

Niewłaściwym jest  szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie,  gdyż tworzą się 
mostki cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką.

Do  mocowania  docieplenia  mogą  być  stosowane  wyłącznie  łączniki  posiadające 
odpowiedni atest. Do osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie 
doby od przyklejenia płyt.
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Do wysokości ok. 2,5 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw 
siatki.

Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z 
kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym.

5.2. Kolejność wykonywania robót.

Przy  wykonywaniu  ociepleń  ścian  styropianem,  prace  powinny  przebiegać  w 
następującej kolejności i obejmować:
prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów,  sprzętu i  urządzeń,  montaż 
rusztowań),
zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten itp.
w porozumieniu z inspektorem określić zakres demontażu kabli prowadzonych po 
elewacjach,
założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych,
sprawdzenie przyczepności podłoża,
sprawdzenie  i  przygotowanie  powierzchni  ścian wraz  z  gruntowaniem podłoża i 
wykonaniem  prób  przyczepności  kleju  i  kołków,  oczyszczenie  z  materiałów 
bitumicznych i kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian,
cięcie płyt styropianowych,
przygotowanie masy klejącej,
przyklejenie płyt styropianowych,
zamocowanie mechaniczne płyt kołkami,
wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym,
nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej,
zagruntowanie podłoża,
wykonanie wyprawy elewacyjnej,
wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich,
wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, 
silikon,  kit  KEP),  zamocowanie  rynien,  rur  spustowych  i  innych  elementów, 
malowania,
demontaż rusztowań,
wykonanie cokołu,
uporządkowanie terenu wokół budynku.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ

6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Podłoże, na którym będzie mocowany system  ATLAS STOPTER musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących  osłabienie  przyczepności  kleju.  Powinno  ono  charakteryzować  się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu. 
Przygotowanie  powierzchni  ścian  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  powierzchni 
ścian oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez 
zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty 
uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę 
zaprawy cementowej 1:3.
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, 
przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji.
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą,.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji  od  dołu.  Listwą  jest  aluminiowy  kształtownik  dobierany  przekrojem  do 
grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

6.2. Przyklejanie płyt styropianowych

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju np. ATLAS STOPTER K-20 lub 
ATLAS STOPTER K-10 , dla systemu Atlas Stopter. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości  worka  (25kg)  do  wiaderka  z  odmierzoną  ilością  wody  (około  5-5,5l)  i 
wymieszaniu  całości  mieszadłem  wolnoobrotowym  do  uzyskania  jednolitej 
konsystencji.  Klej  jest  gotowy  do  użycia  po  około  5-10  minutach  i  ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna 
być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć 
min. 60% powierzchni. 
Płytę  z  nałożonym klejem należy  każdorazowo przyłożyć  do  ściany  w  wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny 
do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 
należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża 
wynosić  do  25-30mm  z  jednoczesnym  zachowaniem  min.  60%  przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez 
użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 
Operacja  wyrównywania  nierówności  warstwy  izolującej  jest  bardzo  ważną 
czynnością  w przedmiotowym budynku gdzie  istnieją  miejscami  duże odchyłki  od 
pionowości  ułożonych  prefabrykatów,  staranność  wykonania  powyższej  operacji 
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wpływa  w  dużym  stopniu  na  końcowy  efekt  zmierzający  do  uzyskania  elewacji 
gładkiej,  bez  zagłębień  i  wypukłości.  Czynności  późniejsze  nie  dają  zgodnej  z 
technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

6.3. Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropaianu.

W  miejscach  osłabionej  przyczepności  podłoża  istnieje  potrzeba  dodatkowego 
mocowania  docieplenia  przy  pomocy  przeznaczonych  do  tego  dybli  z  tworzywa 
sztucznego  w  ilości  od  4  do  8  szt/m2.  Osadzić  dyble,  opierając  talerzyki  o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 
mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne 
jest uszkodzenie struktury styropianu

6.4. Prace dodatkowe.

Wykonać  uszczelnienia  styków  styropianu  ze  stolarką  ślusarką  i  obróbkami 
blacharskimi  przy  pomocy  trwale  elastycznej  masy  najlepiej  akrylowej.  Przykleić 
ukośne  wkładki  z  siatki  zbrojącej  (min.  25x35  cm).  W  sąsiedztwie  wszystkich 
narożników  okiennych  i  drzwiowych  oraz  innych  otworów  elewacji.  
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając 
np. aluminiowy kątownik ochronny. 

6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości  gładź  z  kleju  np.  ATLAS  STOPTER  K-20 dla  technologii  Atlas  Stopter,  w którym 
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z 
włókien  szklanych.  Siatka  ta  jest  zabezpieczona  powierzchniowo,  poprzez  kąpiel 
ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego  powierzchni  pacą  zębatą  10/12  mm  w  bruzdy.  Nałożony  klej  zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i 
wilgotności  względnej  powietrza.  Dlatego należy  unikać  pracy  przy  bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 
5cm.  Minimalne  otulenie  siatki  wynosi  1mm. Niedopuszczalne  jest  pozostawienie, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej 
metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
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6.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład  tynkarski  ATLAS  CERPLAST  dla  technologii  Atlas  Stopter jest  materiałem  o 
konsystencji  gęstej  śmietany.  Należy  go  stosować  bez  rozcieńczania,  w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi  od 4 do 6 godzin.  ATLAS  CERPLAST może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji  gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków

6.7. Nakładanie tynków szlachetnych atlas cermit

Wyprawami  w  systemach  dociepleń  są  cienko  warstwowe  tynki  strukturalne 
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się 
one sposobem przygotowania materiału do pracy. 
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty 
o  właściwej  konsystencji,  której  nie  wolno  niczym  rozrzedzać  ani  zagęszczać. 
Dostarczane  są  w  plastikowych  wiaderkach,  nakładanie  można  rozpocząć 
bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości. 
Czynności  nakładania i  fakturowania,  mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz 
deszczu. 
Materiał  należy  naciągać  na  podłoże  rozprowadzając  go  równomiernie  w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą 
stalową gładką do warstwy o grubości  ziarna.  Zdejmowany materiał  odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
Wydobycie  żądanej  struktury  tynku  odbywa  się  przy  pomocy  płaskiej  pacy  z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 
Tynki  o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas  otwarty  pracy  (od  naciągnięcia  do  zafakturowania)  dla  cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i  wynosi z reguły od 5 do 30 
minut.  Zależy  głównie  od  temperatury  powietrza  i  podłoża,  wilgotności, 
nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na 
zakup towaru z jednakową datą produkcji.
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7. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów ATALAS – AKRYL 

Nr   1    – tynk akrylowy Atlas Cermit, kolor 0027
Nr   2    – tynk akrylowy Atlas Cermit, kolor 0107
Nr   3    – tynk akrylowy Atlas Cermit, kolor 0292
Nr   4    – tynk mozaikowy Atlas, kolor 316

Obróbki blacharskie w kolorze zbliżonym do koloru uzupełniającego kolorystyki 
elewacji.

Stolarka okienna  - farba olejna, kolor biały

Parapety zewnętrzne okien mieszkań z blachy powlekanej – kolor biały,

Uwaga:
Ze względu na mogące wystąpić różnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym 
kolorem  projektowanej  elewacji  -  kolorem  obowiązującym  przy  realizacji 
termomodernizacji  jest  nr  koloru  z  palety  atlas  –  akryl,  a  nie  kolor  elewacji  na 
rysunkach dołączonych do projektu, który może posiadać skażenia odwzorowawcze.

8.  WARUNKI PPOŻ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek 
należy do klasy zagrożenia ludzi  ZL IV,  a  z  uwagi  na swoją wysokość należy do 
budynków średniowysokich (h=16,7 m, 5 kondygnacji).
Ponieważ zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany 
zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o 
wysokości  do  11  kondygnacji  włącznie,  z  użyciem  samogasnącego  polistyrenu 
spienionego,  w  sposób  zapewniający  nie  rozprzestrzenianie  ognia.  Zgodnie  z  p.2 
Aprobaty  układ  ociepleniowy  ATLAS  STOPTER  został  sklasyfikowany  jako  nie 
rozprzestrzeniający  ognia  przy  grubości  płyt  styropianowych do  200  mm  należy 
stwierdzić, że projektowane ocieplenie spełnia wymagania w zakresie ochrony ppoż.
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9.INFORMACJA BIOZ.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien w ścianach 
zewnętrznych, oraz zadaszeń roboczych nad miejscami wejść do budynku w strefie 
realizacji docieplenia.
1.2.  Oczyszczenie  elewacji  i  zabezpieczenie  ewentualnych  spękań  elewacji, 
uzupełnienie  tynków  oraz  uzupełnienie  ubytków  i  wyrównanie  nierówności 
elementów prefabrykowanych.
1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed  przystąpieniem do  prac  przygotować  zaplecze  socjalne  dla  pracowników w 
miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Teren  placu  budowy  na  każdym  etapie 
powinien  zostać  zabezpieczony  ogrodzeniem  przed  dostępem  osób  trzecich  i 
oznaczony  zgodnie  z  przepisami.  Strefy  wejść  do  budynku  należy  zabezpieczyć 
daszkami  przed  upadkiem  narzędzi  i  materiałów.  Barierkami  wydzielić  strefy 
prowadzenia robót od stref ruchu pieszego.
Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
Wykonanie  prac  przy  wysokości  większej  niż  3  m  winno  być  prowadzone  przez 
pracowników uprawnionych  do  prac  na  wysokości  z  rusztowań zabezpieczających 
przed upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych 
wykonawców posiadających specjalistyczny sprzęt. 
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikat „B”.
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych. 

Kierownik budowy winien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie uwzględniając informację o sposobie 
prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym:
-określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
-konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
-zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez 
wyznaczone w tym celu osoby,
-określenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
-wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających 
bezpieczną  i  sprawną  komunikację  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń,
-wskazanie  miejsca  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
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- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na  przedmiotowym  terenie  nie  występują  elementy,  które  mogłyby  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia:

Należy zabezpieczyć teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejścia do 
budynku.  Należy  również  zaznaczyć  powierzchnię  terenu  po  którym nie  powinny 
poruszać  się  osoby  nie  związane  z  wykonywaniem prac  dociepleniowych,  w celu 
wyeliminowania  zagrożenia  spowodowanego  ewentualnym zrzuceniem  materiałów 
budowlanych z rusztowań.

-  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

W  realizacji  obiektu  nie  występują  roboty  szczególnie  niebezpieczne.  Pracownicy 
muszą być przeszkoleni w zakresie prac na wysokości i winni posiadać odpowiednie 
aktualne zaświadczenia lekarskie o możliwości wykonywania zawodu i dopuszczenia 
do pracy.  Ponadto  każdy  z  pracowników powinien  przejść  szkolenie  zasadnicze  z 
przepisów BHP oraz szkolenie stanowiskowe.
W  trakcie  realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  przestrzeganie  przepisów  BHP  i 
ochrony środowiska:
1.Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000r.  W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 
Nr 26, poz. 313 2000r.)
2.Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997r.  W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 8444 
1977r.)
3.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budowanych z 28 
marca 1972r.  W sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)
4.Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 
627)
-  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwu,  wynikającemu  z  wykonania  robót  budowlanych  w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i  sprawną komunikację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń;

Z  uwagi  na  rodzaj  prowadzonych  prac  oraz  użyte  do  nich  materiały,  powyższe 
zagrożenia mogą wystąpić w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich 
prac  budowlanych.  Dojazd  do  budynku  dostępny  jest  ze  wszystkich  stron,  co 
umożliwia sprawna komunikację w razie pożaru, awarii czy innych zagrożeń. 
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