
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z zadaniem :

Modernizacja – wymiana wewn ętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka
Zdrowia w Sierakowie Śląskim  gm. Ciasna ul. Wyzwolenia 4

1.2. ZAKRES ROBÓT :  modernizacja - wymiana wewn ętrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE

1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, poręcze, pomosty, zadaszenia,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zaleŜności od postępu robót projekt powinien być aktualizowany. W czasie wykonywania
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne
wykonywanie prac. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki informacyjne o rodzaju
zagroŜenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagroŜeń (siatki,
bariery itp.) Przyjmuje się Ŝe koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cenę kontraktową.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zuŜywanej
w czasie trwania robót. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które
zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
ograniczenie uciąŜliwości dla osób trzecich wynikających z przeprowadzania robót.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu objętego robotami   i pod jego poziomem takich jak : rurociągi kable itp. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, zainteresowanych uŜytkowników                      i odpowiednie słuŜby oraz będzie
współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.3.3. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowiązek zadbać aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpoŜarowy, urządzenia  zabezpieczające i socjalne a takŜe wyposaŜy



pracowników w sprzęt i odpowiednią odzieŜ ochrony Ŝycia i zdrowia wymagane przez
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel.

2. MATERIAŁY BUDOWLANE

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach
materiałów i urządzeń na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeŜeli są one
równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w dokumentacji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń czy
materiałów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie
będą zgodne w pełni z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną bądź ofertą
przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a
roboty rozbiórkowe i ponowny  montaŜ właściwych elementów wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. KaŜdy rodzaj robót, w których uŜywa się niezaakceptowanych materiałów
i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem
i nie zapłaceniem.

2.2. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały które posiadają
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą lub Aprobatą techniczną a takŜe znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

2.3. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy,        
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem
budowy          w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zaleŜności od dokonanych
uzgodnień                    z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich
uszkodzeniem i dostępem osób trzecich.

2.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń uŜywanych
do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych prac. UŜywany sprzęt powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt        i maszyny budowlane będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, będzie spełniał
normy ochrony środowiska, i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość
przewoŜonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu powinna zapewnić
terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do ich funkcji                        i parametrów technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w terminie określonym  w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji i  specyfikacji technicznej. W okresie trwania robót Kierownik
Budowy prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane
na bieŜąco               i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz



technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony
datą dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska słuŜbowego. Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczególności naleŜy wpisywać  :
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania dokumentacji budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót  i harmonogramu
prac,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Kierownik Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania się, jednakŜe projektant nie jest stroną kontraktu i nie moŜe wydawać
poleceń Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny się równieŜ znaleźć : pozwolenie na
budowę, protokoły przekazania terenu, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń
oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty będą
przechowywane na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy dostępne zawsze będą dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu dla Inwestora.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od
odczytu ze skali rysunków.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa      i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

5.2. Rurociągi instalacji.

Rurociągi instalacji tj. poziomy i piony instalacyjne naleŜy wykonać z rur miedzianych twardych
(dostarczanych w sztangach) natomiast rury przyłączne do grzejników naleŜy wykonać z rur
miedzianych w stanie miękkim. Łączenie rur za pomocą lutowania (kapilarnego połączenia
kielichowego) miękkiego.  Rurociągi prowadzić po powierzchni ścian mocując je za pomocą
uchwytów z tworzywa sztucznego, miedzi lub jej stopów. W przypadku stosowania uchwytów
stalowych, pomiędzy uchwytem stalowym a przewodem miedzianym naleŜy umieścić na
całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. W trakcie
układania i mocowania przewodów  naleŜy zapewnić swobodne ich przesuwanie się
spowodowane znaczną rozszerzalnością liniową rur miedzianych. Rozstaw uchwytów
przesuwnych :

Średnica rurociągu Największa odległość pomiędzy
uchwytami

mm m

15 1,25

22 2,0



28 2,25

35 2,75

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonywać
naleŜy w tulejach ochronnych. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić się materiałem
plastycznym.  W obszarze tulei nie moŜe być wykonane Ŝadne połączenie. Rurociągi
instalacyjne naleŜy prowadzić w sposób zapewniający kompensację wydłuŜeń liniowych
przewodów. Graniczna długość przewodu nie wymagająca kompensacji wynosi 5 m.
Kompensację naleŜy zapewnić poprzez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe
rozmieszczenie punktów stałych. W przypadku układania przewodów miedzianych pod
tynkiem lub w posadzce naleŜy na całej długości rurociągów  stosować elastyczne otuliny
pozwalające na termiczne ruchy rur. Instalację wyposaŜyć w filtr z siatką miedzianą o oczkach
50 – 80 µm.

5.3. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne montować grzejniki stalowe, płytowe, konwekcyjne CosmoNova
produkcji Vogel & Noot. W pomieszczeniach Przychodni montować grzejniki typu HV
(higieniczne, bez konwektora). Podłączenie grzejników dolne typ V - wkładki zaworowe  -
Danfoss. Grzejniki montować na ścianie (w płaszczyźnie pionowej, równoległej do ściany)
pod oknami zawieszając je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylniej płyty grzejnika.
Grzejniki w poziomie naleŜy montować z uwzględnieniem jego odpowietrzenia. Przy montaŜu
naleŜy zachować odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika a posadzką  i pomiędzy
górną krawędzią grzejnika a parapetem okiennym  równą 110 % grubości grzejnika. Dla
grzejników podwójnych z dwoma konwektorami typ 22 KV odległość ta wynosi 110 cm.
Odległość ścianki bocznej grzejnika do ściany równoległej do bocznej ścianki grzejnika
powinna wynosić min. 25 cm.  Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w odpowietrznik ręczny i korek
spustowy montowane po przeciwległej stronie grzejnika w stosunku do strony podłączenia
(wyposaŜenie fabryczne). Grzejniki łączyć naleŜy z instalacją za pomocą zestawów
przyłączeniowych z kurkami odcinającymi.

5.4.  Armatura i urządzenia.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura) w której jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana
tak, była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu),
dla umoŜliwienia opróŜnienia poszczególnych pionów, po ich odcięciu. Armatura spustowa
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do
węŜa w sposób umoŜliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach. KaŜdy
pion czy obieg grzewczy o wysokości ponad trzy kondygnacje lub grupa pionów w budynku o
wysokości 2-3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niŜ 20-25 grzejników, powinny być
wyposaŜone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowana na podejściu przewodu
zasilającego i powrotnego.
MontaŜ pomp wykonać dopiero po zakończeniu wszystkich prac spawalniczych, lutowniczych
i przeprowadzeniu w razie potrzeby płukania systemu rurociągu. Pompy montować w łatwo
dostępnym miejscu co ułatwia późniejsze kontrole i ewentualnie demontaŜ. MontaŜ naleŜy
wykonać w ten sposób by krople wody z ewentualnych nieszczelności nie kapały na moduł
regulacyjny. Przed i za pompami naleŜy zamontować armaturę odcinającą dla ułatwienia
ewentualnej wymiany pompy. MontaŜ wykonać beznapręŜeniowo zgodnie ze strzałkami
kierunkowymi na korpusie oznaczającymi kierunek przepływu cieczy oraz przy poziomym
połoŜeniu silnika pompy. W razie potrzeby moŜna zmienić połoŜenie modułu regulacyjnego. W
przypadku wykonywania izolacji cieplnej pompy silnik i odpływ kondensatu pozostawić wolne.
Po napełnieniu instalacji pompy naleŜy odpowietrzyć poprzez odkręcenie śruby
odpowietrzającej i obrócenie kilkukrotne  wałem pompy.

5.5. Próba szczelności.
Po wykonaniu robót montaŜowych instalację naleŜy kilkakrotnie wypłukać wodą wodociągową.
Płukanie instalacji naleŜy prowadzić do momentu stwierdzenia Ŝe wypływająca woda



z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie naleŜy napełnić
i odpowietrzyć instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń : przewodów,
armatury, grzejników i urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej
wykonać próbę szczelności. Próbę naleŜy wykonać w dwóch fazach – wstępnej i zasadniczej.
Podczas próby wstępnej naleŜy trzykrotnie wytworzyć ciśnienie próbne w odstępach czasu co
10 minut. Po ostatnim skoku ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut
ciśnienie nie powinno obniŜyć się więcej niŜ o 0,6 bar. Próba zasadnicza odbywa się
bezpośrednio po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od
ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niŜ 0,2 bara.    Ciśnienie
próbne 1,5 – krotne ciśnienia roboczego (0,6 MPa). Ciśnienie w instalacji do wartości próbnej
naleŜy podnieść pompą ręczną tłokową podłączoną w najniŜszym punkcie instalacji. Pompa
musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od
ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelności – próby
zasadniczej naleŜy uznać za pozytywne jeŜeli w ciągu 120 min. manometr nie wykaŜe spadku
ciśnienia większego niŜ 0,2 bar ,a takŜe nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie
na połączeniach, szwach i dławicach. Badanie szczelności instalacji na gorąco naleŜy
przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu
ewentualnych usterek. Próbę naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła w miarę
moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby naleŜy dokonać oględzin
wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic oraz skontrolować zdolność kompensacyjną
wydłuŜek i instalacji. Wynik próby uznaje się za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje
przecieków ani roszenia, a po schłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń  i trwałych
odkształceń. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, naleŜy po próbie
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnej poddać instalację dodatkowej
obserwacji. Instalację taką moŜna uznać za spełniającą wymagania szczelności
eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie
nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  Próba szczelności musi być przeprowadzana zawsze
przy odkrytych i nie zaizolowanych przewodach. W trakcie późniejszego betonowania lub
zakrywania przewodów rury powinny pozostać pod ciśnieniem minimum 3 bary (zalecane 6
bar). Wymaganie to jest podyktowane moŜliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania robót budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia
uszkodzenia.

5.6.   Regulacja działania instalacji.

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na  wkładkach zaworowych  oraz
załoŜenie głowic termostatycznych cieczowych Danfoss typ RTD Everis. Uruchomienie
instalacji na początku sezonu grzewczego  a takŜe dozorowanie  pracy instalacji przez
następne 72 godziny.
Podczas odbioru poprawności działania instalacji naleŜy dokonać pomiarów temperatur
wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach. Ocenę efektów regulacji montaŜowej
instalacji wewnętrznej naleŜy dokonać przy moŜliwie najniŜszej temperaturze zewnętrznej lecz
nie niŜszej niŜ obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ +50C . Pomiar temperatury zewnętrznej naleŜy
wykonać za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 0,50C, termometr ten
naleŜy umieścić w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie
mniejszej niŜ 2 m od budynku. Przed próbą  budynek powinien być ogrzewany co najmniej
przez 72 godziny. W trakcie próby głowice termostatyczne powinny być ustawione na
najwyŜszą wartość. Pomiar temperatury w pomieszczeniach wykonać naleŜy termometrem
zabezpieczonym przed wpływem promieniowania umieszczonym na wysokości 0,5 m nad
posadzką w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach
w taki sposób aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m,
a odległość między punktami pomiarowymi 10 m. W pomieszczeniach w których zmierzona
temperatura nie spełnia wymagań naleŜy przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez
odpowiednie doregulowanie przepływów czynnika grzewczego przez poszczególne sekcje,
piony i grzejniki, oraz określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania
pomieszczenia i usunąć je. Wynik próby uznaje się za pozytywny gdy zmierzone temperatury
wewnętrzne odpowiadają normatywnym. Po próbie naleŜy wykonać blokadę zakresu
temperatury wewnętrznej dla poszczególnych pomieszczeń na głowicach termostatycznych.



5.7. Zabezpieczenie ciepłochronne rurociągów .

Rurociągi prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane naleŜy zaizolować otulinami z
pianki  poliuretanowej w płaszczu z PCV gr.30 mm  o współczynniku przewodzenia ciepła nie
większym niŜ 0,04 W/mK. Wykonanie izolacji naleŜy rozpocząć po uprzednim
przeprowadzeniu prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia na której jest wykonywana
izolacja powinna być czysta i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT

6.1. Wykonawca opracuje i przedłoŜy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakości           w którym przedstawi sposób realizacji zadania, moŜliwości techniczne i kadrowe
gwarantujące właściwe i terminowe wykonania zadania.
Program będzie ujmował :
- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi
ich dopuszczenie do uŜytkowania (jeŜeli tego wymagają),
- system proponowanej kontroli,
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu
i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty świadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

6.2. Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do
umoŜliwienia takiej kontroli zapewniona będzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
wykonawcy.

6.3. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie objętym zamówieniem powinno się odbywać
pod stałym nadzorem Kierownika Budowy i  Inspektora Nadzoru.

6.4. Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym, odbiorom robót zanikających
i ulegających zakryciu, końcowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu.
Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane  są
w trakcie trwania budowy, dokonywane są w obecności Inspektora nadzoru i Kierownika
Robót, wymagają sporządzenia protokołów odbioru i obejmują następujące etapy :

Instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia gazowa :

- wykonanie robót montaŜowych -  sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych
  materiałów z dokumentacją projektową a takŜe z wymaganiami  technicznymi,
- płukanie instalacji – ocena czystości instalacji od strony wewnętrznej na podstawie stanu 
  wody płuczącej wypływającej z instalacji,
- próba szczelności instalacji – odbiór próby z wynikiem pozytywnym,
- izolacja ciepłochronna instalacji – sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny
uŜytych do tego celu materiałów pod względem zgodności z dokumentacją projektową,
- regulacja instalacji – sprawdzenie prawidłowości z dokumentacją projektową dokonanych 
   ustawień na urządzeniach regulacyjnych.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie
umoŜliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Robót wpisem do
Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony



niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika
Budowy                                         i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego dokonuje się według zasad określonych dla odbioru końcowego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą w ksiąŜkę obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów dokonywania
kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy.
Zasady dokonywania obmiarów są podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych
KNR, KNNR oraz innych dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi norm
nakładów rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór końcowy
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na
sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i ofertą przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować :
1. dokumentację projektową i powykonawczą,
2. specyfikację techniczną,
3. ofertę przetargową,
4. wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót
zanikających                i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
5. Dziennik Budowy,
6. atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów  i urządzeń
(jeŜeli tego wymagają).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy
komisja.

8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu                            z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.3. Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość
określona zostanie w kontrakcie.



8.4. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w ofercie skalkulowana
kosztorysowo na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących
integralna część projektu, jak równieŜ wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji
w kosztorysie  ofertowym będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji
technicznej.
Cena jednostkowa będzie obejmować :
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy,        i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, koszty urządzenia            i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa         i higieny pracy,  ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, a takŜe opłaty określone odrębnymi
przepisami a związane z wykonaniem robót (zajęcie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza),
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie
według stawek ofertowych  Wykonawcy.

9. ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC T OWARZYSZĄCYCH

Uznaje się Ŝe wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących
bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  „Prawo Budowlane” (Dz.U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016)
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie   bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401)

- Polska Norma PN EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
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