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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) g wymagania
0goblne dotycgce wykonania i odbioru robét drogowych zwménych z wykonaniem
naktadek z betonu asfaltowego na gpsjcych drogach:

- utozenie nakfadki gr. 4 cm na powierzchni 1375 m2 zdémyraniem powierzchni mas

pod naktadk, na drodze S 0210 Patoka, rejon przejazdu z PKP,

- utozenie nakfadki gr. 4 cm na powierzchni 3135 m2 zdémyraniem powierzchni mas
pod naktadk, na drodze S 2010 od mostu w Niwkach,

- utozenie naktadki gr. 4 cm na powierzchni 2915 m2yzdwnaniem powierzchni mas
pod naktadk, na drodze S 2307 Dzielna ul. Asfaltowa,

- utozenie nakfadki gr. 4 cm na powierzchni 2900 m2 zdémyraniem powierzchni mas
pod nakfadk na drodze S 2301 §uzina ul. Szkolna

1.2. Zakres stosowania OST

Ogollna specyfikacja techniczna stanowi ob@wjaca podstaw opracowania
szczegOtowe] specyfikacji technicznej stosowanekojadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach krajowych.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaakjewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdine
dla robot objtych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypizez GDDP dla
poszczegoblnych asortymentéw robét drogowych i megth. W przypadku braku
0golnych specyfikacji technicznych wydanych przé20® dla danego asortymentu robét,
ustalenia dotycgrowniez dla SST spormizanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pomgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢
techniczno-aytkowa (droga) albo jego g#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwwgzef).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
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1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypk odlegleé w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdoéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawpizena
do usungcia po jego zakifczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecZia

organu wydajcego, wydany zgodnie z obaa&ijacymi przepisami, stanowdy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych,zgty do notowania zdar#ei okoliczndci

zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw robdét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paohty Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkogrenow dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydkontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rol@ininistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwagpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiluc utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiarow - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliche szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z
oceny, jakosci materialdw oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priregniera/
Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododra dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zsttych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla
ruchu.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowandpiowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgod®’é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdddwlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagetas przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zs#anych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronhcych ludzi i srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - o&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw,
umieszczenia uszlzea organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchai do
gtebokdsci przemarzania.

1.4.28.Podlaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzadtdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentaciji
projektowej.
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1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidpan parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podiaym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku edvowek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, staneey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢sézdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévkktada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizikomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upoazlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @#yskami),
przesta mostowego.

1.4.39.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdiej do osi podtnej, obejmuje
catkowita szeroké¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40.Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajéw ruchu oraz szetékchodnikbw mierzona wéwietle porczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichégio(przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzice cz$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo
wszelkich czynnfci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#hoza ochron przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegbdét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvly koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkamlowy, uwzgédniajacym
podziat na dokumentagprojektovs:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektowa
oraz projektow dokumentagy wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkave&kumenty przekazane
Wykonawcy przez liayniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania
okreslone w chéby jednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowiazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych”
(,Og6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @hie @ wazniejsze od
wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialjalrgodne z dokumentagj
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warkci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentac;j
projektova lub SST i wplynie to na niezadowaled jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostagzasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgonownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 8

ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrdsvania realizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedniawrzdem drogi i organem
zaradzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
na bieaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,ngaiuje i lkdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe uadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdajw ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lkda akceptowane
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z zZymierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlwach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeba utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawva
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezkedne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgniierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone d@azdéw i maszyn
pracupcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiedni@nakuje w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z Zynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeba utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktowd.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceaetizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszezkib innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitafob substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny spgz przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonaah w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0so6b trzecich.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie edn
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda miaty aprobat techniczia
wydara przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkiaiczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafa technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzg¢ragod: na eycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;j.

Jereli Wykonawca uyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawisj
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1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepientasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera/Kierownika
projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiloczmeaviadomi Irzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraziie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawedzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkddzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonytin przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabugloneszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenmdawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich
umowach zawartych portizy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgei i dotyczicych
korzystania z whasrigi i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu
ani Zamawiggcy nie kpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca hkdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatlow yposaenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co
do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw (ponadndymaaych) i o kadym takim
przewozie hdzie powiadamiat Il#yniera/Kierownika projektu. bkynier/Kierownik
projektu mae polecé, aby pojazdy nie spetnige tych warunkdéw zostaly usgte z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone
na swiezo ukaczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcedizie
odpowiadat za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych disiowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz sper i odpowiednd, odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésgga publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreilonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uaywane do rob6t od daty rozpecta do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robo6t przez myniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa jkjb
elementy byly w zadowalggym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie @aiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zarmdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmiwytyczne, ktére g w jakikolwiek
spos6b zwizane z wykonywanymi robotami iettizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagagrawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do spratu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robdt i w sposogly bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawigic kopie
zezwoldé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obcizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i
przepisy, ktére speintamajp materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, lgda obowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w waructk&kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepgypaistwowe lub odnoszsig do
konkretnego kraju lub regionu, mpdyé rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjce rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzepiaez Izyniera/Kierownika
projektu. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym argistaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca mtzad Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacpyczce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw jak rownie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdta nie oznacza automatycznie
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiizany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegédia w sposéb goty spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadel wigcicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatéw zeddet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji gestwowe] i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakkio za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzierawy i
inne jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo 2zt z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych daa formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowvegabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagaumowy lub  wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokuraelhtumowy, chybaze uzyska na to
pisemn, zgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu.
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Je&li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialow do
innych robét, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatdw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezAyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozdic sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdupnozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@p 3 tygodnie przedayciem
tego materiatu, albo w okresie dbdzym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bad& wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie nie by pdzniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeido czasu gdydola
one wyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczygsiami, zachowaly swejjakaosé¢
i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez lkyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@abzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych robét. Spex uzywany do
robét powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie aoizgacji robat,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢é sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét,
zgodnie z zasadami okftenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiac
Inzyniera/ Kierownika projektu. W zwkku z czym Wykonawca winien posigda
rozscielacz masy oraz samochody daaee masg minimum 1 szt.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sgite do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawia lub wymienia
sprzt niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzgsjego akceptagjprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nie by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikciwosci
przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami oki&donymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazathia¢nzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaégdspetnig wymagania dotyce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwagzh naciskdw nasoi innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegagejad na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami
umowy oraz za jakié zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichkazgodnéé
z dokumenta@j projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonwywania robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiplanie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnge przez layniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostan
usunite przez Wykonawge na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez lrryniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialngci za ich dokladné.

Decyzje Imzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robotetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach



D-M-00.00.00 Wymagania ogélne 15

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 2akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ktynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowktany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia ja&o W programie zapewnienia jaie
Wykonawca powinien ok&i¢, zamierzony sposob wykonywania robot, Aiheosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaracy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakd powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako i terminowd¢ wykonania

poszczegdbinych elementéw robdét,

— system (sposOb i proced)irproponowanej kontroli i sterowania jain
wykonywanych robdét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zansienlecé prowadzenie
bada),

— sposb6b oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgnyich, a take wychganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania idgzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ $rodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anizehr, itp.) prowadzonych podczas
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dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegdlnych
elementow robdt,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmni
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigm¢ zatarong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakéci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,qagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu moe
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalgsone tam okrdone, Irzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny, aby zapewhiwykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy Hynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okgtjacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije
0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chémdawczych. Zeli niedocagniecia
te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Wadeteriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaegsktosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewniom mazliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 17

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez myniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pri¥gykonawe
do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Ilayniera/Kierownika projektu Wykonawcagetizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatléw, ktére kudeatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zosgaorzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztygokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytha przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez layniera/
Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi ktyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminiemiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf ich wyniki do akceptacji ltyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkhdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym
W programie zapewnienia jadm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzbra innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania
probek i badania materialtdbw w miejscu ich wytwaiagpozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatow powinien udzielu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonagygooprzez mydzy innymi swoje badania,etizie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow wlasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materiatow i prowadéi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to kynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgddnamaterialow i robét z dokumentaci
projektows i SST. Mae réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych b&dapobierania prébek poniesione
zostam przez Wykonawe.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, kt6re
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:

- Polslkg Normg lub

— aprobag techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenigywsymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdtdhie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyitmovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowdizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ola dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robo6t, stanu bezpieagiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy c¢tizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podarggimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwal technily, w porazdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/
Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowglab
przedi@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owg
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pag lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeéyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposéb cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéri
materialéw, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniladan
Wykonawcy legda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Winny kyudostpnione na kade
zyczenie lityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmejyem.

Wszelkie dokumenty budowyebla zawsze dogpne dla layniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robétriminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych vglepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji byniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawé Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymeda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

Jesli SST wiagciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, oljosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maq by¢ obmierzone wagowo, ¢da weazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitab
zaakceptowane przezzaymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dnzie posiada
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniagc w sposob agly
zachowanie dokladsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed @eiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonane w
sSposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbjsci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciexisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakaosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogoélnego
postpu robot.

Odbioru robaét dokonuje ftynier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienienzyiera/Kierownika projektu.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieno tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ltynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawiegajch komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjilakumentacj projektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakasci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettpgo wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilici, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzijmiera/Kierownika projektu zakwmzenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzyrez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca roboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batid
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozigazsrealizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehaigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w
poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega wgthaganej dokumentagi
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projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszoa wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest
protokét odbioru ostatecznego rob6ét spdmony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotowa nas¢pujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli
zostala sporgizona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badd
pomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&S7 i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wdeicielom uradzea,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania
dokumentacyjnego nieeda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiui z
Wykonawe, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kkda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawéjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychérozwihzanych z
usunkciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaara
jednostk obmiarowe ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowodgtave ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagver danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] ldzie
uwzgkdniat wszystkie czynngi, wymagania i badania skltadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétiy obejmowa:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,
- warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzyskymi kosztami,
— koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamm budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Ireynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalgh zmian i
uzgodnigé wynikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikéw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, poz. 414 z pgdiej-
szymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznf@z. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).



