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Cresc 1 — 5T.00.00.00 Wymagania ogdlne
1. WSTEFP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszef specyiikacii technicznef (5T) 53 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania | odbiory robdl remoniowych Budynku komunalnego w Dzielng,

1.2. Zakres stosowamnia ST
Miniejsza specyilikacia lechniczna jest sfosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy Zlecaniu [ realizaci robdt wymienianych w punkeie 1.7,

1.3. £akres robot objetych 5T
Ustalenia zawarte w ninig/szef specyfikaci obejmujg wymagania ogdine, wspdine dle robdt
objelych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentow robal

1.4. Okreslenia podstawowe
Lzyte w ST wymienione ponizef okreslenia nalezy rozumiec w kaZzdym przypadku nastepuico:

1.4.1. Budynek - budowla, w kidref za pomocg przegrod budowlanych wydzielone 53 pomisszozenia
przeznaczone na pobyt staly lub czasowy ludzi, zwierzgt lub na preechowywanie surowcow

1.4,2. Kubatura - objefosc bryfy budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych, W kubalurze
uwzglednia sie rownleZ pomieszczenia niemieszkalne fak np.; garaz, kotfownia o,

1.4.3. Powierzchnia catkowita - Igczna powierzchnia wszystkich kondygnadji budynku liczona po jego
zarysach zewnetrznych [ z uwzglednieniem gruboscl Scian),

1.4.4. Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszysthich pomieszezen uZytkowych w budynku
ustalana na podstawie ich wymiardw wewnetrznych. Podczas obliczern uwzgledniana jest wysokosd
pomieszczen. W zaleZznosci od nief wifcza sie 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy koncowey,

1.4.5 Powierzchnia zabudowy - cbszar jaki zajmuje budynel wraz z elementami fowarzyszgcymi jak
schody, tarasy iip.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt 7 ponumercwanymi stronami, opalrzony pieczecia arganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument preebiegu
robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen | okolicznosel zachodzacych w foku wykonywania
robol, refestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania poleceri § innef korespondenc)!
technicznej pomigdzy InZynierem/ Kierownikiem profekiu, Wykonawey [ projektantem.

1.4.7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymiagniona w danyeh kontraktowych
fwyznaczona przez Zamawiajgcego, ¢ kidrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweca),
odpowiedzialng za nadzorowanie robdt | administrowanie konirakiem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowaria
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacyi kontrakiu.
ponumercwanymi stranami, sfuzgey do woisywaria przez Wykonawece obmiary dokonywanych robal w
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farmie wyliczen, szkicow { ew. dodatkowych zafgeznikow. Wpisy w ksigZzce ocbmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez InZynierasKigrownika projekiu,

1.4.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceplowane przez Zamawiajgeego, mezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan | prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdf, zgodne z dokumentaciy
projekiows § specyfikaciami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projekiu,

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robdl z dopuszozonymi
toleranciami, a jedli przedzial tolerancii nie zostaf okreslony - z przeciginymi folerancjam,
przvimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robat budowlanyc!,

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projekiu, w formie pisemnej, dotyezgee sposobu realizacyi robaot lub innyeh
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.14, Projektant - uprawniona oscba prawna [ub fizycing bedacs autorem dokumenfac)l projertowe)

1.4.15 Przetargowa dokumentacja projektowa - czesc dokumentacil projektowey, kiora wskazuje
lokalizacje, charaxterystyke { wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.16. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie | preywrécerie pierwolnyeh funkei
terenom naruszonym w czasie realizac)i zadamnia budowlanego,

1.4.17. $lepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
fechnologicznej ich wykonania.

1.4.18 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawigiacego dla wykonania na nim robof araz
inne migfsca wymienione w kontrakcie jako fworzace czesc terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewszigcia budowlanego, stanowigea odrebng calosc
konstrukeying lub technologicena, zdolng do samodzielnego petnienia funkoi techniczno-uZytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykanawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnosd z dokumentacig
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiafacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaZze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacyi projeltowei i ST

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosc za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwill odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odfiworzy i utrwali na wlasny koszl,
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dekumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdfowych warunkach umowy, uwzgledmiafacym podziaf na dokumentacie projekiowa;
- Zamawiafgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacie projexfows oraz
projektows dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przexazane Wykonawcy,

« Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowsy, ktorg Wykonawca opracuje w

ramach ceny kontrakfowesy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dorkumenty przekazane Wyronawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czesc umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
ohowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calef dokumentaci.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnogc

ich waznodci wymieniona w ,Kontrakiowych warunkach ogdinyeh® {,Ogdinych warunkach umowy”).
Wykonawea nie moze wykorzysiywac blgdow lub opuszczen w dokumentach kontrakiowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, kfory podejmie decyzjg o
wprowadzeniu odpowiednich zmian | poprawek,

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wainigisze od wymiarow okreslonych

na podslawie odezyty ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboly | dostarczone materialy bedg zgodne z dokumenlacjg projektowy |

ST

Dane okreslone w dokumentac)i projektows) | w ST bedg uwazZane za wartede! docelowe, od

ktérych dopuszezalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziaty tolerancyi Cechy malterialow |
elementdw budowli muszg wykazywad zgodnoéc z okresdlonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech nie
maogq przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancyl.

W przypadku, gdy materiafy lub roboty nie bedg w pefni zgodne z dokumentacig profektows Iub

ST i wplynie to na niezadowalajgcy jakosc elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, & elementy budowli rozebrane | wykonane poniownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robst Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciam w Sposab
uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i llosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyine bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizac)i robadl,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnef zapfacie | przyjmuje sig, e jest

wiaczony w cene kontraktows,

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazddw  maszyn pracujgeych przy

realizacji robdt, Wykonawca odpowigdnio oznakuje w spesdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wiykonawca ma obowigzek znad | stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace achrony Srodowiska naluralnego. '

W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawcea bedzie:

« utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcey,

» podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i nomm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie | wokol terenu budowy oraz bgdzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiemego hatasu, wibragli, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepsiwie
fego sposocbu dziafania.
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Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

= lokalizacje baz, warszfaldw, magazynéw i skfadowisk,

« $rodki ostroZznogci | zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i clekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,

o moZiiwodcig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podsitawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy fatwopaine beda skiadowane w sposib zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane poZarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kicre w 5posdb trwaly sq szkodiiwe dia ofoczenia, nie beda dopuszczone do utycia.

Nie dopuszcza sig utycia materiafow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszalkie malerialy odpadowe uZyte do robdt bedg miafy aprobale lechniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddzialywania tych malterialow na
Srodowisko. :

Materialy, kidre sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosc zanika moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja lego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien olrzymac zgode na
uzycie tych matenialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uyl maleriaidw szkodliwych dia oloczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uZycie spowodowalo jakiekchwiek zagrozenie Srodowiska, lo konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ociirone instalacji na powserzchni ziemi | za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami lych urzadzen
polwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wiykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzern w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiedcic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresié przelozenia instalacii | urzgdzen
podziemnych na terenie budowy | powiadomic Inspekiora Nadzoru { wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robol. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawea bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru | zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspdlpracowal dostarczajge
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzed podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboly w sposob powodujgcy minimaine niedogodnosci dia
mieszkancow. Wykonawca odpowiada 2a wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sasiedziwie budowy, spowodowane jego dzialainoscia.

Inspekior Nadzoru bedzie na bieZzgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami mieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnelrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowaf w lakie porozumienia, o ile nie
beds one sprzeczne z postanowieniami zawarfymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiafdw | wyposaZenia na i z terenu robot. Wykonawea uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow {ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiaf Inspektora Nadzoru .
Inspektor Nadzoru moze polecit, aby pojazdy nie spelniafgce tych warunkow zostaly usuniete z teranu
budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
bezpieczerstwa | higieny pracy.

W szcregdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan
zanitamych.

Wykonawca zapewni | bedzie ulrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sogjalne oraz
sprzet i odpowiednia odzie? dla ochrony Zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagarn okreslonych powyzef nie
podlegaja odrebnef zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowey.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadaf za ochrong robot | za wszelkie matenialy | urzgdzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daly wydania polwierdzenia zaxkonczenia robol przez Inspekiora
MNadzoru..

Wiykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru estatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposcb, aby budowla lub jej elementy byfy w zadowalajgeym stanie przez caly
czas, do momentu odbiory ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

MNadzoru powinien rozpoczge roboty utrzymaniowse nie péiniel niz w 24 godziny po ofrzymaniu lego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze cenlralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy | wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposab Twigzane 7
wykomywanymi robotami | bedzie w pefni odpowiedzialny za przeslizeganie fych postanowiern podczas
prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedziainy za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyech
praw w odniesieniu do sprzetu, matenatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rabot
i w sposob ciggly bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleri | inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, cbeigzenia | wydatki
wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikact
dostarczonef przez inspektora Nadzoru,

1.5.13. Réwnowaznoséc¢ norm [ zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy | przepisy, kidre

spefniac majg maleriafy, sprzet | inne towary oraz wykonane | zbadane roboly, bedg abowigzywad
postanowienia najnowszege wydania lub poprawionego wydania powaclanych norm | preepisow o le w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczey.
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W przypadku gdy powolane normy [ przepisy 54 panstwowe lub odnoszg sig do konkrelnego kraju lub
regionu, moga byc rownie? stosowane inne cdpowiednie normy zapewniajgee rowny lub wyZszy poziom
wykaonania niz powolfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RéZnice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by dokfadnie opisane przez Wykonawce | przedioZone Inspektorowi Madzor do
zatwierdzenia,

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monely, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o

znaczeniu geclogicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwaZane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany fest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru | postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawea poniesie koszty ilub wystapig opoinienia
w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym | Wykonawcsg ustali wydiuZenie czasu
wykonania robot ilub wysokosc kwoty, o kidrg nalezy zwigkszyc ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zréodia uzyskania materiatow

Co najmnief na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiafow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspextorowi Nadzoru do Fatwierdzenia,
szczegdlowe informacje dolfyczgce proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prabki materiafow.
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodfa nie oznacza automatycznie. e wszelkie

materialy z danego frédfa uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze maleriafy uzyskane

z dopuszczonego Zrodia w sposob ciggly spelnialg wymagania 58T w czasie realizac)i robdf,

2.2. Pozyskiwanie materialéw migjscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosd za spefnienie wymagan ilosciowych | jakogciowych
materiatow pochodzgeych ze Zrodel migjscowych.

Wykonaweca ponosi wszysthkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierZzawy (inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robol.

Wiszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawea nie bedzie prowadzié Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza lymi, kiore
zostaly wyszczegdinione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na lo pisemng zgode [nspelkiora
MNadzoru. ;

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z lerenu

hudowy i Ztozane w migjscu wskazanym przez [nspekiora Nadzoru. Jesli Inspeklor Nadzorw zezwaoli
Wykanawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru .
Kazdy rodzaj robol, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceplowane materiafy,

Wikonaweca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem | niszaptaceniam.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiafu

w wykonywanych robotach o ile zastosowany material posiada réwnowazne parametry
techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztowe/.

Wybrany i zaakceplowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZnief zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzory . -
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2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiafow

Wykonawca zapewrni, aby fymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uZyte do
robdt, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakosc i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli preez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skfadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce | zaaxceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wolywl na jakoscé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacii robdf, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzord, w przypadiu braku
ustalen w wymienionych wyief dokumentach, sprzgt powinien by uzgodniony | zaakceptowany przez
Inspektora Madzoru,

Liczha i wydafnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
akreslonymi w dokumentacyi projektowe), ST { wskazaniach Inspektora Nadzoru,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany

w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska |
przepisami dotyczacymi jego uZythkowania.

Wykanawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uZytkowania | badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowad sprzel jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzgt

nigsprawny,

Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego uZycia sprzetu w stosunku do przyjetego w
dokumentacji projektowey, o ile jego uZycie zapewni zafoZony zakres i jakos¢ wykonywanych
robot

Wibrany sprzet nie moZe byé poZnief zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang preez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania fedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie
wpfyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robdt i wiasciwosci preewoZonych materiatdw.
Liczba srodkdw transportu powinna zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentac)i projektowsj, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umows.

Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego uZycia srodkow transportu w stosunku do

przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jakosc
wykonywanych robat

Wybrane srodki transportu nie mogg byé péinief zmieniane bez zgody Inspeklora MNadzoru .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wymagania dolyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ | innych parametréw fechnicznych.
Srodki transportu nie spefniajace tych warunkow mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzory,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy
Wykonawca bedzie usuwac na biezgeo, na wlasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych craz dojazdach do tereny budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

Wikonawca fest odpowiadzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za

fakodd zasfosowanych materialow | wykonywanych robol, za ich rgodnosc z dokumentacia projekiows,
wymaganiami ST, PFZJ, projekiem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspekiora Nadzory.

Wykonawea jest odpowiedzialny za sfosowane melody wykonywania robdt,

Wykonawca jest cdpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoKoScl
wszysikich elementow robdt zgodnie z wyrmiarami [ rzednymi okreslonymi w dokumentacii projeklows)
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzory

Eledy popelnione przez Wykonawee w wylyczemiu { wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wikonawee na wiasny koszt, z wyjgthkiem, kiedy dany bigd okaze sig skulkiem bedu zawartego w
danych dosfarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspeklora Nadzoru,

Sprawdzenie wytyczenia robdl lub wyznaczenia wysokoscl przez Inspekiora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzfe Inspektora Nadzoru dolyczgoe akceplagi lub odrzucenia materialdw | elemenidw robadt

beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacyi projektowef i w ST, &
fakze w normach | wytycznych. Przy podejimowaniu decyzji Inspekior Nadzory uwegledni wyniki badarn
materiatow | robof, rozrzuty normalnie wystepuiace przy produkc)i { przy badaniach materalow,
doswiadczenia z przeszfodel, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwaiang
leweslie,

FPolecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie

akreslonym przez Inspekiora Nadzoru, pod groZbg zatrzymarnia robol. Skutki finansowe 2 tego tyludu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wikonawea jest zobowigzany opracowad | preedstawic do akceptacii Inspeklors Nadzoru
program zapewnienia fakodcl, W programie zapewnienia jakosci Wiykonawea powinien okreslic,
zamierzony sposch wykanywania robdl, moiliwoscl techniczne, kadrowe i plan organizacji robat
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjy profektows, 5T oraz usfa!@mam:
Frogram zapewnienia jakosci powinian zawierad.

a) czesé ogolng opisujgeq:

« organizacie wykonania robdl, w tym ferminy [ sposéh prowadzenia robot,

» organizacie ruchu na budowle wraz z oznakowaniem robot,

* 5pasob zapewnienia bhp.,

+ wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie prakiyczne,

 wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc | terminowosc wykonania poszezegdinych elementow
robot,

+ system (sposab | procedurg) proponowanef kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych robat,
s wyposaZenie w sprzel | urzadzenia do pomiardw § kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, kidremu Wykonawea zamierza zlecic prowadzenie badani),

« sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badarn laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw | zastosowanych korekl w procesie
technologicznym, proponowany sposéb | forme przekazywania tych informacji Inspektorow!
Madzoru.

b) czesé szczegdfowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn | urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi craz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzgdzenia pomiarcwo-konltralng,

= radzaje | flosd srodkdw fransporiu oraz urzgdzen do magazynowania | zafadunku materialdw,
spoiw, lepiszczy, Kruszyw iip.,

« sposcb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

« sposoh | procedure pomiardw | badan (rodzaj i czestolliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materiafow, wylwarzania
migszanek | wykonywania poszczegdinych elementow robat,



Czegsc 1 — ST.00.00.00 Wymagania ogdlne
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiomn.

B.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem koniroli rabdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggngc
zafoiong jakosd robat.

Wikonawca fest odpowiedzialny za pefng kontrole robol | jakosci materiafow. Wykonawea

zapewni odpowiedni system kontroli, wigezajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robdt.

Frzed zatwierdzeniem systemu kontroll Inspektor Nadzory moie zazadad od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademaonsirowania, 2e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wikonawea bedzie preeprowadzac pomiary | badania materiafow oraz robat z czestolliwosciy
zapewniajgcq stwigrdzenie, Ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacyi
projektows) i 5T,

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestolliwosc sg okredlone w 55T, normach |
wityeznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okredlone, Inspeklor ustall jaki zakres konlroll jes!
koniaczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie 2 umowa,

Wikonawca dostarczy Inspektorowl Nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie sfosowane urzgdzenia |
sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom nomm okreslajgeyeh procedury badan.

Inspekior Nadzoru bedzie mied nieograniczony doslep do pomieszczen laboratoryinych, w celu

ich inspekoii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopalrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedy tak powazne, Ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badarn, Inspektor Nadzoru nafychmiast wsirzyma uZycie do robdt badanych
materiatow | dopuscl fe do uZveia dopiero wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboraforium Wykonawcy
zostana usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc fych materialow.,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badarn maleraldw ponosi
Wikonawea.

6.3, Pobieranie probek

Frobki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pchierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszysthie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytyoowane do badan.

Inspekior Nadzoru bedzie mied zapewniong moZliiwose udziaiu w pobisraniu probes,

Fojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawee | zalwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inspektora
MNadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaskceptowany przez Inspektora
Madzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzac dodatkows badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o fle kwestionowane materialy nie zostang przez
Wikonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woll, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadru koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w 557, stosowac mozZna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceplowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o
rodzaju, migjscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcief, nie pdZnief jednak niz w terminie ckreslonym w programie zapewnienia fakosci.
Winiki badan (kopie) bedg preekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonegeo przez niego wzorl fub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania

materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materiafdw powinign
udzielic mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikaci systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wikonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodnosc maleriatow | robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrofnyeh jak { wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspekior Nadzoru powinien pobierac probki materialow | prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawey, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, ze raporty Wykonawcy 54 niewiarygodne
to Inspekior Nadzoru cprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow
robdt 7 dokumentacia projektowa [ ST, MoZe rownieZ zlecic, sam lub poprze: Wykonawce,
przeprowadzenie powtormych lub dodatkowych badan niezaleZnemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszly powtdrnych lub dodatkowych badarni | pobierania probek poniesione zostang przez
Wikonawce.

6.7. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posaadarq

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw | dokumentdw technicznych,

- deklaragfe zgodnosc! lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Poiskie Normy, jezeli nie sq objete cerlyfikacja okreslong w pkt 1

o | kidre speiniajg wymogl ST,

W przypadku materiatow, dia ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposcb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysfowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kapie wynikow tych badan bedg
dostarczone przer Wykonaweg Inspektorow! Nadzoru,

Jakiskolwiek materialy, ktore nife spefniajg tych wymagan bedg odrzucons,

6.8, Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Ciziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaranc,grr“ego
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykanawaey,

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na bieZgco | bedg dotyczyc przebiegu robal,

stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokanata zapisu, z podaniem Jef imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projextowe,
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» date wzgodnienia przez inspektora Nadzory programu zapewnienia jakosci | harmonogramow
rabat,
» terminy rozpoczecia | zakonczenia poszezegdinyeh elementdw robadl,

« przebieg robot, trudnodel | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | prIZyczyny preeny w
rabotach,
» uwagl i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzgdzenia wslrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zofoszenia | daty odbiordw robot zanikajgeyeh i wlegajgcyeh zakrveiu, czesciowych i
ostafecznych odbiorow robdt,
- wyjasnienia, uwagi | propazycje Wykonawcy,
« sfan pogody | temperature powietrza w okrasie wykonywania robol podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w 2wigzku z warunkami klimatyeznymi,
= Zgodnosd rzeczywistych warunkdw geolfechnicznych z ich opisem w dokumentac)i projekiows),
= dane dotyczace czynnoscl geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robdt,
« dane dolyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robal,
« gane dofvczgce fakosci materalfdw, pobierania probek araz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kio fe przeprowadzal,
« wyniki prob poszezegdinych elementdw budowli z podaniem, kio je presprowadzal,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Fropozycje, uwagl | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspekiora Nadzoru woisane do dziennika budowy Wykonawcea podp:su;e z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Winis projektanta do dziennika budowy obliguie Inspektera Nadzoru do us!csunkcwama sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen Wrkonawey robol,

{2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiardw stanows dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyvcznego postepu kazdego
z elementdw robdt, Obmiary wykonanyeh robot przeprowadza sie w sposob cigoly w jednostkach
preyietych w koszlorysie | wpisuje do ksigzki obmiardw.

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dizienniki laboratoryine, deklaracfe zgodnosci lub certyfikaly zgodnosc! maltenalow, orzeczenia

a fakosci materiatow, receply robocze | kontrolne wyniki badart Wykonawcey bedg gromadzone w formie
uzgodnionef w programie zapewnienia fakescl. Dokumenty te sfanowig zafgczniki do odbiory robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde 2yvczenie Inspektora Nadzoru.

{4) Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienianych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

= pozwolenie na realizacjie zadania budowlanego,

» profokofy przekazania tereny budowy,

= umowy cywilno-prawne z asobami trzecimi | inne umowy cywiino-prawne,

= protokofy odbiory robdl,

+ protokoly z narad i usfalen,

+ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg preechowywane na ferenie budowy w migjscu odpowiadnio

zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie

w formie preewidziang) prawern.
Wizelkie dokumenty budowy beda rawsze dostepne dla Inspektora Nadzoruw | przedstawiane
do wglady na iyczenie Zamawiajgcego. i
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ohmiar robot bedzie okreslac faklyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumeniacia
projektowg § ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspekiora Nadzor o
zakresie cbmierzanych robat i terminie obmiary, co najimnief na 3 dni przed tym terminem.
Wieniki obmiaru bedg wpisane do ksig#ki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gelzie indzigj w ST nie zwalnia Wikonawey od obowigzku ukoriczenia wszysthkich robdt. Bledne dane
zastang poprawione wg insfrukcfi Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgslosciq wymagang do celu migsigczne)
platnogci na rzecz Wkonawcy lub w innym czasie ckredlonym w umaowle lub cczekiwanym przez
Wiskonawcee i Inspeltora Nadzoru | ;

7.2, Zasady okreslania ilosci robot | materiafow

Diugrogei | odiegfoscl pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajinymi beds obmigrzaone
poziomao wzdiuz lini osiowef.

Jesli 5T wiasciwe dia danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
Jjako diugosc pomnozona przez Sredni przekrd).

floscl, ktare majg byc cbmierzane wagowo, bgdg waZone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST,

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wiszysthie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru robol bedg

raakceptowane przez Inspekiora Nadzory |

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZell urzgdzenia te

lub sprzet wymagaja badart atestujacych to Wykonawea bedzie posiadad waine Swiadectwa legalizac)i
Wizysthie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wikonawee ulrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robol,

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wiykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom 5T Bedzie utrzymywad fo wyposaZenie zapewniajac w sposcb ciagly zachowanie
doktadnogel wg norm zatwierdzonych przez Inspekiora Nadzoru,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Jub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
prevpadku wysfepowania diuZszef przenwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykanywarnia,

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Robaty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bedg wykonane w sposéh

Zrozumiafy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beds uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku migjsca szkice mogg byc dolgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony 2 Inspektorem
Nadzaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen cdpowiednich ST, roboly podlegaja nastepujgeym etepom cdbions
= odhiorows robdf zanikafgcyeh | ulegaigeych zakmveiu,
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+ odbiorow! czasciowemu, :
« pdbiorowd osfatecznemu,
= pabiorow! pogwarancynemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhbicr robdt zanikajgoyeh i ulegajgeych zakryeiu polega na finalnef ocenie Hlosci | jakosci
wykonywanych robdl, kidre w dalszym procesie realizacfi ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikafacyeh | ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania cgdinego postepu robat.

Odbiory robdt dokonuje inspektor Nadzoru..

Gotowosd danef czescl robot do odbioru zglasza Wykonaweca wpisem do dziennika budaowy |
jednoczesnym powiadamieniem Inspektors Nadzoru . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
poZnief jednak niz w ciagu 3 dnil od daly zgloszenia wpisem do dziennika budowy { powiadomienia o tym
fakoie Inspektora Nadzoru, ;

Jakosd [ ilodd robdt wegajgevch zakryciu ocenia Inspekiora Nadzory na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych § w oparciv o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacii z dokumentaciq projekiows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Qdbidr czedciowy polega na ocenie Hlosci | jakodci wykonanych czescl robdt. Odbioru

czedciowego robdl dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostalecznym robdt, Odbioru robdt dokonufe
inspekior Nadzoru,

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Cdbitr ostaleczny polega na finalnej ccenie izeczywisteqo wykonania rohol w odniesieniu do

ich ilodci, jakosci i warfosc.

Catkowite zakonczenie robdt araz gofowosc do odbiory ostalecznego bedzie stwierdzona przez
Wiskonawee woisem do dziennika budowy z bazzwlocznym powiadamienienm na pismie o fym fakcie
Inspektora Nadzaoru.

Cdbicar ostateczny robat nastgpd w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia
potwierdzenia przez Inspekiora Madzoru zakoniczenia robdt | przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w
punkcle 8.4.2.

Odbiorns ostatecznego robot dokona komigja wyznaczona preez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoruw | Wylkonawcy. Komisja odbierajaca roboly dokona ich oceny jakosciows) na
podsfawie przedioZonych dokumentow, wynikow badan | pomiardw, coenie wizualnef oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacig projertows 1 SST.

W toku odbiory ostatecznego robdf komisja zapozna sie 7 realizacia ustalen przyjelych w

trakcie odbioréw robdt zanikajacych | ulegajgcych zakryciu, 2wlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupeiniajgcych i robdt poprawkowych.

W przyvpadkach niswykonania wyznaczonych rabot poprawkowych lub robot uzupefniafgcych w
warshwie scierainef lub robotach wykoriczeniowych, komisfa przenwie swaje czynnoscl | ustali nowy
termin odbiory ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosc wykonywanych robol w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganef dokumentaciy profektowg [ 8T z uwzglednisniem
tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu | bezpieczenstwo ruchu, komisfa
dokona potracen, cceniajge pomnigfszong warfosc wykomywanych robdl w stosunku do wymagari
preyietych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robol sporzadzony wg wzoru usfalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygolowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projekiows podstawows 2 nanfesiomymi zmianami oraz dodatkows, fesli zostafa

]
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sporzadzona w trakcie realizacyi umowy,
: szczegdfowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy [ ew. uzupefiiajgce
lub zamienne),
» recepty i ustalenia lechnologiczne,
» dzienniki budowy | ksiazki obmiardw {aryginaly),
< wyniki pormiardw konlrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryfnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
* deklaracie zgodnosci lub centyfikaly zgodnosci whudowanyeh materialdw zgodnie z ST i ew
PZJ,
+ gpinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan | pomiardw
zafgczonyeh do dokumentow odblory, wykonanych zgodnie z ST PZJ,
= rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacyeh (np. na przelozemnie lini
felefoniczne), energelyczne), gazowsy), odwiellenia ilp.) oraz protokoly odbioru | przekazania
fych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robadt | sieci uzbrajenia feranu,
- kople mapy zasadniczef powstatel w wyniky geodezyjnef inwenlaryzacii powykonawcze/
W preypadku, gdy wg komisll, roboty pod wezglgdem przygofowania dokumentacyjinego nie bedg
gotowe do cdbioru ostatecznego, Komisia w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny fermin
odbiory osfatecznego robdt.
Weszystkie zarzgdzone przez komisfe roboly poprawkowe lub uzupeiniajgce beda restawione
wg wioru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykanania robdt poprawsowych T rabdt uzupelfniajacych wyznaczy komisfa.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyiny polega na ocenle wykonanych robdét awigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbicr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnef abiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkecie 8.4 Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Fodstawg pfatnosci fest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za fednosthe
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu,

Dia pozyoi kosztorysowyeh wycenionych ryczaflowo podstaws piatnogcl jest warfosc (kwota)
podana przez Wykonawee w danef pozyail koszforysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozygi kosziorysowef bedzie vwrgledniad wszysthie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jef wykonanie, okreslone dia fej roboly w ST i w
dokumentacii projekiowel.

Ceny jednostkowe lub fwoty ryczaltowe robdt bedsg obejmowacd:

s robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgoymi kosztami,

» wartosc zuZytych materiafow wraz z kosziami zakupu, magazynowania, ewenfualinych ubytikow

i transportu na feren budowy,

« wartosc pracy sprzetu wraz z fowarzyszaoymi kosztami,

+ koszly pasrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczone zgodnie z obowiazufacymi przepisami,

Do cen jednosthowych nie nalezy whczad podatku VAT

9.2, Warunki umowy | wymagania ogdlne ST.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy | wymagan ogainych zawartych w
ST.00.00.00 obejimuje wszystkie warunki okredlone w ww, dokumentach, a nie wyszczegdinions w
kosztorysie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1954 r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdinigjszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruklury z dria 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnef (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).



