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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z zadaniem: 

Adaptacja do obowi ązujących standardów lokalnego obiektu komunalnego 

pełni ącego funkcje kulturalne w miejscowo ści Dzielna w Gminie Ciasna ul.. 

Szkolna 3. 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

- wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

- kotłownia gazowa 

- instalacja paliwowa 

- instalacja wod-kan  

 

1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

 

1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, pomosty, zadaszenia, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od postępu trwania robót 

projekt powinien być aktualizowany. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 

wszystkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robót 

powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki 

informacyjne o rodzaju zagroŜenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagroŜeń 

(siatki, bariery itp.) . Przyjmuje się, Ŝe koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cenę kontraktową. 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zuŜywanej w czasie 

trwania robót. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane 

zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 
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1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu ograniczenie 

uciąŜliwości dla osób trzecich wynikających z przeprowadzania robót. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu objętego robotami i pod jego poziomem 

takich jak: rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych uŜytkowników i odpowiednie słuŜby oraz 

będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wskazanych w 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

1.3.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska. 

 

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, urządzenia 

zabezpieczające i socjalne a takŜe wyposaŜy pracowników w sprzęt i odpowiednią odzieŜ ochrony Ŝycia i 

zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel. 

 

2. MATERIAŁY BUDOWLANE 

 

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na 

podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeŜeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji 

projektów dla potrzeb nowych urządzeń czy materiałów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy 

zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy, takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaŜ właściwych elementów wykonany zostanie na koszt 

Wykonawcy. KaŜdy rodzaj robót, w których uŜywa się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

techniczną, a takŜe znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

2.3. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w 

pomieszczeniach w budynku wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w 
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miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zaleŜności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. 

2.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń uŜywanych do robót 

od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonanych prac. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt i maszyny budowlane 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewoŜonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu powinna zapewnić terminowe 

przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametrów 

technicznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robót Kierownik Budowy prowadzić będzie 

Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru. W 

Dzienniku Budowy w szczególności naleŜy wpisywać: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania dokumentacji budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
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Budowy Kierownik Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, jednakŜe 

projektant nie jest stroną kontraktu i nie moŜe wydawać poleceń Wykonawcy. W dokumentach budowy 

powinny równieŜ znaleźć się: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy. Wszystkie 

dokumenty będą przechowywane na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne zawsze 

będą dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu dla Inwestora. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.) 

 

5.2   Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. 

5.2.1. Rurociągi. 

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur Aquatherm fusiotherm stabi. Technika 

łączenia rur 

oparta na połączeniach zgrzewanych poprzez złączki systemowe. Przewody rozprowadzające 

na parterze i piętrze naleŜy prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki lub nad nią - połączenia 

systemowe. 

Dla długich prostolinijnych odcinków (ok. 25 m naleŜy wykonać punkty stale przy wykorzystaniu 

odpowiednich złączek. Punkty stałe naleŜy wykonać takŜe przy kaŜdym podłączeniu grzejnika. Dla 

ułatwienia montaŜu zaleca 

się stosowanie obejm - uchwytów mocujących rury do podłoŜa. Długich podejść do 

odbiorników w posadzce nie naleŜy prowadzić linią prostą. Zaleca się sfalować taki odcinek 

rury, aby zapewnić samokompensację w przestrzeni rury ochronnej Do wykonywania zmian 

kierunku prowadzonych rur szczególnie w posadzce zaleca się stosowanie łuków 

przejściowych. Rurociągów nie wolno układać bezpośrednio na materiałach bitumicznych lub 

zawierających rozpuszczalniki bądź utrwalacze. W razie takiej konieczności naleŜy 

zastosować - podłoŜyć folie polietylenową. Rury naleŜy prowadzić w otulinie osłonowej 

termoizolacyjnej. Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach 
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ochronnych co najmniej o 1 cm dłuŜszych niŜ grubość ściany lub stropu umoŜliwiające swobodne 

przesuwanie się rury na skutek wydłuŜenia cieplnego. Przestrzeń miedzy rurą a tuleją powinna być 

wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejścia rur przez przegrody budowlane nie powinny 

być stosowane Ŝadne połączenia rur. Dla rurociągów prowadzonych w bruździe ściennej naleŜy tak 

przewidzieć głębokość bruzdy, aby grubość warstwy zaprawy zakrywającej rury była nie mniejsza niŜ 30 

mm. Bruzdę naleŜy zbroić siatką Rabitza. 

Podłączenia   grzejników  z   instalacją  wykonać  za  pomocą  zespołów  przyłączeniowych  prostych 

dla rurociągów prowadzonych w posadzce i kątowych dla rurociągów prowadzonych w bruzdach 

ściennych. Rurociągi instalacyjne podłączyć naleŜy z rozdzielaczami za pomocą adapterów mocujących 

(systemowych). W najniŜszym punkcie instalacji wykonać naleŜy odwodnienie. Odpowietrzenie instalacji 

odbywać się będzie za pomocą odpowietrzników automatycznych umieszczonych w kotłowni a takŜe na 

rozdzielaczach instalacyjnych. Zaleca się aby zbroić pas posadzki bezpośrednio nad rurami jeŜeli 

grubość jastrychu jest mniejsza niŜ 35 mm 

5.2.2. Elementy grzejne. 

Jako elementy grzejne montować grzejniki stalowe, płytowe Brugman VK uniwersalne.  Podłączenie 

grzejników dolne typ VK. Przy grzejnikach typ VK - wkładki zaworowe - Danfoss. Grzejniki montować na 

ścianie (w płaszczyźnie równoległej do ściany) pod oknami zawieszając je na uchwytach. Przy montaŜu 

naleŜy zachować odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika a posadzką i pomiędzy górną krawędzią 

grzejnika a parapetem okiennym równą 110 % grubości grzejnika. Dla grzejników podwójnych z dwoma 

konwektorami typ 22 VK odległość ta wynosi 11 cm. Odległość ścianki bocznej grzejnika do ściany 

równoległej do bocznej ścianki grzejnika powinna wynosić min. 25 cm . Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w 

odpowietrznik ręczny i korek spustowy montowane po przeciwległej stronie grzejnika w stosunku do 

strony podłączenia (wyposaŜenie fabryczne). 

5.2.3. Próba szczelności 

Po wykonaniu robot montaŜowych instalację naleŜy kilkakrotnie wypłukać wodą wodociągową. 

Płukanie instalacji naleŜy prowadzić do momentu stwierdzenia te wypływająca woda 

z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie naleŜy napełnić 

i odpowietrzyć instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń : przewodów, 

armatury, grzejników i urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej 

wykonać próbę szczelności. Próbę naleŜy wykonać w dwóch fazach - wstępnej i zasadniczej. 

Podczas próby wstępnej naleŜy trzykrotnie wytworzyć ciśnienie próbne w odstępach czasu co 

10 minut. Po ostatnim skoku ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut 

ciśnienie nie powinno obniŜyć się więcej niŜ o 0,6 bar. Próba zasadnicza odbywa się 

bezpośrednio po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia {od 

ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niŜ 0,2 bara. Ciśnienie 

próbne 1,5 - krotne ciśnienia roboczego (0,45 MPa) Ciśnienie w instalacji do wartości próbnej 

naleŜy podnieść pompą ręczną tłokową podłączona w najniŜszym punkcie instalacji. Pompa 

musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz 

cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od 

ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelności - próby 

zasadniczej naleŜy uznać za pozytywne jeŜeli w ciągu 120 min. manometr nie wykaŜe spadku 
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ciśnienia większego niŜ 0,2 bar, a takŜe nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie 

na połączeniach, szwach i dławicach. Badanie szczelności instalacji na gorąco naleŜy 

przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 

ewentualnych usterek. Próbę naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła w miarę 

moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby naleŜy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic oraz skontrolować zdolność kompensacyjną 

wydłuŜeń i instalacji. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje 

przecieków    ani   roszenia,    a   po   schłodzeniu   stwierdzono    brak    uszkodzeń i    trwałych 

odkształceń. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, naleŜy po próbie 

szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnej poddać instalację dodatkowej obserwacji. 

Instalację taką moŜna uznać za spełniającą. wymagania szczelności eksploatacyjnej jeŜeli w czasie 3-

dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Próba szczelności musi być przeprowadzana zawsze przy odkrytych i nie zaizolowanych przewodach. W 

trakcie późniejszego betonowania lub zakrywania przewodów rury powinny pozostać pod ciśnieniem 

minimum 3 bary. Wymaganie to jest podyktowane moŜliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie 

wykonywania robot budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia 

uszkodzenia. 

5.2.4. Regulacja działania instalacji. 

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych i wkładkach 

zaworowych oraz montaŜ głowic termostatycznych cieczowych Danfoss typ RTD   Everis 4250.  

Nastawy podano na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania.  Uruchomienie   instalacji   na   

początku   sezonu   grzewczego   a   takŜe   dozorowanie pracy instalacji przez następne 72 godziny. 

Podczas odbioru poprawności działania instalacji naleŜy dokonać pomiarów temperatur wewnętrznych W 

poszczególnych pomieszczeniach. Ocenę efektów regulacji montaŜowej instalacji wewnętrznej naleŜy 

dokonać przy moŜliwie najniŜszej temperaturze zewnętrznej, lecz nie niŜszej niŜ obliczeniowa i nie 

wyŜszej niŜ +5°C. Pomiar temperatury zewn ętrznej naleŜy wykonać za pomocą termometru 

zapewniającego dokładność pomiaru 0,S"C, termometr ten naleŜy umieścić w miejscu zacienionym na 

wysokości 1, 5  m nad ziemią i w odleglosci nie mniejszej nit 2 m od budynku. Przed próbą budynek 

powinien być ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny. W trakcie próby głowice termostatyczne powinny 

być ustawione na najwyŜszą wartość. Pomiar temperatury w pomieszczeniach wykonać naleŜy 

termometrem zabezpieczonym przed wpływem promieniowania umieszczonym na wysokości 0,5 m nad 

posadzką w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób 

aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość miedzy 

punkami pomiarowymi 10 m. W pomieszczeniach w których zmierzona temperatura nie spełnia wymagań 

naleŜy przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 

czynnika grzewczego przez poszczególne sekcje, piony i grzejniki, oraz określić inne właściwe przyczyny 

przegrzewania lub niedogrzewania pomieszczenia i usunąć je. Wynik próby uznaje się za pozytywny gdy 

zmierzone temperatury wewnętrzne odpowiadają normatywnym. Po próbie naleŜy wykonać blokadę 

zakresu temperatury wewnętrznej dla poszczególnych pomieszczeń na głowicach termostatycznych. 
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Instalacja C.O. została zaprojektowana w ten sposób , aby mo Ŝliwe było jej rozbudowanie celem 

ogrzewania pomieszcze ń na poddaszu (obecnie nieu Ŝytkowych). Nale Ŝy w tym celu nawi ązać się 

do instalacji zako ńczonej w pomieszczeniu 1.2 (dla cz ęści poddasza zlokalizowanego po prawej 

stronie) oraz wykorzysta ć zaślepione odej ście w rozdzielaczu C.O. zlokalizowanym w kotłowni ( dla 

części poddasza zlokalizowanego po lewej stronie).  

5.3. Kotłownia gazowa.  

5.5.1. Technologia kotłowni. 

5.3.1.1. Rurociągi, 

Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych lub ciągnionych 

na gorąco wg normy PN-H 74219 łączonych przez spawanie. Przewody w obrębie kotłowni prowadzić w 

sposób zapewniający przejścia i minimalne prześwity a ponadto moŜliwość odwodnień i odpowietrzeń 

poszczególnych odcinków. Podparcia lub zawieszenia rurociągów musza zapewnić swobodną 

rozszerzalność termiczną rurociągów, takie zamocowanie, aby cięŜar odcinków rurociągu nie 

oddziaływał na armaturę i urządzenia, moŜliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez 

wykonywania dodatkowych podpór, wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 

Odpowietrzenie instalacji w kotłowni wykonać za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworem 

stopowym. Odwodnienie instalacji w kotłowni wykonać na rozdzielaczach -zapewni to moŜliwość 

odwodnienia instalacji kotłowni bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji. Po 

przeprowadzonej próbie szczelności rurociągi naleŜy dokładnie wyczyścić do II stopnia czystości 

zgodnie z normą PN-H-97050 i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą miniową a 

następnie farbą nawierzchniową. Łączna grubość warstw ok. 0,1 mm. Przewody w kotłowni naleŜy 

zaizolować zgodnie z normą PN-B-02421 otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z PCV o 

współczynniku przewodzenia ciepła nie większym nit 0,04 W/mK - grubość izolacji 30 mm.  Kolory 

przewodów : zasilanie - czerwony, powrót - niebieski 

Podczas zakładania izolacji naleŜy zapewnić dostęp do zamontowanych urządzeń armatury i aparatury 

kontrolno - pomiarowej. 

5.3.1.2. Kocioł 

Jako jednostkę grzewczą zastosowano naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą 

spalania do centralnego ogrzewania i wytwarzania cieplej wody uŜytkowej DeDietrich MC45. Sprawność 

eksploatacyjna kotła 109 %. Kocioł wyposaŜony w konsolę sterowniczą  DlEMATIC 3 zapewniającą 

regulację pogodową oraz korektę temperatury pomieszczeń. Konsola będzie pozwalała na sterowanie i 

programowanie obiegami grzewczymi bezpośrednim oraz obiegiem c.w.u. Kocioł dostarczany jest z 

czujnikiem minimalnego ciśnienia wody  - zabezpieczenie przed obniŜeniem się poziomu wody w instalacji. 

5.3.1.3. Zabezpieczenie. 

Kotłownia będzie zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym REFLEX typ NG 50. Ciśnienie 

wstępne w przestrzeni gazowej naczynia ustawić na poziomie 0,7 bar. Naczynie z   instalacją  podłączyć 

rurą  bezpieczeństwa   dn   20  mm.   Zawór   odcinający  zamontowany na rurze bezpieczeństwa naleŜy 

zabezpieczyć przed niezamierzonym zamknięciem poprzez zdjęcie rączki z korpusu. Alternatywnie 
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zamiast zaworu odcinającego moŜna zastosować złącze samoodcinające REFLEX SU , które pozwala 

na sprawdzenie naczynia, dokonania drobnych napraw czy sprawdzenie ciśnienia wstępnego w 

naczyniu bez konieczności spuszczania wody z instalacji. Kocioł zabezpieczony będzie zaworem 

bezpieczeństwa SYR 1915. Zawór bezpieczeństwa naleŜy montować w pozycji pionowej zwracając 

uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie. Rurociąg dolotowy moŜe mieć najwyŜej 1 m 

długości i musi to być prosty odcinek rury o średnicy zgodnej ze średnicą wejściową do zaworu 

bezpieczeństwa. Niedopuszczalny jest montaŜ jakichkolwiek zaworów odcinających filtrów siatkowych i 

innych na dojściu do zaworu. Rurociąg od strony wyrzutu wody musi mieć średnicę równą bądź większą 

od średnicy wylotowej zaworu bezpieczeństwa i by montowany ze spadkiem. Zezwala się maksymalnie 

na dwa kolana i długość nie większą niŜ 2 m. JeŜeli długość rurociągu wyrzutowego musi przekroczyć 2 

m, naleŜy zastosować rurę o jedną dymensję większą. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie 

więcej niŜ trzech kolan, a takŜe przekroczenie długości 4 m. Wejście rurociągu wyrzutowego musi być 

dobrze widoczne i tak połoŜone, by zapewnić bezpieczeństwo obsługi. MoŜna montować na wylocie 

zaworu kosz wyrzutowy, jednakŜe w tym przypadku rurociąg wyrzutowy musi mieć podwójną średnice 

wejściową zaworu. Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar. 

5.3.1.4. Pompy. 

Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony będzie pompą obiegową sterowaną przez 

automatykę kotła. MontaŜ pomp wykonać dopiero po zakończeniu wszystkich prac spawalniczych, 

lutowniczych i przeprowadzeniu w razie potrzeby płukania systemu rurociągu. Pompy montować w łatwo 

dostępnym miejscu co ułatwia późniejsze kontrole i ewentualny demontaŜ. Przed i za pompami naleŜy 

zamontować armaturę odcinającą dla ułatwienia ewentualnej wymiany pompy MontaŜ wykonać zgodnie 

ze strzałkami kierunkowymi na korpusie oznaczającymi kierunek przepływu cieczy oraz przy poziomym 

połoŜeniu silnika pompy.  

5.3.1.5. Podgrzewacz c.w.u. 

Przygotowanie cieplej wody uŜytkowej będzie odbywało się w pojemnościowym podgrzewaczu 

wolnostojącym o poj. 200l typ B 200 DeDietrich. Podgrzewacz będzie zabezpieczony naczyniem 

przeponowym i zaworem bezpieczeństwa umieszczone na podłączeniu wody zimnej. Ciśnienie 

wstępne w naczyniu wzbiorczym naleŜy ustawić na wartość 0,2 bar poniŜej stałego ciśnienia w sieci 

zasilającej. Cyrkulacje wody w instalacji cwu, będzie wymuszała pompa cyrkulacyjna UP 15-14 BU 

Grundfos. Pracą pompy cyrkulacyjnej sterować będzie sterownik kotła. Projektowana kotłownia będzie 

pracowała przy wykorzystaniu zasady priorytetu cieplej wody uŜytkowej. 

5.3.1.6. AKPiA. 

Jako armaturę odcinającą zastosować zawory posiadające aktualne dopuszczenie „COBRTI INSTAL" - 

zgodnie z wykazem urządzeń i armatury kotłowni. Przed zamontowaniem armatury kaŜdy egzemplarz 

naleŜy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Przy    łączeniu    armatury    

z    rurociągiem    naleŜy    zapewnić    właściwy    kierunek    przepływu (oznaczenia na korpusach 

armatury i  urządzeń) oraz dogodny dostęp dla obsługi. Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie 

armatury lub jej części do celów remontowych, naprawczych, wymiany oraz prób i badań Zamontowane 

termometry powinny mieć górną granicę podziałki znajdującą się o 15°C powy Ŝej najwyŜszej 

temperatury roboczej. Zakres podzielni manometrów - 1 MPa i działka elementarna 0.01 MPa. 
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Manometry powinny być połączone z przewodem za pośrednictwem zaworu (kurka manometrycznego i 

rurki syfonowej chroniącej manometr od bezpośredniej styczności z czynnikiem grzewczym. Na 

manometrach powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyŜsze graniczne ciśnienie robocze 

dopuszczalne w przewodzie bądź urządzeniu do którego manometr jest podłączony. 

$.3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 

Wentylacja wywiewna – nowobudowany systemowy przewód Schiedel  kominowy o wymiarach 12x17cm 

z kratką wentylacyjną o wymiarach 14x21 cm umieszczoną pod stropem kotłowni. Wentylacja nawiewna - 

dla kotłowni dachowej przewidziano wykonanie kratki nawiewnej o wymiarach 15x20 cm. Spód kratki 

umieścić na poziomie posadzki. Jest to spowodowane faktem, iŜ nowoprojektowana kotłownia opalana 

będzie gazem płynnym, który jest cięŜszy od powietrza. Spaliny z kotła odprowadzane będą poprzez 

koncentryczny system powietrzno spalinowy SPS 80/125 podłączony z nowobudowanym kominem 

Schiedel. Poziome przewody spalinowe muszą być prowadzone z minimalnym spadkiem 3% do kotła w 

celu umoŜliwienia odprowadzenia do syfonu kotła tworzącego się w przewodach kondensatu. 

5.3.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna 

Podłączenie do instalacji wodociągowej w celu napełniania i uzupełniania wody w instalacji kotłowni i 

instalacji wewnętrznej C.O. naleŜy wykonać zawór ze złączką do węŜa przy zlewie oraz na rurociągu 

powrotnym do kotła. Podłączenie wykonać za pomocą węŜa elastycznego jako rozłączne i od strony 

instalacji kotłowej zamontować zawór zwrotny antyskaŜeniowy EA 291 NF dn 20.  

5 3 4. Próba szczelności. 

Po wykonaniu robót montaŜowych instalacji kotłowni naleŜy kilkakrotnie instalację wypłukać wodą. Próbę 

ciśnienia wykonać wodą o ciśnieniu 0,45 MPa. Czas próby 30minut. Próbę naleŜy prowadzić przy 

odciętym kotle, zaworach bezpieczeństwa i naczyniu przeponowym oraz przy odciętej wewnętrznej 

instalacji.   

5.3.5. Regulacja i uruchomienie kotłowni 

Po    zakończeniu     robót    naleŜy przeprowadzić rozruch próbny kotłowni z wykonaniem niezbędnych 

ustawień i regulacji, a takŜe sprawdzeniem działania układów sterowania. 

5.4.4. Instalacja gazowa 

Instalację wewnątrz budynku naleŜy prowadzić po wierzchu ścian (2 cm od ściany) z mocowaniami min. 

co 3m. Przewody układać ze spadkiem minimum 0,4% w kierunku urządzeń. Poziome odcinki instalacji 

gazowej powinny usytuowane w odległości co najmniej 0,1m poniŜej innych przewodów instalacyjnych, 

natomiast w miejscach skrzyŜowań odległość ta powinna wynosić co najmniej 0,02m. Podejścia do 

urządzeń gazowych powinny być zakończone kurkiem odcinającym umieszczonym nie niŜej niŜ 70 cm 

od poziomu posadzki w pozycji pionowej. Pomiędzy kurkiem odcinającym a urządzeniem naleŜy 

zamontować filtr siatkowy do gazu o średnicy rurociągu.  

Zbiornik gazu i przyłącze gazowe do budynku naleŜy nanieść na powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną.  
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5 4.5. Próba szczelności. 

Po wykonaniu wewnętrznej  instalacji,  przed jej pomalowaniem i ewentualnym zakryciem – dotyczy 

przyłącza naleŜy wykonać próbę szczelności. Próbę naleŜy przeprowadzić spręŜonym powietrzem o 

nadciśnieniu 0,1 MPa – instalacja wewnętrzna i ciśnieniu 0,4 MPa – przyłącze.  Do kontroli ciśnienia 

naleŜy uŜywać manometru rtęciowego. Instalację naleŜy uznać za szczelną jeŜeli wytworzone ciśnienie 

pozostanie niezmienione w czasie 1 godziny – instalacja wewnętrzna oraz w czasie 2 godzin – 

przyłącze. Badania szczelności połączeń naleŜy wykonać za pomocą testera szczelności w aerozolu. 

Wszystkie nieszczelności naleŜy usunąć przez rozmontowanie w nieszczelnym miejscu i ponowne 

zmontowanie.  

5.4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów. 

Po pozytywnej próbie szczelności powierzchnię przewodów gazowych naleŜy oczyścić do II stopnia 

czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbą podkładową 

chlorokauczukową, a następnie nawierzchniową olejną w kolorze Ŝółtym. Rurociągi ułoŜone w gruncie 

oraz prowadzone na zewnątrz budynku naleŜy zaizolować taśmą hydroizolacyjną. Przewody w wykopie 

naleŜy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm a następnie powinny być zasypane warstwą ochronną 

piasku do wysokości 20cm ponad najwyŜszy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Trasa rurociągu będzie 

oznakowana poprzez ułoŜenie na 0,2m od powierzchni terenu taśmy ostrzegawczej koloru Ŝółtego o 

szerokości min. 20cm.  

5.5. Instalacja wod-kan 

5.5.1. Instalacja wody zimnej 

Instalacja wodociągowa z istniejącej studni. W pomieszczeniu piwnicy znajduje się istniejące przyłącze 

wody z zaworem odcinającym.  

NaleŜy zleci ć badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w studni, czy odpowiada ona 

warunkom wody do picia. W przypadku, gdy woda ze st udni nie spełnia obowi ązujących norm, 

naleŜy przewidzie ć monta Ŝ stacji uzdatniania wody. 

Instalację wody zimnej w budynku na odcinku od wejścia do budynku za zestawem wodomierzowym 

naleŜy wykonać z rur stalowych ze szwem ocynkowanych wg normy PN-H-74200 łączonych na gwint 

uszczelnionych sznurem konopnym. Łączenie przewodów za pośrednictwem łączników ocynkowanych z 

Ŝeliwa ciągliwego wg PN-H-74392. Dalej instalacja wykonana będzie z rur PP-R PN10 systemu 

fusiotherm produkcji Aquatherm. Łączenie przewodów za pomocą złączek zgrzewanych i gwintowanych. 

Przewody rozprowadzające w podpiwniczonej części budynku umieszczone będą pod stropem. W części 

niepodpiwniczonej przewody prowadzone będą na parterze w bruzdach  ściennych. Piony wody zimnej 

prowadzić naleŜy w bruzdach ściennych lub zabudować  płytami kartonowo-gipsowymi. Rurociągi wody 

zimnej prowadzić naleŜy w otulinie osłonowej Thermocompact S firmy Thermaflex gr. 9 mm. Przewody 

naleŜy mocować za pomocą typowych uchwytów. 

Odstępy w zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami rur powinny wynosić: 

Średnica przewodu  Maksymalna odległość 

  [mm]     [m] 

  dn20     120 cm 

  dn25     130 cm 

  dn32     150 cm 
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  dn40     170 cm 

Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy itp.) naleŜy wykonać w tulejach ochronnych.  

W pomieszczeniu piwnicznym za wejściem do budynku naleŜy zamontować zestaw wodomierzowy 

składający się z zaworu odcinającego, wodomierza skrzydełkowego JS Qn 3,5 m3/h, dn25, zaworu 

spustowego i zaworu antyskaŜeniowego EA291NF dn32. Wodomierz naleŜy zainstalować na prostym 

odcinku przyłącza zachowując  odpowiednie długości przed i za wodomierzem. JeŜeli nie określi ich 

producent długość ich powinna być równa odpowiednio pięciu i trzem średnicą nominalnym. Przewód na 

którym instaluje się wodomierz musi być tak ukształtowany by nie dopuścić do gromadzenia się powietrza 

przed i w miejscu montaŜu. Sposób wbudowania powinien uniemoŜliwić pobór wody przed i za 

wodomierzem. 

5.5.2. Instalacja wody ciepłej 

Przygotowanie c.w.u odbywać się będzie w ogrzewanym poprzez kocioł c.o podgrzewaczu 

pojemnościowym, zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni na piętrze. Instalacja będzie wyposaŜona w 

cyrkulacje wymuszoną poprzez pompę cyrkulacyjną. Instalację c.w.u i cyrkulacji naleŜy wykonać z rur 

PP-R PN20 fusiotherm-stabi produkcji Aquatherm. W celu zrównowaŜenia termicznego obiegu cyrkulacji 

zaprojektowano zawór MTCV dn 15 firmy Danfoss wersji B z automatyczną funkcją dezynfekcji. Instalację 

c.w.u naleŜy prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejścia do przyborów 

sanitarnych prowadzić w bruzdach wykonanych w ścianach. Rurociągi naleŜy zaizolować otuliną 

Thermocompakt S gr.13 firmy Thermaflex. Grubość warstwy tynku dla przewodów dn 16-25 – 3 cm, dla 

większych min. 4 cm. Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy itp.) naleŜy wykonać w 

tulejach ochronnych.  

Podejścia do baterii i zaworów czerpalnych naleŜy zakończyć kolankiem naściennym przymocowanym do 

listwy przyłączeniowej, aby zapewnić wykonanie punktu stałego oraz odpowiedni odstęp pomiędzy 

wyjściami. Podejścia do baterii naleŜy zakończyć kurkami kulowymi do podłączenia baterii  1/2 x3/8” z 

węŜykami przyłączeniowymi.  

5.5.3. Próba ciśnienia 

Po wykonaniu instalacji wody zimnej i ciepłej naleŜy przeprowadzić jej płukanie a następnie poddać 

próbom szczelności  na zimno i na gorąco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe".  

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. 

Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu 0,9 

MPa. Ciśnienie to naleŜy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po 

przeprowadzeniu próby z wynikiem pozytywnym instalację naleŜy poddać płukaniu w celu usunięcia 

zanieczyszczeń montaŜowych. Płukanie naleŜy prowadzić przy pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu, przy 

całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu 

instalacja powinna zostać ponownie napełniona wodą.  Następnie z najdalszych odcinków instalacji 

wodnej naleŜy pobrać próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych. W przypadku gdyby 

jej jakość nie odpowiadała warunkom wody do picia, a woda ze studni będzie odpowiadała warunkom 

wody do picia, naleŜy przeprowadzić dezynfekcję instalacji wodociągowej roztworem podchlorynu sodu. 

UWAGA: 

W związku ze zmianą sposobu uŜytkowania studni – obecnie dla celów obiektu uŜyteczności publicznej 

naleŜy zabezpieczyć dostęp osób postronnych do tego obiektu. Zaleca się, aby strefę ochrony 

bezpośredniej wygrodzić. 
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5.6.1. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

Wewnętrzną instalację kanalizacji zaprojektowano z rur i łączników PCV o połączeniach 

kielichowych uszczelnionych pierścieniem gumowym produkcji Wavin w zakresie średnic 50-110. Piony  

kanalizacyjne naleŜy prowadzić po wierzchu ścian wewnętrznych a następnie obudować płytami karton-

gips odpornymi na wilgoć. Podejścia do przyborów sanitarnych naleŜy wykonać w bruzdach ściennych i w 

posadzce. Podłączenia prowadzić z minimalnym spadkiem wynoszącym 2%. Zakończenia pionów 

kanalizacyjnych wyposaŜyć w rury wywiewne 110/160 i wyprowadzić ponad dach budynku. Piony 2a, 2b, 

2c naleŜy zakończyć zaworami napowietrzającymi i wyprowadzić co najmniej 1 m ponad najwyŜej 

podłączony przybór sanitarny. W przypadku obudowy zaworów naleŜy zapewnić do nich dostęp 

powietrza (obudowa aŜurowa).  Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne naleŜy wyposaŜyć w 

indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy 

zastosować rewizje o średnicach zgodnych ze średnicą pionu. NaleŜy pozostawić dostęp do czyszczaka 

– w postaci drzwiczek rewizyjnych. Przewody odpływowe w części podpiwniczonej naleŜy prowadzić pod 

stropem piwnicy i po ścianach wewnętrznych piwnicy. W części nie podpiwniczonej naleŜy prowadzić 

przewody odpływowe pod posadzką min. głębokość ułoŜenia 0,5 m od wierzchu podłogi na podsypce 

piaskowej gr. 20 cm i obsypce gr. 20 cm. Na przewodzie odpływowym prowadzonym pod posadzka 

naleŜy zamontować rewizję podposadzkową w miejscu wskazanym na rysunku.  

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych i pionowych: 

 

Średnica przewodu                max. odległość pomiędzy mocowaniami 

               [mm]    Przewody poziome  Przewody pionowe 

  dn 75            -        200 cm 

                     dn 110     110 cm           200 

cm   dn 160                 160 cm       - 

   

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych 

materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na rury. Przy przejściu przez ścianę zewnętrzną 

budynku zastosować tuleją ochronną z uszczelką (przejście szczelne). 

Z uwagi na fakt, Ŝe na terenie działki brak jest gminnej sieci kanalizacyjnej ścieki kanalizacji sanitarnej 

zostaną odprowadzone z budynku do bezodpływowego zbiornika o poj. min. 3 m3 z Ŝel.-bet. elementów 

(przyjęto zbiornik firmy Ekol-Unicon - wg typoszeregu przyjęto zbiornik o pojemności 4,7m3). Miejsce 

montaŜu zbiornika zostało pokazane na rys. nr 2. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać lokalizacji wylotu 

wentylacji zbiornika. Odległość wentylacji zbiornika od okien i drzwi pomieszczeń przedmiotowego 

budynku powinna wynosić min. 15m, a odległość od granicy sąsiedniej działki, drogi oraz ciągu pieszego 

powinna być nie mniejsza niŜ 7,5m. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI  I ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Wykonawca opracuje i przedłoŜy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości, 

w którym przedstawi sposób realizacji zadania, moŜliwości techniczne i kadrowe gwarantujące 

właściwe i terminowe wykonanie zadania.  

Program będzie obejmował: 

- organizację wykonania zadania, sposób i terminy ich prowadzenia; 
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- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 

dopuszczenie do uŜytkowania (jeŜeli tego wymagają); 

- system proponowanej kontroli, sposób zabezpieczania materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i 

magazynowania; 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa, dopuszczenia oraz certyfikaty. 

6.2. Przed rozpoczęciem robot naleŜy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 

odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umoŜliwienia 

takiej kontroli zapewniona będzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy. 

6.3. Wykonywanie robot budowlanych w zakresie objętym zamówieniem powinno odbywać się pod 

stałym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

6.4. Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym, odbiorom robót zanikających i

 ulegających zakryciu, odbiorowi końcowemu,  ostatecznemu/gwarancyjnemu. Odbiory 

częściowe i odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu dokonywane są w trakcie trwania 

budowy, w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót, wymagają sporządzenia 

protokołów odbioru i obejmują następujące etapy : 

Instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia gazowa : 

- wykonanie    robot    montaŜowych    -    sprawdzenie    zgodności    wykonania    robot    i    

zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, a takie z wymaganiami technicznymi, 

- płukanie   instalacji   -   ocena   czystości   instalacji   od   strony   wewnętrznej   na   podstawie   stanu 

wody płuczącej wypływającej z instalacji, 

- próba szczelności instalacji - odbiór próby z wynikiem pozytywnym, 

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów  - sprawdzenie przygotowania (czyszczenia) instalacji  do 

wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nałoŜenia warstw podkładowej i  nawierzchniowej,  izolacji 

antykorozyjnej oraz  uŜytych  do tego celu materiałów, 

- izolacja ciepłochronna instalacji - sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny uŜytych do tego 

celu materiałów  pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 

- regulacja instalacji - sprawdzenie z  dokumentacją projektową dokonanych ustawień na urządzeniach 

regulacyjnych. 

Instalacja paliwowa: , 

- wykonanie  robot  ziemnych, wykopy - sprawdzenie zabezpieczenia terenu wokół wykopów, obudowy 

wykopów, zejścia do wykopów, podłoŜa, podsypki i płyty fundamentowej. 

- wykonanie robot montaŜowych - sprawdzenie zgodności wykonania robot i zastosowanych materiałów 

z dokumentacją projektową a takŜe z wymaganiami technicznymi. 

-  próba szczelności instalacji - odbiór próby z wynikiem pozytywnym. 
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-  zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów - sprawdzenie przygotowania (czyszczenia) instalacji 

do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nałoŜenia warstw podkładowej i nawierzchniowej izolacji 

antykorozyjnej oraz uŜytych do lego celu materiałów, 

-wykonanie robót ziemnych, zasypanie wykopów - kontrola zasypki przewodów i zbiornika. zagęszczenie 

gruntu, ułoŜenie taśmy ostrzegawczej, plantowanie terenu, ogrodzenie terenu wokół zbiornika 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robot, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 

dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość danej 

części robot do odbioru zgłasza Kierownik Robot wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu trzech 

dni roboczych od daty wpisu do Dziennika 

Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robot. Odbioru częściowego 

dokonuje się według zasad określonych dla odbioru końcowego. 

7.  PRZEDMJAR i OBMIAR ROBOT 

Obmiar robot  będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektowa i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą w ksiąŜkę obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót . podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstotliwością  

wymaganą do celów dokonywania kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy. 

Zasady dokonywania obmiarów są podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, KNNR oraz 

innych dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi norm nakładów rzeczowych. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór końcowy 

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu 

zgodności wykonanych robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych 

wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite  zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych. licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia 

wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja 

dokona oceny jakościowej robot na podstawie przedłoŜonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i ofertą przetargową 

Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna sit; z realizacją ustalen przyjętych  w trakcie 
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odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 

1. dokumentację projektową i powykonawczą, 

2. specyfikacją techniczną. 

3. ofertę przetargową, 

4. wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robot zanikających i 

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

5. Dziennik Budowy. 

 

6. Atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń  

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego. komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin  

ich wykonania wyznaczy komisja. 

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

8.3. Odbiór gwarancyjny. 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie. 

8.4. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w ofercie skalkulowana 

kosztorysowo na podstawie projektów, przedmiarów. kosztorysów nakładczych stanowiących integralną 

część projektu, jak równieŜ wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym 

będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania składające się na jej wykonanie. Określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią. 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy,    i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru. koszty urządzenia i  eksploatacji zaplecza budowy. koszty oznakowania robot, wydatki 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, a takŜe opłaty określone odrębnymi przepisami a związane z wykonaniem robot (zajecie 

pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
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mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 

ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 

9. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH 

Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań 

dotyczących bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane" (Dz. U. Rok 2003. Nr 207 poz. 2016) z późniejszymi 

zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Rok 2002. Nr 75poz. 690) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Rok 2003. Nr 47 poz. 401) 

- Polska      Norma      PN-H-74219      Rury      stalowe      bez      szwu      walcowane      na      gorąco 

ogólnego zastosowania 

- Polska Norma PN-H 74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 

- Polska Norma PN-B- 02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

- Polska    Norma PN-B 10400     Urządzenia    centralnego     ogrzewania    w    budownictwie 

powszechnym. 

- Polska Norma PN-B-10700/01 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- Polska Norma PN-B-10700/02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

Wymagania  

i badania przy odbiorze.  

 

 


