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przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiorkowe - zewnetrzne
1/KNR 4-01 Demontaz uchwytu do flag szt.
d.1/0354-15
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-03 Demontaz opraw rteciowych szt.
d.1/1133-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw (uchwytéw lampy) na $cianie ceglanej szt.
d.1/1143-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-03 Demontaz skrzynki licznika elektrycznego szt.
d.1/1145-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-03 Demontaz przewoddw rurowych ze $ciany m
d.1/1107-06
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 4-03 Demontaz otoku poziomego na dachu stromym m
d.1/1140-06
8.30+6.80 m 15.100
RAZEM 15.100
9/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciagu pionowym
7.5+4.2*4 m 24.300
RAZEM 24.300
10|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1]0212-02 cm - betonowa nasada komina
0.30*1.20*0.20 m3 0.072
RAZEM 0.072
11/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
2"1.7*0.60+1.2070.8 m?2 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych ponad dachem m3
d.1/0350-01
1.0*(0.38*1.18+0.64*1.04)+0.52*1.56*0.7 m3 1.682
RAZEM 1.682
13/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich komindw, potaczenia potaci dachéw, pasa |m2
d.1/0535-08 nadrynnowego, potaczenia dachu ze $ciana, daszku nad wejsciem, parapetow
zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.19+5.04+18.60+0.75+0.675+11.80 m?2 40.055
RAZEM 40.055
14/KNR 4-01 Demontaz okienek z potaci dachu szt.
d.1/0432-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
74.4 m 74.400
RAZEM 74.400
16/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m
d.1/0535-06
7.50"2+3.50*2+4.40*2 m 30.800
RAZEM 30.800
17/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na daszku - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
2.50*1.0 m?2 2.500
RAZEM 2.500

Norma PRO Wersja 4.15a




przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na daszku - nastgpna warstwa m2
d.1/0519-07 krotnosc=2
2.50%1.0 m2 2.500
RAZEM 2.500
19|KNR 4-01 Rozebranie elementéw dachéw drewnianych - podbitka m2
d.1]0429-05
analogia
(0.80+0.30)*9.25 m?2 10.175
RAZEM 10.175
20|KNR 4-01 Skucie szlichty cementowej daszkunad wejsciem do spadku m2
d.1/0804-07
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
21/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1]0212-02 cm - skucie podestu betonowego wejscia do budynku
2.50*1.00.4 m3 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie - dach cze$¢ wysoka i m2
d.1/0508-02 cze$é niska
230.48+182.52 m2 413.000
RAZEM 413.000
23|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
230.48+182.52 m?2 413.000
RAZEM 413.000
24/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - kontrtacenie dachu o odstegpie tat | m2
d.1/0430-05 ponad 24 cm
230.48+182.52 m2 413.000
RAZEM 413.000
25/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1]0349-02 - 8ciny szczytowe do wysokosci 0,5m (odspojenie $ciany)
6.5"0.5"4*0.38 m3 4.940
RAZEM 4.940
26|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1/0412-02
6.5"6+7.30"4 m 68.200
RAZEM 68.200
27/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.1/0412-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic okien drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
6+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okien drewnianych skrzynkowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okien drewnianych skrzynkowych o pow.ponad 2 m2
d.1/0354-05 m2
12.08+11.52 m2 23.600
RAZEM 23.600
31/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
7.24 m?2 7.240
RAZEM 7.240
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach zewnetrz- |m2
d.1/0701-05 nych
analogia
446.40-41.71 m2 404.690
RAZEM 404.690
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach ze- m
d.1/0702-04 wnetrznych o szer.do 15 cm
analogia
172.82 m 172.820
RAZEM 172.820
34|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian cokotu m2
d.1/2611-01
73.89-3.47 m2 70.420
RAZEM 70.420
35/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1]0212-02 grubosci do 15 cm - schody podestowe na gruncie, beton B-10
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przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW
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1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
36/KNR 4-01 Rozebranie sklepienia tukowego z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.10349-03 nad otworem drzwiowym
1.30%0.38"0.25 m3 0.124
RAZEM 0.124
37/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtgbokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek (nadprozy) stalowych
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie |m3
d.1]0349-02 nadprozy stalowych
1.50*0.38"0.15 m3 0.086
RAZEM 0.086
2 Roboty rozbiérkowe - wewnetrzne
39/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.2/0354-12
1.2*24+1.0*°5+1.5*8+1.4 m 47.200
RAZEM 47.200
40|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych wewnatrz budynku m3
d.2|0350-01
11.20*0.52*1.56+7.60"1.04*0.64+0.80%(1.7*0.4+1.05*0.7) m3 15.276
RAZEM 15.276
41|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych wewnetrznych o pow.do 2 |szt.
d.2/0354-04 m2
12412 szt. 24.000
RAZEM 24.000
42| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych wewnetrznych o pow.po- |m2
d.2|0354-05 nad 2 m2
1.6"2.20+1.94*2.10 m?2 7.594
RAZEM 7.594
43|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi sktadanych o pow.ponad 2 m2 |m2
d.2/0354-05
2*4.0*2.70 m?2 21.600
RAZEM 21.600
44/ KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet gr, 1 1/2 na zaprawie cementowo-wapiennej - parter,|m3
d.2|/0349-02 | pietro, strych
3.20"0.38*3.0 m3 3.648
RAZEM 3.648
45/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2/0329-03 mentowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych - | pigtro
(3*1.0*2.0)*0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500
46|/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2|0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworéw drzwio-
wych
2.0%(0.2+0.2)*0.25 m3 0.200
RAZEM 0.200
47/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie m
d.2/0331-07 cementowo-wapiennej
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
48/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju sciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-|m
d.2|0331-06 piennej
2.011 m 22.000
RAZEM 22.000
49/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.2/0331-05 wapiennej
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
50/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2/0348-03 nej - | pigtro
78.55+(3.10+4.65+0.50)*2.80 m?2 101.650
RAZEM 101.650
51/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet gr, 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - par- |m3
d.2|0349-02 ter, | pietro
[(0.65*3+0.4+1.15)"2.8+(2.4+2.95)*3.20-1.80]"0.25 m3 6.280
RAZEM 6.280
52|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadprozy |m3
d.2/0212-03 zelbetowych ze $cian wewnetrznych i zewnetrznych
0.17+1.20*0.20*0.25+0.20*1.20*0.38+0.2*0.25*1.2*4 m3 0.561
RAZEM 0.561
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53|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2/0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
(1.0+2.0)*3.2*0.25 m3 2.400
RAZEM 2.400
54 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2/0346-03 wo-wapiennej
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach m2
d.2|0701-05
(838.80-47.53)+(547.20-108.18) m2 730.290
RAZEM 730.290
56/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.2/0702-06 cm - oscieza
analogia
55.84+108.44 m 164.280
RAZEM 164.280
57/KNR 4-01 Rozebranie podtég z desek m2
d.2|0428-01
(119.02-3.52)+(143.65-6.91)+(261.5-23.08-53.40-57.40) m2 379.860
RAZEM 379.860
58/ KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2/0428-04
9.60*32+2.30*4 m 316.400
RAZEM 316.400
59/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.2|0429-03
(119.02-35.18)+(102.27-6.91) m2 179.200
RAZEM 179.200
60|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.2/0429-04 nych
119.02-(1.5+0.48+0.75+2.39)+143.65-(0.53+7.0+1.50) m?2 248.520
RAZEM 248.520
61/KNR 4-01 Rozebranie elementoéw stropéw drewnianych - polep m2
d.2|0429-01
83.84+102.27+127.97 m2 314.080
RAZEM 314.080
62| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach drewnia- |m2
d.2/0701-11 nych
134.62+113.89 m?2 248.510
RAZEM 248.510
63|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.2/0429-08 ponad 300 cm2
14*10.95+4*11.75+4*5.5+3*2.5+14*6.8+14*6.50 m 416.000
RAZEM 416.000
64/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o pow.od- |m?2
d.2/0701-08 bicia do 5 m2 - spoczniki i biegi schodéw
2.5*1.41*2.30+2.30*1.0 m?2 10.408
RAZEM 10.408
65/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - powigkszenie |m3
d.2/0349-02 otworu na drzwi
0.52*1.30*0.70+(0.20+0.80+0.20+0.20)*2.10*0.25 m3 1.208
RAZEM 1.208
66| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2/0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okna podawcze
0.50*0.50*2*0.38+2.10*0.38+2*2.10*0.25+2.60*0.25 m3 2.688
RAZEM 2.688
67/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2|0348-02 nej
(8.0+1.15)*3.20-1.80*2 m2 9.680
RAZEM 9.680
68/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.2/0811-07
2.30*(1.3+1.7)+1.25*1.25+1.25*0.14*4 m?2 9.163
RAZEM 9.163
69|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2/0212-01 cm - podtoze betonowe stopni schodéw na gruncie
(2.30*3.0+1.25*1.25)*0.10 m3 0.846
RAZEM 0.846
70 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - przesunigcie schodéw na poziom parteru
1.25%1.25*0.56 m3 0.875
RAZEM 0.875
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71/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2|0336-07 wo-wapiennej, pod wieniec obwodowy
(28.0+10.10+0.8*2)*2 m 79.400
RAZEM 79.400
72|KNR 4-01 Rozebranie (skucie) gzymsu z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2/0349-03
analogia
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
73|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
100.35+0.87 m3 101.220
RAZEM 101.220
74/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2/0108-11 odl.do 1 km
100.35 m3 100.350
RAZEM 100.350
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
krotnosé=14
100.35 m3 100.350
RAZEM 100.350
76 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku $mieci m3
d.2|kalk. wiasna
100.35 m3 100.350
RAZEM 100.350
77 /KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Ill
0.87 m3 0.870
RAZEM 0.870
78/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 krotno$é=4
0.87 m3 0.870
RAZEM 0.870
79/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku drewna m3
d.2/0106-04
analogia
61.34+4.51+3.86 m3 69.710
RAZEM 69.710
80|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi drewna na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0108-14
analogia
61.34+4.51+3.86 m3 69.710
RAZEM 69.710
81/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi drewna - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-16 krotno$é=4
analogia
61.34+4.51+3.86 m3 69.710
RAZEM 69.710
82|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - fundament komina, obnizenie poziomu
0.51*0.42*1.10*2+3.0*4.65*0.60 m3 8.841
RAZEM 8.841
83|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2/0212-01 cm - podktady betonowe
3.0*4.65%0.10 m3 1.395
RAZEM 1.395
84 KNR 4-01 Woybranie gruzu pod posadzkg m3
d.2|0106-04
analogia
1.39*2 m3 2.780
RAZEM 2.780
85/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.2/0811-07
12.42*3.0 m?2 37.260
RAZEM 37.260
86|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie sufitu piwnic- oczyszczenie m2
d.2|2611-01 mechaniczne i zmycie
8.20"1.20+5.65*2.90+4.60*4.40+4.60*3.35 m2 61.875
RAZEM 61.875
87/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo- m2
d.2/0710-15 wapiennej na stropach
61.7870.20 m?2 12.356
RAZEM 12.356
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88|KNR 0-23 Ocieplenie sufitu piwnic ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.22612-01 wych FS-15 gr. 5 cm do sufitu piwnic (wyréwnanie podtoza)
61.78 m2 61.780
RAZEM 61.780
89|KNR 0-23 Ocieplenie sufitu piwnic ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.2/2612-01 wych FS-15 gr. 5 cm do sufitu piwnic
61.78 m?2 61.780
RAZEM 61.780
90|KNR 0-23 Ocieplenie sufitu piwnic ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.2|2612-04 nowych za pomoca dybli plastikowych
61.78*8 szt 494.240
RAZEM 494.240
91|KNR 0-23 Ocieplenie sufitu piwnic ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki  |m2
d.2/2612-06 na sufitach
61.87 m?2 61.870
RAZEM 61.870
3 Roboty wewnetrzne - parter
92|KNR 2-02 Podktady betonowe (chudy beton) na podt.gruntowym, beton B-10 pod funda- |m3
d.3/1101-01 ment kominéw
(0.5070.80+0.50*0.65)*0.10 m3 0.073
RAZEM 0.073
93|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 0,6 m pod komin, beton |m3
d.3/0201-01 B-15
0.5*(0.80+0.65)*0.30 m3 0.218
RAZEM 0.218
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.3/0604-02 fundament. betonowych kominéw
(0.80+0.65)*0.50 m?2 0.725
RAZEM 0.725
95|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. - trzon funda- m3
d.3/0122-01 mentowy kominéw
0.72*0.50 m3 0.360
RAZEM 0.360
96|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr. 20 cm m3
d.3/1101-07
12.75%0.2 m3 2.550
RAZEM 2.550
97|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3/1102-01 zatarte na ostro - szlichta cementowa schodéw do piwnic
0.90%(1.75+1.10+1.40) m2 3.825
RAZEM 3.825
98|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
0.90*(1.75+1.10+1.40) m?2 3.825
RAZEM 3.825
99|KNR AT-03 |Naciecie pita posadzek betonowych na gt. do 5 cm, dylatacje m
d.3/0101-03
analogia
(8.0+17.30)*2+4.50*6+8.30*2 m 84.200
RAZEM 84.200
100|KNR 2-02 Utozenie styropianu szer. 2 cm gr. 2 cm przy Scianach, dylatacja wylewkiod |m
d.3/0617-01 $cian
analogia
84.20 m 84.200
RAZEM 84.200
101/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm, beton B-20 m2
d.3/0218-02
3.40"1.25+3.10*1.80+2.25*1.25+3.15*3.10 m2 22.408
RAZEM 22.408
102/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.ptyty, beton B-20 m2
d.3/0218-06 krotno$¢=4
3.40*1.25+3.10%1.80+2.25*1.25+3.15*3.10 m?2 22.408
RAZEM 22.408
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie fi 6 mm
0.039 t 0.039
RAZEM 0.039
104/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane do fi 12 mm
0.19 t 0.190
RAZEM 0.190
105/ KNR 2-02 Belki podestowe i kotwigce, beton B-20 m3
d.3/0210-03
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3.40%(0.30*0.25*2+0.30*0.30+0.30*0.50) m3 1.326
RAZEM 1.326
106/ KNR 2-02 Podktady gruzobetonowe na podtozu gruntowym pod posadzki gr. 15 cm m3
d.3/1101-01
0.15*(3.10*2.15+6.05*1.30+2.40%1.55) m3 2.738
RAZEM 2.738
107/ KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B-15 na podtozu gruntowym gr. 8 cm m3
d.3/1101-01
0.08*18.25 m3 1.460
RAZEM 1.460
108/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton B-7,5 m3
d.3/1101-01
12.75*0.10 m3 1.275
RAZEM 1.275
109/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
krotno$¢=2
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
110/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.3/0604-03 - pierwsza warstwa
18.25 m?2 18.250
RAZEM 18.250
111|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.3/0604-04 - druga warstwa
18.25 m?2 18.250
RAZEM 18.250
112/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-30 gr. 5 cm poziome na wierzchu m2
d.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
18.25+12.75 m?2 31.000
RAZEM 31.000
113|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.3/1102-02 zatarte na gtadko
18.25+12.75 m?2 31.000
RAZEM 31.000
114/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
krotno$¢=3
18.25+12.75 m?2 31.000
RAZEM 31.000
115/ KNR-W 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg o oczkach 20x20 cm m2
d.3|1116-07
18.25+12.75 m?2 31.000
RAZEM 31.000
116/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe GRES; ptytki 30x30 cm ukfadane na klejPlastikol KM Flex i |m2
d.3/1118-08 fugq Cerinol Flex metoda zwykig
18.25+12.75 m?2 31.000
RAZEM 31.000
117/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza recznie Eurolanem TG 2 m2
d.3/0114-02
81.53 m?2 81.530
RAZEM 81.530
118/ KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych m2
d.3/0816-03
135.40 m?2 135.400
RAZEM 135.400
119/KNR 4-01 Ocyklinowanie biegéw i podestéw schod6w oraz barierek starych niezniszczo- |m2
d.3/0816-02 nych
analogia
19.81+11.50+18.33 m?2 49.640
RAZEM 49.640
120/ KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw 3-krotne m2
d.3/1111-08
135.40 m?2 135.400
RAZEM 135.400
121/ KNR 2-02 Lakierowanie biegéw i podestéw schodéw oraz barierek 3-krotne m2
d.3/{1111-08 Wsp.doR-1,5
analogia
19.81+11.50+18.33 m?2 49.640
RAZEM 49.640
122|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe GRES; ptytki 30x30 cm ukfadane na klejPlastikol KM Flex i |m2
d.3/1118-08 fugq Cerinol Flex metoda zwykig
81.53-2.65-22.41 m?2 56.470
RAZEM 56.470
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123/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadanych na klej meto- |m2
d.3|1121-05 da kombinowang
3.83+22.41+4.33 m2 30.570
RAZEM 30.570
124/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe GRES z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.3/1120-05 przecinaniem ptytek metoda zwykig
52.69 m 52.690
RAZEM 52.690
125/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek GRES uktadanych na klej me- |m
d.3/1122-08 todg kombinowanag z przecinaniem ptytek
21.54 m 21.540
RAZEM 21.540
126/ KNR-W 2-02 |Listwa metalowa ochronna m
d.3/0840-08
32.47 m 32.470
RAZEM 32.470
127/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe ceramiczne; ptytki 30x30 cm uktadane na klej Plastikol KM |m2
d.3/1118-08 Flex i fugg Cerinol Flex metodg zwyktg
38.63 m2 38.630
RAZEM 38.630
128/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe ceramiczne z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej |m
d.3/1120-05 z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
49.33 m 49.330
RAZEM 49.330
129/ KNR-W 2-02 |Listwa wykonczeniowa PCV m
d.3|0840-08
138.56 m 138.560
RAZEM 138.560
130/KNR K-03 |Kanaty wentylacyjne Schiedel dwuprzewodowe m
d.3/0501-06
3.61*2 m 7.220
RAZEM 7.220
131/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.3|0304-01
(0.96*2.0+0.74*2.0)*0.25+1.35*2.10*0.12 m3 1.190
RAZEM 1.190
132/KNR 4-01 Podmurowanie (obmurowanie) otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 |szt.
d.3/0323-04 ceg. po belkach stropu drewnianego
analogia
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
133|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.3/0120-02
(8.70+1.53*3)*3.31+(4.80+1.56*2)*4.0+3.0*2.0+(8.40+4.70+3.30+1.60+1.50)* |m2 106.400
3.04-18.0
RAZEM 106.400
134 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.3/0120-01
0.40*3.31 m2 1.324
RAZEM 1.324
135/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.3/0604-02 fundament.betonowych pod $cianki dziatowe
31.61*0.12 m?2 3.793
RAZEM 3.793
136/ KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 nad $ciankami dzialowymi m
d.3/0126-05
12.0+1.50+2.40 m 15.900
RAZEM 15.900
137/KNR 4-01 Woykonanie przesklepier otworéw drzwiowych w $cianach z cegiel z wykuciem |m3
d.3/0313-03 gniazd dla belek
0.25*0.2*2.50+0.20*0.25*1.75+0.20*0.38*(1.30+0.80*2)+0.2*0.52*1.78 m3 0.618
RAZEM 0.618
138/ KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
24.32 m 24.320
RAZEM 24.320
139/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.3/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm
8.63 m 8.630
RAZEM 8.630
140/ KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.3/0123-05
3.30 m2 3.300
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RAZEM 3.300
141/ KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na nadprozach m2
d.3/0703-02
analogia
10.88 m?2 10.880
RAZEM 10.880
142/ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |mz2
d.3/0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.), nadproza
3.30+6.36 m2 9.660
RAZEM 9.660
143/ KNR 4-01 Wypetnienie betonem B-20 nadproza L-19 m3
d.3|0203-07
analogia
0.18*0.16*1.60 m3 0.046
RAZEM 0.046
144/ KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych szklonych szktem bezpicznym z drzwiami, wia- |m?2
d.3/1024-10 trotap
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
145/ KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych petnych z naswietlem i oscieznicg m2
d.3/1024-07
analogia
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
146/ KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych petnych z o$cieznicg m?2
d.3/1024-08
analogia
2.73 m?2 2.730
RAZEM 2.730
147/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych 1 1/2 skrzydta z duza szyba i oscieznicg m2
d.3/1024-08
analogia
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
148/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych regulowanych m2
d.3/0320-02
11*1.8+2*2.0+1.60+3.60 m?2 29.000
RAZEM 29.000
149/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z klamka, szyldem i zamkiem m2
d.3/1017-01
4*1.80+2*2.0+1.60+3.60 m?2 16.400
RAZEM 16.400
150/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z matg szyba i kratka wentylacyjng oraz klamka. szyldem i |m2
d.3/1017-03 zamkiem
7*1.80 m?2 12.600
RAZEM 12.600
151/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kanatéw wentylacyjnych cegtami grubosci 1/4 ceg. |m2
d.3|0123-01
(0.38"2+0.46+0.52+0.42*2)*3.65 m?2 9.417
RAZEM 9.417
152/ KNR 0-19 Montaz okien podawczych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 0.6 m2  |m2
d.3/1022-02
0.50"2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
153/KNNR 0-02 |Osadzenie lady podawczej z ptyt MDF laminowanych szer. 80 cm m
d.3/0302-0700
270.5 m 1.000
RAZEM 1.000
154 Dostawa i montaz drzwi rozktadanych z prowadnicami z duzg szyba bezpiecz- |m2
d.3/kalk. wiasna |ng
4.0*2.45 m2 9.800
RAZEM 9.800
155/KNR 2-02 Obudowa istniejacych belek stalowych ptytami gips.-karton.GKF na rusztach |m2
d.3/2004-07 metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02, EI-60
9.46+11.91 m?2 21.370
RAZEM 21.370
156/ KNR 2-02 Obtozenie wetng mineralng gr. 2 cm istniejacych belek stalowych m?2
d.3/0613-06
9.46+11.91 m?2 21.370
RAZEM 21.370
157/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3]/0322-02
7 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
158 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i osciezach m2
d.3/0803-03
823.59-78.47 m2 745.120
RAZEM 745.120
159/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod ptytki recznie Eurolanem TG 2 m2
d.3/0114-02
106.4*1.5+(4.80+1.55+8.40*2+4.65*2)*3.05-1.80*6 m?2 247.773
RAZEM 247.773
160/ KNR 0-12 Licowanie $cian i osciezy ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Plastikol |m?2
d.3/0829-03 KM Flex z fuga Cerinol Flex
106.4*1.5+(4.80+1.55+8.40*2+4.65*2)*3.05-1.80*6 m2 247.773
RAZEM 247.773
161/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca $cian i osciezy (analogia) m2
d.3/2611-0200
745.12-247.77 m?2 497.350
RAZEM 497.350
162/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.3/2009-02 Scianach i osciezach na podtozu z tynku
Wsp.doR-1,5
497.35 m?2 497.350
RAZEM 497.350
163/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $ciani |m2
d.3/1505-03 osciezy - podtozy gipsowych z gruntowaniem
497.35 m2 497.350
RAZEM 497.350
164 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3/1505-04 wych z gruntowaniem $cian i oéciezy - dod.za kazde dalsze malowanie
497.35 m?2 497.350
RAZEM 497.350
165 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy ~ |m
d.3|0840-08 naroznikowe PCV
99.36 m 99.360
RAZEM 99.360
166 KNNR 0-02 |Osadzenie podokiennikéw z ptyt MDF laminowanych szer. 30 cm m
d.3/0302-0700
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
167 KNR 2-02 Wience obwodowe na $cianach zewnetrznych o szer. do 30 cm, beton B-20 |m3
d.3/0212-12 Wsp. do R-1,2
analogia
(28.0+10.10+0.8*2)*2*0.25*0.25 m3 4.963
RAZEM 4.963
168/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie do fi 6 mm
Wsp.doR-1,5
0.054 t 0.054
RAZEM 0.054
169/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane do fi 12 mm
Wsp.doR-1,5
0.282 t 0.282
RAZEM 0.282
170/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedynicze na $cianach |m2
d.3/2006-02 na zaprawie na paskach, El 60, klatka schodowa
10.68 m?2 10.680
RAZEM 10.680
171/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugg wars- |m2
d.3/2006-08 twe na stropach klatki schodowe;j
10.68 m2 10.680
RAZEM 10.680
172|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.3/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
103.79+123.95 m?2 227.740
RAZEM 227.740
173|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.EI-30 (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach |m2
d.3/2006-04 na rusztach
103.79+123.95 m2 227.740
RAZEM 227.740
174 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.EI-30 (suche tynki gips.) - dodatek za drugg wars- |m2
d.3/2006-08 twe na rusztach na stropach
123.95 m?2 123.950
RAZEM 123.950
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175/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca stropu (analogia) m2
d.3|2611-02
255.14 m2 255.140
RAZEM 255.140
176/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitu z |m2
d.3/1505-03 ptyt GK - podtozy gipsowych z gruntowaniem
255.14 m?2 255.140
RAZEM 255.140
177/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3/1505-04 wych z gruntowaniem sufitu z ptyt GK - dod.za kazde dalsze malowanie
255.14 m2 255.140
RAZEM 255.140
4 Roboty wewnetrzne - | pietro, poddasze
178/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z ptyt uktadanych na su- |m2
d.4/0613-03 cho - jedna warstwa - strop
206.25 m2 206.250
RAZEM 206.250
179/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej m2
d.4/0607-01
145.05 m2 145.050
RAZEM 145.050
180/ KNR 19-01 |Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna m3
d.4|0409-01
0.12*0.23*(98+38.6+152.6+35.0+12.90)+0.18*0.15*5*6.3 m3 10.154
RAZEM 10.154
181/KNR 19-01 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3
d.4/0409-02
10.154 m3 10.154
RAZEM 10.154
182/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 12 cm poziome z ptyt uktadanych na su-|m2
d.4/0613-03 cho - jedna warstwa - strop
61.20 m2 61.200
RAZEM 61.200
183|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z plyt uktadanych na su- |m2
d.4/0613-03 cho - jedna warstwa - strop
krotnosc=2
145.05 m2 145.050
RAZEM 145.050
184 KNR 0-21 Legary podpodtogowe o0 wym. 0,05x0,07 m mb
d.4/4002-17 Wsp.do R-0,6
analogia
98.6+185.4+40+57.6+2.3 mb 383.900
RAZEM 383.900
185/ KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowe;j m2
d.4/0607-01
206.25-7.95 m2 198.300
RAZEM 198.300
186/ KNR 0-21 Utozenie ptyt OSB na legarach (podktad pod posadzke) m2
d.4/4007-03
198.30 m?2 198.300
RAZEM 198.300
187/ KNR 0-21 Utozenie ptyt FERMACELL na na ptytach OSB (podktad pod posadzke) m2
d.4/4007-03
125.59-20.44 m2 105.150
RAZEM 105.150
188/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe luzno zbrojone, grubosci 15 cm ptaskie - reczne m2
d.4/0216-02 uktadanie betonu, beton B-20
7.95 m?2 7.950
RAZEM 7.950
189/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane do fi 14 mm
0.23 t 0.230
RAZEM 0.230
190/ KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian drewnem okragtym o przekroju do 250 |m
d.4/0421-01 cm2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
191/ KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.4|0422-02
112 m 112.000
RAZEM 112.000
192/ KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
d.4/0421-05
110 m 110.000
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RAZEM 110.000
193/ KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.4|0422-06
112 m 112.000
RAZEM 112.000
194 KNR 0-39 Gruntowanie podtoza recznie Eurolanem TG 2 m2
d.4/0114-02
206.25 m?2 206.250
RAZEM 206.250
195/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe ceramiczne; ptytki 30x30 cm uktadane na klej Plastikol KM |m2
d.4/1118-08 Flex i fugg Cerinol Flex metodg zwyktg
20.44 m2 20.440
RAZEM 20.440
196 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe ceramiczne z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej |m
d.4/1120-05 z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
33.64 m 33.640
RAZEM 33.640
197/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe GRES; ptytki 30x30 cm uktadane na klejPlastikol KM Flex i | m2
d.4/1118-08 fuga Cerinol Flex metoda zwykig
89.85 m2 89.850
RAZEM 89.850
198/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe GRES z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.4/1120-05 przecinaniem ptytek metoda zwykig
93.68 m 93.680
RAZEM 93.680
199 KNR-W 2-02 |Listwa wykonczeniowa PCV m
d.4|0840-08
112.42 m 112.420
RAZEM 112.420
200/ KNR K-03 |Kanaty wentylacyjne Schiedel dwuprzewodowe m
d.4/0501-06
2.92*2+2*1.90 m 9.640
RAZEM 9.640
201/KNR K-03  |Kanaty wentylacyjne Schiedel trzyprzewodowe m
d.4|0501-07
2.92°2+1.90*2 m 9.640
RAZEM 9.640
202/KNR K-03 |Kanaty Schiedel spalinowowentyacyjny m
d.4/0301-03
4.05+3.70 m 7.750
RAZEM 7.750
203/ KNR K-03  |Kanaty Schiedel spalinowowentyacyjny - trojnik wyczystkowy szt
d.4/0302-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
204/KNR K-03 |Kanaty Schiedel spalinowowentyacyjny - przytacze spalin szt
d.4/0303-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
205|/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) komindw cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.4/0123-02
26.88+13.44 m2 40.320
RAZEM 40.320
206|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian, zamurowanie otworu drzwiowego na zaprawie m3
d.4/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
(1.60+1.80+2.0+1.0+0.70)*0.25+1.0*0.12 m3 1.895
RAZEM 1.895
207|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.4/0120-02
3.102.78 m2 8.618
RAZEM 8.618
208/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco pod |m2
d.4/0604-02 Scianki dziatowe
3.10*0.12 m?2 0.372
RAZEM 0.372
209|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 nad $ciankami dzialowymi m
d.4/0126-05
1.20*11 m 13.200
RAZEM 13.200
210/KNR 4-01 Wypetnienie betonem B-20 nadproza L-19 m3
d.4/0203-07
analogia
0.06 m3 0.060
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.060
211/KNR 4-01 Podmurowanie otworu okiennego cegtami w $cianach gr. 1 1/2 cegty na zapra- |m3
d.4/0304-01 wie cementowo-wapiennej
(0.50+0.84)*0.38 m3 0.509
RAZEM 0.509
212/KNR 4-01 Woykonanie przesklepier otworéw drzwiowych w $cianach z cegiel z wykuciem |m3
d.4/0313-03 gniazd dla belek
0.12*1.90*0.25 m3 0.057
RAZEM 0.057
213|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.4/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
1.90*2 m 3.800
RAZEM 3.800
214/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.4/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
215/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.4/0123-05
1.90*2*0.12 m2 0.456
RAZEM 0.456
216/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na nadprozach m2
d.4/0703-02
analogia
0.46+1.90*0.25 m?2 0.935
RAZEM 0.935
217/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |mz2
d.4/0711-03 cegty i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.), nadproza
0.96 m2 0.960
RAZEM 0.960
218/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.4/2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
(4.50+4.70)*2.94+3.10*2.62-1.80 m?2 33.370
RAZEM 33.370
219/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton. wodoodpornych na rusztach metal.pojed.z |m2
d.4/2003-02 pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
(1.45+2.05+1.35+1.80+1.10+1.40)*2.62-1.60-5.40 m2 16.973
RAZEM 16.973
220|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m?2
d.4/2003-04 obustr.dwuwarstw.100-02 EI-60
2.30*2.62-1.80 m?2 4.226
RAZEM 4.226
221|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m2
d.4/2006-07 rusztach na $cianach - trzecia warstwa ptyt GKF
2.30"2.62-1.80 m2 4.226
RAZEM 4.226
222|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton. na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.4/2003-04 obustr.dwuwarstw.100-02
6.35"2*1.60 m?2 20.320
RAZEM 20.320
223|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe $cianek dziatowych z wetny mineralnej gr. |m2
d.4/0613-06 5 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
4.23+16.99+33.37-8.12 m2 46.470
RAZEM 46.470
224|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe $cianek dziatowych z wetny mineralnej gr. |m2
d.4/0613-06 10 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
8.12 m?2 8.120
RAZEM 8.120
225/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych p.poz. EI-30 z o$cieznicg m2
d.4/1024-08
analogia
5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
226 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych regulowanych m2
d.4/0320-02
1.60+16.20 m?2 17.800
RAZEM 17.800
227|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z klamka, szyldem i zamkiem m2
d.4/1017-01
1.80*4+1.60 m2 8.800
RAZEM 8.800
228/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z kratka, klamka, szyldem i za- |m2
d.4/1017-01 mkiem
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1.80"2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
229/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z matg szyba i kratka wentylacyjng oraz klamka. szyldem i |m2
d.4/1017-03 zamkiem
1.80*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
230 Dostawa i montaz drzwi na prowadnicach, szklone szybg matowa bezpieczng |m?2
d.4|kalk. wiasna
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
231/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
232|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i osciezach m2
d.4/0803-03
401.10-55.71 m?2 345.390
RAZEM 345.390
233|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
d.4/0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajacg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
4.96+25.16 m?2 30.120
RAZEM 30.120
234|/KNR 0-12 Licowanie $cian i o$ciezy ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Plastikol |m?2
d.4/0829-03 KM Flex z fuga Cerinol Flex
(2.30+3.15)*2*2.94-1.80+[(1.40+0.90)*4+(1.40+1.0)*4+(1.0+1.80+1.10)*2]* m?2 82.298
2.62-8%1.80-3.24
RAZEM 82.298
235/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod ptytki recznie Eurolanem TG 2 m2
d.4/0114-02
82.298-30.12 m?2 52.178
RAZEM 52.178
236/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca $cian i osciezy (analogia) m2
d.4|2611-0200
345.39-52.18 m?2 293.210
RAZEM 293.210
237|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.4/2009-02 $cianach i oéciezach na podtozu z tynku
Wsp.doR-1,5
293.21 m?2 293.210
RAZEM 293.210
238/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $ciani |m2
d.4/1505-03 osciezy - podfozy gipsowych z gruntowaniem
293.21+79.02 m?2 372.230
RAZEM 372.230
239|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.4|/1505-04 wych z gruntowaniem $cian i osciezy - dod.za kazde dalsze malowanie
372.23 m?2 372.230
RAZEM 372.230
240 KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy ~ |m
d.4/0840-08 naroznikowe PCV
11.19 m 11.190
RAZEM 11.190
241/KNNR 0-02 |Osadzenie podokiennikéw z ptyt MDF laminowanych szer. 30 cm m
d.4/0302-0700
19.60 m 19.600
RAZEM 19.600
242/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.4/2007-04 ksztattow.metal.na stropach - czg$¢ wysoka i czgs$¢ niska
125.59-5.89+43.52 m?2 163.220
RAZEM 163.220
243|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m2
d.4|/2003-08 jednostr.dwuwarstw.100-02 - obudowa okna oddymiajacego klatki schodowej
242 m?2 2.420
RAZEM 2.420
244/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe obudowy okien oddymiajacych klatki m2
d.4/0613-06 schodowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
242 m?2 2.420
RAZEM 2.420
245/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach |m2
d.4/2006-04 na rusztach - czes¢ wysoka i czes¢ niska, natryski i ubikacje
138.95+7.34 m?2 146.290
RAZEM 146.290
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246/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugg wars- |m2
d.4/2006-08 twe na rusztach na stropach
7.34 m2 7.340
RAZEM 7.340
247/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.4/0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajacg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtdkniny - sufit
Wsp.do R-1,2
20.44 m?2 20.440
RAZEM 20.440
248/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.4/2007-04 ksztattow.metal.na stropach i podestach oraz biegach klatki schodowej od
spodu
1?.73+1 .66 m?2 13.390
RAZEM 13.390
249/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach i po- |m2
d.4/2006-04 destach oraz biegach klatki schodowej od spodu na rusztach
11.73+1.66 m2 13.390
RAZEM 13.390
250/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m2
d.4/2006-08 rusztach na biegach klatki schodowej od spodu
RAZEM 11.730
251 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca powierzchni G-K m2
d.4|2611-0200
analogia
159.68 m2 159.680
RAZEM 159.680
252|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitu z |m2
d.4/1505-03 ptyt GK - podtozy gipsowych z gruntowaniem
159.68 m?2 159.680
RAZEM 159.680
253|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.4|/1505-04 wych z gruntowaniem sufitu z ptyt GK - dod.za kazde dalsze malowanie
159.68 m2 159.680
RAZEM 159.680
254/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (paroizolacja) uktadane na krokwiach m2
d.4/0103-02
163.22 m?2 163.220
RAZEM 163.220
255|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 18 cm uktadanych |m2
d.4/0613-03 na sucho miedzy krokwiami okap
7.44 m2 7.440
RAZEM 7.440
256 KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 12 cm poziome z ptyt uktadanych na su-|m2
d.4/0613-03 cho - jedna warstwa
163.22+1.66 m?2 164.880
RAZEM 164.880
257|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z ptyt uktadanych na su- |m2
d.4/0613-03 cho - jedna warstwa
163.22+1.66 m2 164.880
RAZEM 164.880
258|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej m2
d.4/0607-01
163.22+1.66 m?2 164.880
RAZEM 164.880
259/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakoéw m2
d.4/0631-01
424.90+169.87+110.13 m2 704.900
RAZEM 704.900
260/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw, itp.metoda smaro- |m?2
d.4/0627-04 wania
424.90+(169.87*2)+110.13 m?2 874.770
RAZEM 874.770
261 KNR 4-01 Podmurowanie $cian szczytowych na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.4|0304-01
4.94 m3 4.940
RAZEM 4.940
262/ KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw z desek impregnowanych na sropie podda- |m?2
d.4/0420-02 sza czesci wysokiej
6*0.9*15.0 m?2 81.000
RAZEM 81.000
263|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.4/0120-02
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18.85 m2 18.850
RAZEM 18.850
264|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.4/0123-02
24.06 m?2 24.060
RAZEM 24.060
265/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.4/2007-04 ksztattow.metal.na stropach - cze$¢ wysoka (strefa wytazu)
19.01 m2 19.010
RAZEM 19.010
266 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedynicze na stropach |m2
d.4/2006-04 na rusztach - czg$¢ wysoka (strefa wytazu)
19.01-0.49 m?2 18.520
RAZEM 18.520
267 NNRNKB Montaz wytazu na poddasze z drabinkg sktadang kpl.
d.4/202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
268/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne kotowe fi 100 mm m2
d.4/0122-01
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
269|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.4/2612-01 nowych FS-15 gr. 10 cm od $cian poddasza
39.22 m2 39.220
RAZEM 39.220
270/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.4/2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
39.22*6 szt 235.320
RAZEM 235.320
271/KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych osciezy katownikiem metalowym perfotowa- |m
d.4|2612-08 nym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
272|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.4/2612-06
39.22 m?2 39.220
RAZEM 39.220
273|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.4|2612-07
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
5 Dach
274/ KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z |m2
d.5/0410-04 tarcicy nasyconej
413.0 m2 413.000
RAZEM 413.000
275/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.5/0410-04 Ccy nasyconej
413.0 m?2 413.000
RAZEM 413.000
276/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (paroprzepuszczalna) uktadane na krokwiach m2
d.5/0103-02
413 m2 413.000
RAZEM 413.000
277/NNRNKB Pokrycie dachéw blacha powlekang dachéwkowa na tatach m2
d.5/202 0535-03
413.0 m?2 413.000
RAZEM 413.000
278 NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.5/202 0539-01
58.12 m 58.120
RAZEM 58.120
279/NNRNKB Montaz wytazu dachowego kominiarskiego wraz z kompletem obrébek kpl.
d.5/202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych 1/2x1/2ceg. m3
d.5/0122-01 wsp.do R -2
0.77+0.78 m3 1.550
RAZEM 1.550
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281|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) komindw cegtami klinkierowymi grubosci 1/2 ceg.  |m2
d.5/0123-02
14.10+5.70 m2 19.800
RAZEM 19.800
282/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.5/202 0541-02 |kominy, wywietrzaki, potaczenie potaci dachu, pas nadrynnowy
3.84+0.85+8.40+18.60 m?2 31.690
RAZEM 31.690
283|KNR 4-01 Montaz systemowych schodéw kominiarskich na potaci dachu m
d.5/0416-02
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
284/ KNR 4-01 Montaz systemowych taw kominiarskich na potaci dachu m
d.5/0416-01
analogia
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
285/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz barier $niegowych m
d.5|202 0539-04
74.80 m 74.800
RAZEM 74.800
286 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.5/202 0517-04 |nej potokragtych o ér. 15 cm
75 m 75.000
RAZEM 75.000
287/ NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.5/202 0519-02 |okragtych o $r. 10 cm
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
6 Elewacja
288/KNR 0-19 Montaz okien OK8 PCV jednodzielnych uchylnych o pow. do 0,4 m2 z szybg |m?2
d.6(1023-01 niskoemisyjna, bezpieczna, automatycznym systemem nawiewnym
0.5470.50*1 m2 0.270
RAZEM 0.270
289/KNR 0-19 Montaz okien OK9 PCV jednodzielnych uchylnych o pow. do 0,6 m2 z szybg |m2
d.6/1023-02 niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym systemem nawiewnym i szpro-
sem miedzy szybami
0.90*0.50*5 m2 2.250
RAZEM 2.250
290|KNR 0-19 Montaz okien OK6 PCV jednodzielnych uchylnych o pow. do 1,0 m2 z szybg |m?2
d.6/1023-03 niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym systemem nawiewnym
1.08*0.76™1 m?2 0.821
RAZEM 0.821
291/ KNR 0-19 Montaz okien PCV OK?7 jednodzielnych rozwieralne o pow. do 1,0 m2 z szybg |m?2
d.6/1022-05 niskoemisyjna, bezpieczna, automatycznym systemem nawiewnym, szpros
miedzy szybami
11.08*0.58*1 m?2 6.426
RAZEM 6.426
292|/KNR 0-19 Montaz okien PCV jednodzielnych rozwieralne, rozwieralno-uchylne, state o m2
d.6/1022-06 pow. ponad 1,0 m2 z szybg niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym syste-
mem nawiewnym oraz szprosem miedzyszybowym OK1, OK1", W1, OK3,
OK3", OK4, OK5, OK5"
1.08*1.60"4+1.08*1.60*5+1.08*1.60*2+0.90*1.60%1+0.90*1.60*1+1.08*1.13*2+ |m2 43.769
1.08*1.50*4+1.08*1.50*8
RAZEM 43.769
293|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i rozwieralno-chylnych dwudzielnych o pow. ponad |mz2
d.6(1022-11 2,5 m2 z szyba niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym systemem na-
wiewnym i profilem wzmocnionym OK2, OK2"
1.40*2.06"6+1.40*2.06*2 m?2 23.072
RAZEM 23.072
294 KNR-W 2-02 |Podbitka okapu dachu z listew PCV m2
d.6/1036-02
analogia
9.30%(0.40+0.80) m2 11.160
RAZEM 11.160
295/ KNR-W 2-02 |Listwy wykonczeniowe z PCV (podbitka dachu) m
d.6/1036-07
9.30"2 m 18.600
RAZEM 18.600
296 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.6/202 0541-02 |parapety, potaczenie dachu ze $ciang, okapowa, wiatrowa
47.20*0.40+2.80*0.60+0.69+9.18 m2 30.430
RAZEM 30.430
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297|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.6/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegt
24.3% g m 24.300
RAZEM 24.300
298| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-01
24.30 m 24.300
RAZEM 24.300
299/ KNR 5-08 Montaz zwodoéw pionowych naprezanych z preta o ér.do 10mm na uprzednio |m
d.6/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
300 KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajaceji |szt.
d.6/0619-05 odgromowe;j
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
301/KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18mm na dachu stro- |szt.
d.6/0615-04 mym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
302|KNR 5-08 Montaz typowych iglic na kominach szt.
d.6|0622-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
303|KNR 5-08 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.6/0619-01 mowe;j
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
304 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego, puszka pomiaro- |szt.
d.6/0303-03 wa
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
305/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.6/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
306/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.6/1205-04 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
307|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw na flagi w $cianach z cegiet szt.
d.6/0322-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
308/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet, strych szt.
d.6/0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
309/KNR 2-15 Drzwiczki stalowe rewizyjne szt.
d.6/0120-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.6(1102-01 na ostro - wyrobienie spadku potaci daszku
0.90*2.80 m2 2.520
RAZEM 2.520
311/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
krotno$c¢=2
0.90*2.80 m2 2.520
RAZEM 2.520
312|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - gruntowanie powierzchni daszku
0.90*2.80 m?2 2.520
RAZEM 2.520
313|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6/0602-02 sji asfalt.- druga warstwa
0.90*2.80 m2 2.520
RAZEM 2.520
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314|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
0.90*2.80 m2 2.520
RAZEM 2.520
315/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.6/202 0517-01 |nej potokragtych o $r. 8 cm
2.80+0.90*2 m 4.600
RAZEM 4.600
316/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.6/202 0519-01 |okragtych o $r. 8 cm
3.15*2 m 6.300
RAZEM 6.300
317/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.6/2611-01 zmycie $cian i osciezy
404.69+20.71 m?2 425.4000
RAZEM 425.4000
318/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty o pow. ponad 2,0 m2 - $ciany i oscieza |m2
d.6/0325-03 cokotu
analogia
70.42+1.96 m2 72.380
RAZEM 72.380
319/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - cokét szt.
d.6/0308-02
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
320 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.6/0902-01 wyk.reczn. - wyréwnanie poditoza
404.69 m2 404.690
RAZEM 404.690
321|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 15cm wyk.recznie - wyréwna-|m2
d.6/0902-03 nie podtoza
20.71 m?2 20.710
RAZEM 20.710
322|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.6/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg $cian i daszku od spodu
425.40+72.38+2.52 m2 500.300
RAZEM 500.300
323|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.6/2612-09 kotowej (startowej)
79.80 m 79.800
RAZEM 79.800
324 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.6/2612-01 nowych FS-20 gr. 5 cm do $cian cokotu
70.24+.05*4*0.9 m2 70.420
RAZEM 70.420
325/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.6/2612-02 nowych FS-20 gr. 1 cm do osciezy cokotu
2.78 m?2 2.780
RAZEM 2.780
326/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.6/2612-01 nowych FS-20 gr. 12 cm do $cian
404.69+6.35°4*0.12-1.87 m2 405.868
RAZEM 405.868
327|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.6/2612-01 nowych FS-20 gr. 15 cm na podcieniach od spodu
Wsp.do R-1,2
0.35%(2.60+2.75) m2 1.873
RAZEM 1.873
328/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.6/2612-02 nowych FS-20 gr. 2 cm do osciezy
172.82*0.24 m?2 41.477
RAZEM 41.477
329/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.6/2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegty
478.16*6 szt 2868.960
RAZEM 2868.960
330/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.6/2612-08
18.05+9.0+13.20+25.40 m 65.650
RAZEM 65.650
331|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych osciezy katownikiem metalowym perfotowa- |m
d.6/2612-08 nym
172.82+16.32 m 189.140
RAZEM 189.140
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332|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.6/2612-06
70.24+0.36+402.82+6.10+1.87 m?2 481.390
RAZEM 481.390
333|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.6|2612-07
41.48+2.78 m2 44.260
RAZEM 44.260
334/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na powierzchni daszku od spodu m2
d.6/2612-07 Wsp.doR-1,2
analogia
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
335/KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach parteru m2
d.6/2612-06
250.20+1.87+70.60 m2 322.670
RAZEM 322.670
336/KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na osciezach parteru m2
d.6/2612-07
2.78+25.38 m?2 28.160
RAZEM 28.160
337|KNR 0-33 Montaz ksztattownikéw gzymsu dachu z elementéw prefabrykowanych m
d.6/0118-08
analogia
64.0 m 64.000
RAZEM 64.000
338/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - tynk mozaikowy na $cianach i m2
d.6/0932-01 osciezach cokotu
70.60+2.78 m?2 73.380
RAZEM 73.380
339|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowa na scianach cokotu m2
d.6/0932-02
70.60 m2 70.600
RAZEM 70.600
340/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego na osciezach m2
d.6/0932-03 cokotu
2.78 m?2 2.780
RAZEM 2.780
341 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk silikatowy na $cianach, m2
d.6/0933-01 osciezach i daszku od spodu, podcieniu od spodu
2.52+408.92+1.87+41.48 m2 454.790
RAZEM 454.790
342/ KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa na $cianach, daszku i podcieniu od spodu z |m?2
d.6/0933-02 tynku silikatowego
2.52+408.92+1.87 m?2 413.310
RAZEM 413.310
343/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na osciezach z tynku silikatowego m2
d.6/0933-03
41.48 m2 41.480
RAZEM 41.480
344|KNR 2-02 Zabezpieczenie folig polietylenowa okien i drzwi zewnetrznych oraz potaci da- |m2
d.6/0925-01 chu
47.68+26.88 m?2 74.560
RAZEM 74.560
345 KNR 4-01 Wykonanie pomostéw roboczych na dachu, roboty dociepleniowe m2
d.6/0420-03
4.80*4*1.4 m2 26.880
RAZEM 26.880
346/ KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciem m2
d.6/0420-04
2*2.50*3.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
347|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.6/1604-03
481.30*1.10 m2 529.430
RAZEM 529.430
348 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych m-g
d.6|kalk. wiasna
527 m-g 527.000
RAZEM 527.000
349 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6/1505-01
538.91 m2 538.910
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RAZEM 538.910
7 Roboty zewnetrzne
350|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.7/0125-02 darnig z przerzutem
2.40*3.50+2.30*2+0.80*4.70+74.0*0.60 m?2 61.160
RAZEM 61.160
351 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami (kat.gr.!ll) m3
d.7|0310-02
16.76"0.25+44.4*0.35 m3 19.730
RAZEM 19.730
352 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.7/0407-01 prawg cem., chodnik okapowy, pochylnia
2.35+3.50+2.15+2.12+29.0+10.7*2+19.0 m 79.520
RAZEM 79.520
353|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej, |m2
d.7/0511-01 chodnik okapowy, pochylnie
2.35*3.50+2.0%(2.12+2.77)*0.50+71.40*0.50 m2 48.815
RAZEM 48.815
354 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym, podsypka piasko- |m3
d.7/1101-07 wa pod tawe
48.815*0.40 m3 19.526
RAZEM 19.526
355/KNR 4-01 Uzupetnienie stopni betonowych na gruncie, beton B-15 m3
d.7|0203-01
0.70*3.95*0.25+4.60*2.65*0.05+23.30*0.17*0.05+0.30*2.50*2.0 m3 2.999
RAZEM 2.999
356/ KNR 2-02 Wycieraczki stalowe szt.
d.7/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
357|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek GRES mrozoodpornych o wym. 30x30 cm uktada- |m2
d.7/1121-05 nych na klej metoda kombinowang
18.60 m2 18.600
RAZEM 18.600
358 KNR-W 2-02 |Listwa metalowa ochronna krawedzi schodéw m
d.7/0840-08
33.80 m 33.800
RAZEM 33.800
359|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe GRES z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.7/1120-05 przecinaniem ptytek metoda zwykig na scianach budynku przy wejsciach
9.90+4.95 m 14.850
RAZEM 14.850
360 KNR-W 2-02 |Listwa wykonczeniowa PCV m
d.7/0840-08
14.85+2.25 m 17.100
RAZEM 17.100
361 KNR 2-02 Barierka pochylni stalowa malowana proszkowo m
d.7|1209-01
(1.40*1.12+2.0%1.06)*2 m 7.376
RAZEM 7.376
362 KNR 2-21 RozsScielenie ziemi urodzajnej (humusu) reczne m3
d.7/0218-01
61.16*0.15 m3 9.174
RAZEM 9.174
363 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7/0108-06 grunt.kat. Il
19.53 m3 19.530
RAZEM 19.530
364 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 krotno$¢=4
19.53 m3 19.530
RAZEM 19.530
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1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 0.005 0.00 0.00

2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.890 0.00 0.00

3.|bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm Kl. Il m3 0.301 0.00 0.00

4. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50 mm kl. Il m3 0.243 0.00 0.00

5.|barierka pochylni stalowa malowana proszkowo m 7.376 0.00 0.00

6.|bariery $niegowe z blachy powlekanej m 79.288 0.00 0.00

7.|belki iglaste wymiarowe nasycone kL. m3 10.662 0.00 0.00

8.|beton B-10 m3 0.075 0.00 0.00

9.|beton B-15 m3 4.769 0.00 0.00
10. beton B-20 m3 11.728 0.00 0.00
11.|beton B-7,5 m3 1.313 0.00 0.00
12.|blacha powlekana dachéwkowa m2 479.080 0.00 0.00
13. |blacha powlekana ptaska m2 76.408 0.00 0.00
14.|cegta budowlana petna szt 14909.852 0.00 0.00
15. | cegta klinkierowa szt 1648.820 0.00 0.00
16./cement 25 z dodatkami t 0.009 0.00 0.00
17.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1172.679 0.00 0.00
18.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.112 0.00 0.00
19.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.008 0.00 0.00
20.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.II1 m3 0.643 0.00 0.00
21.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.11I m3 0.079 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.II1 m3 0.343 0.00 0.00
23.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.101 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.351 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.II1 m3 0.011 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane KL.III m3 0.025 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kL1l m3 4.956 0.00 0.00
28.|deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KL.III m3 0.274 0.00 0.00
29.|deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kL.III m3 0.045 0.00 0.00
30. | deski iglaste wymiarowe impr. gr. 19-25 mm KLIII m3 0.162 0.00 0.00
31.|Dostawa i montaz drzwi rna prowadnicach, szklone szyba matowa |m2 4.080 0.00 0.00

bezpieczng
32.|Dostawa i montaz drzwi rozktadanych z prowadnicami z duzg szy- |m2 9.800 0.00 0.00
ba bezpieczng

33.|drewno okragte na stemple budowlane m3 4.782 0.00 0.00
34.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.015 0.00 0.00
35.|drewno opatowe kg 110.436 0.00 0.00
36.|drut stalowy okragty 3 mm kg 4.765 0.00 0.00
37.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 1.182 0.00 0.00
38.|drzwi wewnetrzne 1 1/2 skrzydia z duzg szyba i oscieznicg m2 2.600 0.00 0.00
39. |drzwi wewnetrzne p.poz. EI-30 z oscieznicg m2 5.400 0.00 0.00
40.|drzwi zewnetrzne petne z oscieznicg m2 2.730 0.00 0.00
41.|drzwi zewnetrzne petne z naswietlem i oscieznicg m2 3.600 0.00 0.00
42.|drzwiczki stalowe rewizyjne szt 1.000 0.00 0.00
43.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 3742.461 0.00 0.00
44.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.386 0.00 0.00
45.|emulsja gruntujaca kg 341.136 0.00 0.00
46.|farba emulsyjna akrylowa dms3 520.182 0.00 0.00
47. filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 8.119 0.00 0.00
48.|folia dachowa paroizolacyjna m2 204.025 0.00 0.00
49. |folia dachowa paroprzepuszczalna m2 516.250 0.00 0.00
50. |folia polietylenowa gruba m2 82.016 0.00 0.00
51.|folia polietylenowa izolacyjna m2 609.876 0.00 0.00
52.|folia polietylenowa podposadzkowa m2 30.600 0.00 0.00
53.|gaz propan-butan kg 1.094 0.00 0.00
54.|gasiory z blachy powlekanej m 61.607 0.00 0.00
55.|gips budowlany szpachlowy t 3.342 0.00 0.00
56.|gruzobeton m3 2.820 0.00 0.00
57.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 213.239 0.00 0.00
58.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.034 0.00 0.00
59.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.037 0.00 0.00
60.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 38.023 0.00 0.00
61.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 2.363 0.00 0.00
62. haki do muru kg 6.353 0.00 0.00
63.|iglice szt 4.000 0.00 0.00
64. katownik aluminiowy ochronny m 77.204 0.00 0.00
65.|Katownik aluminiowy ochronny perforowany m 234.189 0.00 0.00
66. klamry ciesielskie kg 2353.202 0.00 0.00
67.|kotki do wstrzeliwania szt 1480.205 0.00 0.00
68. |kotki rozporowe plastikowe szt 51.030 0.00 0.00
69. |kotki rozporowe z wkretami kpl 205.884 0.00 0.00
70. |kostka brukowa 6 cm szara m?2 50.035 0.00 0.00
71.|Koszt sktadowania gruzu na wysypisku smieci m3 100.350 0.00 0.00
72.|kotwy stalowe szt 505.949 0.00 0.00
73.|kratki wentylacyjne szt 17.000 0.00 0.00
74. kratki wentylacyjne. szt 6.000 0.00 0.00
75.|krawedziaki iglaste nasycone, wymiarowe m3 1.536 0.00 0.00
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76.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 1.311 0.00 0.00
77.|ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 1358.175 0.00 0.00
78.|ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 277.467 0.00 0.00
79.|ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 78.082 0.00 0.00
80. |ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 239.767 0.00 0.00
81. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki do | NP 180 kg 791.669 0.00 0.00
82.|lada podawcza z ptyt MDF laminowanych szer. 80 cm m 1.000 0.00 0.00
83. |lakier do parkietu dm3 71.425 0.00 0.00
84.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 67.595 0.00 0.00
85. |listwa cokotowa (startowa) m 83.790 0.00 0.00
86. |listwa metalowa ochronna m 70.909 0.00 0.00
87.|listwa wykonczeniowa PCV m 405.134 0.00 0.00
88. |listwy i faty iglaste wymiarowe k.11 m3 0.027 0.00 0.00
89. |listwy katowe wykonczeniowe z PCV m 20.460 0.00 0.00
90. |listwy podbitkowe z PCV m2 11.495 0.00 0.00
91. |taty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.864 0.00 0.00
92. |taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 6.608 0.00 0.00
93. [tawy kominiarskie (systemowe) m 29.000 0.00 0.00
94./masa asfaltowa kg 2.614 0.00 0.00
95. |nadproza prefabrykowane L-19 m 13.464 0.00 0.00
96.|nadproza prefabrykowane L-19 m 16.218 0.00 0.00
97.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 81.110 0.00 0.00
98.|okna PCV jednodzielne rozwieralne OK7 o pow. do 1,0 m2 z szybg |szt 1.000 0.00 0.00
niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym systemem nawiew-
nym i szprosem miedzy szybami
99.|okna PCV jednodzielne uchylne OK6 o pow. do 1,0 m2 z szybg szt 1.000 0.00 0.00
niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym systemem nawiew-
nym
100.|okna PCV jednodzielne uchylne OK8 o pow. do 0,4 m2 z szybg szt 1.000 0.00 0.00
niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym systemem nawiew-
nym
101.|okna PCV jednodzielne uchylne OK9 o pow. do 0,4 m2 z szybg szt 5.000 0.00 0.00
niskoemisyjna, bezpieczng, automatycznym systemem nawiew-
nym i szprosem miedzy szybami
102.|okna PCV OK1 jednodzielne rozwieralne, rozwieralno-uchylne, sta-|szt 4.000 0.00 0.00
te o pow. ponad 1,0 m2 z szyba niskoemisyjna, bezpieczng i auto-
matycznym systemem nawiewnym oraz szprosem miedzyszybo-
wym
103.|okna PCV OK1" jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z |szt 5.000 0.00 0.00
szyba niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym systemem na-
wiewnym oraz szprosem miedzyszybowym
104.|okna PCV OK2 rozwierane dwudzielne o pow. ponad 2,5 m2 z szy-|szt 6.000 0.00 0.00
ba niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym systemem na-
wiewnym i profilem wzmocnionym
105.|okna PCV OK2" rozwieralne i rozwierano-uchylne dwudzielne o szt 2.000 0.00 0.00
pow. ponad 2,5 m2 z szybg niskoemisyjna, bezpieczng i automa-
tycznym systemem nawiewnym i profilem wzmocnionym
106.|okna PCV OKS jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z  |szt 1.000 0.00 0.00
szybg niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym systemem na-
wiewnym oraz szprosem miedzyszybowym
107.|okna PCV OK3" jednodzielne rozwieralno-uchylne o pow. ponad 1, szt 1.000 0.00 0.00
0 m2 z szyba niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym syste-
mem nawiewnym oraz szprosem miedzyszybowym
108.|okna PCV OK4 jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z  |szt 2.000 0.00 0.00
szyba niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym systemem na-
wiewnym oraz szprosem miedzyszybowym
109.|okna PCV OKS5 jednodzielne rozwieralno-uchylne o pow. ponad 1, |szt 4.000 0.00 0.00
0 m2 z szyba niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym syste-
mem nawiewnym oraz szprosem miedzyszybowym
110.|okna PCV OK5" jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z |szt 8.000 0.00 0.00
szyba niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym systemem na-
wiewnym oraz szprosem miedzyszybowym
111.|okna PCV W1 jednodzielne state o pow. ponad 1,0 m2 z szybg, szt 2.000 0.00 0.00
niskoemisyjna, bezpieczng i automatycznym systemem nawiew-
nym oraz szprosem miedzyszybowym
112.|okna z PCV podawcze o pow. do 0,6 m2 m2 1.000 0.00 0.00
113.]0scieznice stalowe regulowane m?2 46.800 0.00 0.00
114.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2 79.201 0.00 0.00
115. | papa izolacyjna nr 400 m2 84.458 0.00 0.00
116.|papa smotowa izolacyjna m?2 53.222 0.00 0.00
117.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 2.898 0.00 0.00
118.|papa termozgrzewalna podktadowa m?2 2.898 0.00 0.00
119.|pianka poliuretanowa dm3 29.360 0.00 0.00
120. |piasek m3 4.098 0.00 0.00
121.|piasek m3 23.842 0.00 0.00
122. |piasek do zapraw m3 5.583 0.00 0.00
123. |ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 80.896 0.00 0.00
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124. | ptytki ceramiczne $cienne o wym. 20x20 cm m2 336.672 0.00 0.00
125. |ptytki GRES mrozoodporne o wym. 30x30 cm m2 19.158 0.00 0.00
126. |ptytki GRES o wym. 30x30 cm m2 175.240 0.00 0.00
127. |ptytki GRES o wym. 30x30 cm m2 65.898 0.00 0.00
128. | ptytki podtogowe ceramiczne o wym. 30x30 cm m2 39.403 0.00 0.00
129. | ptytki podtogowe ceramiczne o wym. 30x30 cm m2 20.849 0.00 0.00
130. | ptytki podtogowe ceramiczne wym. 30x30 cm m2 13.068 0.00 0.00
131. |ptyty FERMACELL m2 115.665 0.00 0.00
132. | ptyty gipsowo kartonowe GKF gr. 12.5 mm m2 643.814 0.00 0.00
133. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 178.585 0.00 0.00
134. | ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm m2 34.964 0.00 0.00
135. | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.212 0.00 0.00
136. | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.106 0.00 0.00
137. |ptyty pomostowe robocze m2 8.153 0.00 0.00
138. |ptyty styropianowe FS-15 gr. 10 cm m2 41.181 0.00 0.00
139. |ptyty styropianowe FS-15 gr. 5 cm m2 129.738 0.00 0.00
140. ptyty styropianowe FS-20 gr. 1 cm m2 2.919 0.00 0.00
141. | ptyty styropianowe FS-20 gr. 2 cm m2 43.551 0.00 0.00
142. | ptyty styropianowe FS-20 gr. 2 cm m2 1.684 0.00 0.00
143. | ptyty styropianowe FS-20 gr.12 cm m2 426.161 0.00 0.00
144. | ptyty styropianowe FS-20 gr.15 cm m2 1.967 0.00 0.00
145. |ptyty styropianowe FS-20 gr.5 cm m2 73.941 0.00 0.00
146. ptyty styropianowe FS-30 gr. 5 cm m2 32.550 0.00 0.00
147. | ptyty wiérowe OSB gr. 22 mm m2 218.130 0.00 0.00
148. | ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 2.541 0.00 0.00
149. ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm’ m2 8.526 0.00 0.00
150. | ptyty z wetny mineralnej gr. 12 cm m2 237.384 0.00 0.00
151. |ptyty z wetny mineralnej gr. 2 cm m2 22.439 0.00 0.00
152. |ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 48.794 0.00 0.00
153. |ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 694.292 0.00 0.00
154. | podktadowa masa tynkarska mozaikowa kg 22.014 0.00 0.00
155. | podktadowa masa tynkarska silikatowa kg 136.437 0.00 0.00
156. | podokienniki z ptyt MDF laminowane szer. 30 cm m 41.200 0.00 0.00
157. |preparat ognioochronny kg 211.470 0.00 0.00
158. | prety gtadkie do fi 6 mm t 0.093 0.00 0.00
159. |prety ocynkowane o $rednicy do 18mm m 4.000 0.00 0.00
160. prety stalowe ocynkowane m 27.040 0.00 0.00
161. |prety zebrowane do fi 12 mm t 0.481 0.00 0.00
162. |prety zebrowane do fi 14 mm t 0.235 0.00 0.00
163. |profile gzymsoéw prefabrykowany m 70.400 0.00 0.00
164. | przewody wentylacyjne kotowe elastyczne fi 100 mm m 23.000 0.00 0.00
165. | przytacze spalin schiedel szt 1.000 0.00 0.00
166. |pustak spalinowowentylacyjny szt 23.483 0.00 0.00
167.|pustak wentylacyjny schiedel 36/25 szt 50.917 0.00 0.00
168. pustak wentylacyjny schiedel 52/25 szt 29.113 0.00 0.00
169. |puszki szt 5.100 0.00 0.00
170. |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.942 0.00 0.00
171.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.756 0.00 0.00
172. rury spustowe z blachy powlekanej fi 100 mm m 32.340 0.00 0.00
173. |rury spustowe z blachy powlekanej fi 50 mm m 8.190 0.00 0.00
174. |rury winidurowe do fi 20 mm m 25.272 0.00 0.00
175.|rynny dachowe z blachy powlekanej fi 150 mm m 78.750 0.00 0.00
176.|rynny dachowe z blachy powlekanej fi 80 mm m 5.290 0.00 0.00
177.|schody kominiarskie systemowe m 8.000 0.00 0.00
178. |siatka do zabezpieczenia rusztowan m2 75.447 0.00 0.00
179. siatka do zbrojenia posadzki o oczkach 20x20 cm m2 31.620 0.00 0.00
180. |siatka Rabitza m2 12.997 0.00 0.00
181. siatka z wtdkna szklanego m2 1081.892 0.00 0.00
182. siatka z witdkna szklanego m2 70.222 0.00 0.00
183.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z klamka, szyldem i |mz2 25.200 0.00 0.00
zamkiem
184.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z kratka, klamka, m2 3.600 0.00 0.00
szyldem i zamkiem
185. |skrzydta drzwiowe z matg szybg i kratkg wentylacyjng oraz klamka. |m?2 18.000 0.00 0.00
szyldem i zamkiem
186.spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.333 0.00 0.00
187.|scianki aluminiowe szklone szktem bezpicznym z drzwiami m2 2.600 0.00 0.00
188.|$rodek gruntujacy Eurolan TG 2 dm3 117.546 0.00 0.00
189. |$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze kg 51.611 0.00 0.00
190. |$ruby fundamentowe kg 414.612 0.00 0.00
191.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 848.425 0.00 0.00
192. |tréjnik wyczystkowy schiedel szt 1.000 0.00 0.00
193. |tynk mozaikowy kg 294.632 0.00 0.00
194. tynk silikatowy kg 1376.814 0.00 0.00
195. |uchwyt na flage szt 1.000 0.00 0.00
196. uchwyty szt 51.030 0.00 0.00
197.|uchwyty do rur spustowych fi 100 mm kpl 10.164 0.00 0.00
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198. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 2.079 0.00 0.00
199. luchwyty do rynien dachowych fi 150 mm kpl 150.000 0.00 0.00
200. |uchwyty do rynien dachowych fi 80 mm kpl 9.200 0.00 0.00
201.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 3369.828 0.00 0.00
202. |uszczelki m 119.727 0.00 0.00
203.|wapno suchogaszone kg 425.403 0.00 0.00
204.|wapno suchogaszone t 0.123 0.00 0.00
205.|wetna mineralna gr. 18 cm m2 7.812 0.00 0.00
206. |wkrety do ptyt gipsowych kg 23.662 0.00 0.00
207.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 4563.204 0.00 0.00
208.|woda m3 3.232 0.00 0.00
209.|woda z rurociggu m3 2.558 0.00 0.00
210.|wycieraczka stalowa szt 1.000 0.00 0.00
211.|wytaz dachowy kominiarski wraz z kompletem obrébek kpl 1.000 0.00 0.00
212.|wytaz na poddasze z drabing sktadang kpl 1.000 0.00 0.00
213.|zaprawa m3 9.519 0.00 0.00
214.|zaprawa cementowa M 12 m3 1.839 0.00 0.00
215.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.091 0.00 0.00
216.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2.545 0.00 0.00
217.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.422 0.00 0.00
218.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 31.453 0.00 0.00
219.|zaprawa klejgca Plastikol KM Flex kg 3287.524 0.00 0.00
220.|zaprawa klejgca Plastikol KM Flex kg 17.796 0.00 0.00
221.|Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 179.226 0.00 0.00
222.|zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 4200.485 0.00 0.00
223.|zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 741.360 0.00 0.00
224.|zaprawa klejowa do siatki kg 247.480 0.00 0.00
225.|zaprawa montazowa schiedel kg 227.749 0.00 0.00
226.|zaprawa spoinujgca Celinol Flex kg 181.539 0.00 0.00
227.|zaprawa spoinujgca Cerinol Flex kg 146.112 0.00 0.00
228.|zaprawa wapienna M 4 m3 4.138 0.00 0.00
229.|zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt 1524.096 0.00 0.00
230.|zawiesia do ksztattownikéw C-55x075 szt 489.050 0.00 0.00
231.|zlgcza szt 10.000 0.00 0.00
232.|materiaty pomocnicze zt 0.00
233.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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