
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BRANŻA: ARCHITEKTURA 

NAZWA INWESTYCJI:  

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ,                   
REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ, STAWOWEJ I DOBRODZIEŃSKIEJ POPRZEZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ I GOSPODARCZEJ NA 
DZIAŁKACH  352/15, 269/2 

ADRES INWESTYCJI: 

Gmina Ciasna 
Teren wydzielony ulicami: Lubliniecką, Stawową, Dobrodzieńską 

INWESTOR: 

 Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a , 42-793 Ciasna 

NUMERY EWIDENCYJNE  DZIAŁEK: 

NR  : 352/15, 269/2 Jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna, Obręb ewidenc. 0001, Ciasna  

KATEGORIA: 

Kategoria XXII - place                                                                                                                                          
Kategoria IX 
KATEGORIE ROBÓT WG SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren 
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 
37535200-3 Usługi ogrodnicze 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45000000-7Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich część oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych  
45420000-7 Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

 

AUTOR   OPRACOWANIA:             dr inż. arch. Elżbieta Błeszyńska 

GRUDZIEŃ 2016 
 
 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 1 

ZAWARTOŚĆ 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................................. 5 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych ..................................................................................... 5 

1.2. Nazwa i kody CPV .................................................................................................................... 5 

WSTĘP ................................................................................................................................................. 5 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ............................................................................................. 5 

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ............................................................................ 5 

2.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego ....................................................................................... 5 

2.4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną ....................................................................... 5 

2.4.1. Zakres robót związanych z rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i 

Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i 

gospodarczej na działkach  352/15, 269/2. .................................................................................. 6 

2.4.2. Zakres robót związanych z przebudową budynku gospodarczego na centrum integracji 

społecznej. .................................................................................................................................... 6 

2.4.3. Zakres prac rewitalizacyjnych w zakresie gospodarki zielenią ......................................... 6 

3.WYMAGANIA OGÓLNE ............................................................................................................... 7 

3.1.Określenia podstawowe.............................................................................................................. 7 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................................... 7 

3.3. Przekazanie terenu budowy ....................................................................................................... 7 

3.4. Dokumentacja projektowa ......................................................................................................... 7 

3.5. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST .................................................................... 7 

3.6. Zabezpieczenie terenu budowy ................................................................................................. 8 

3.7. Zabezpieczenie istniejących sieci  infrastruktury ...................................................................... 8 

3.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .................................................................. 8 

3.9. Ochrona przeciwpożarowa ........................................................................................................ 8 

3.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia .......................................................................................... 8 

3.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej .............................................................................. 8 

3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy .............................................................................................. 8 

3.13. Ochrona robót .......................................................................................................................... 8 

3.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów .......................................................................... 9 

3.15. Równoważność norm i przepisów prawnych .......................................................................... 9 

3.16. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych ................................ 9 

3.17. Materiały i rozwiązania równoważne ..................................................................................... 9 

3.18. Przechowywanie i składowanie materiałów ........................................................................... 9 

3.19. Wariantowe stosowanie materiałów ........................................................................................ 9 

3.20.Sprzęt ........................................................................................................................................ 9 

3.21. Transport ............................................................................................................................... 10 

3.22. Wykonanie robót ................................................................................................................... 10 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 2 

3.23. Kontrola jakości robót ........................................................................................................... 10 

3.24. Zasady kontroli jakości robót ................................................................................................ 10 

3.25. Badania i pomiary ................................................................................................................. 10 

3.26. Certyfikaty i deklaracje ......................................................................................................... 10 

3.27. Dokumenty budowy .............................................................................................................. 11 

3.28. Obmiar robót ......................................................................................................................... 11 

3.29. Odbiór robót .......................................................................................................................... 11 

3.30. Podstawa płatności ................................................................................................................ 12 

3.31. Wykopaliska .......................................................................................................................... 12 

3.32.Przebudowa urządzeń kolidujących ....................................................................................... 12 

3.33. Ogrodzenie placu budowy ..................................................................................................... 12 

3.34. Zabezpieczenia chodników i jezdni i istniejącej infrastruktury ............................................ 12 

4.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ............................................................................................................. 13 

4.1.Zakres robót związanych z rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i 

Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i 

gospodarczej na działkach  352/15, 269/2. .................................................................................... 13 

4.1.1.Prace rozbiórkowe istniejących elementów zagospodarowania terenu ..................... 13 

4.1.2.Prace przygotowawcze ...................................................................................................... 14 

4.1.3.Prace związane z ukształtowaniem rzeźby terenu ............................................................. 14 

4.1.3.1 Ziemia urodzajna ............................................................................................................ 17 

4.1.3.2.Plaża ............................................................................................................................... 18 

4.1.3.3.Kamien rzeczny .............................................................................................................. 20 

4.1.4.Prace związane z budową i rozmieszczeniem wyposażenia małej architektury ........ 21 

4.1.4.1.Schody terenowe ............................................................................................................ 21 

4.1.4.2. Tarasy ............................................................................................................................ 24 

4.1.4.3. Szachownica .................................................................................................................. 26 

4.1.4.4.Kostka ze szkłem deformującym ................................................................................... 30 

4.1.4.5.Kwietniki ........................................................................................................................ 32 

4.1.4.6.Mostek drewniany .......................................................................................................... 34 

4.1.4.7.Stojany na placu przy szkole .......................................................................................... 36 

4.1.4.8.Ogrodzenia i balustrady ................................................................................................. 38 

4.1.4.9.Scena terenowa, ściana za sceną, siedziska przy scenie i przy lustrzanej kostce .......... 40 

4.1.4.10.Pomost z balustradami ................................................................................................. 42 

4.1.4.11.Taras przy Centrum integracji społecznej .................................................................... 44 

4.1.4.12.Altany ........................................................................................................................... 46 

4.1.4.13.Stragany, wiata rowerowa ............................................................................................ 48 

4.1.4.14.Ławki parkowe ............................................................................................................. 50 

4.1.4.15.Kosze na śmieci ............................................................................................................ 51 

4.1.4.16.Słupki informacyjne - tablice ....................................................................................... 52 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 3 

4.1.4.17.Stojak rowerowy .......................................................................................................... 53 

4.1.5.Prace w zakresie gospodarki zielenią ............................................................................ 54 

4.1.5.1.Prace przygotowawcze terenu pod nasadzenia .............................................................. 54 

A. Zadanie usunięcia drzew i krzewów ..................................................................................... 54 

B. Zadanie wykoszenia istniejącej roślinności zielnej i bylin .................................................... 55 

4.1.5.2.Prace związane z rearanżacją i nasadzeniami ................................................................ 56 

4.1.5.3.Prace związane z sianiem trawników ............................................................................. 58 

4.1.5.4.Prace związane z zakładaniem trawników z rolki .......................................................... 59 

4.1.5.5.Prace związane z zakładaniem kwietników ................................................................... 60 

4.1.5.6. Prace związane z  sadzeniem drzew .............................................................................. 61 

4.1.5.7. Prace związane z  sadzeniem krzewów ......................................................................... 63 

4.1.5.8. Ziemia urodzajna ........................................................................................................... 64 

4.2.Prace związane z przebudową budynku gospodarczego na centrum integracji 

społecznej .................................................................................................................................. 65 

4.2.1.Prace rozbiórkowe związane z przebudową budynku gospodarczego na centrum 

integracji społecznej ................................................................................................................... 65 

4.2.2.Prace zewnętrzne ............................................................................................................. 67 

4.2.2.1. Prace związane z posadzką na gruncie .......................................................................... 68 

4.2.2.2.Podest na gruncie z rampą dla osób niepełnosprawnych ............................................... 69 

4.2.2.3.Daszek na wejściem ....................................................................................................... 70 

4.2.2.4. Wycieraczki zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego ........................................... 71 

4.2.2.5.Rusztowania ................................................................................................................... 71 

4.2.2.6.Ściany murowe zewnętrzne ............................................................................................ 72 

4.2.2.7.Ocieplenie  ścian zewnętrznych ..................................................................................... 74 

4.2.2.8.Podbitka drewniana ........................................................................................................ 75 

4.2.2.9.Rynna pozioma i spustowa ............................................................................................. 75 

4.2.2.10. panel dachowy na rąbek .............................................................................................. 76 

4.2.2.11. Parapety zewnętrzne z pcv i z kamienia ...................................................................... 79 

4.2.3.Prace wewnętrzne ............................................................................................................ 81 

4.2.3.1.ocieplenie dachu, podwieszany sufit z gks ..................................................................... 81 

4.2.3.2.Ściany wewnętrzne ......................................................................................................... 84 

4.2.3.3.Wewnętrzne tynki cementowo-wapienne ...................................................................... 85 

4.2.3.4.Nadproża nad otworami drzwiowymi wewnętrznymi ................................................... 86 

4.2.3.5.Ceramika ścienna ........................................................................................................... 86 

4.2.3.6.Ceramika podłogowa...................................................................................................... 90 

4.2.3.7.Listwa przypodłogowa ................................................................................................... 92 

4.2.3.8.Drzwi wewnętrzne .......................................................................................................... 92 

4.2.3.9.Drzwi zewnętrzne ........................................................................................................... 93 

4.2.3.10.Okna balkonowe ........................................................................................................... 94 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 4 

4.2.3.11.Okna ............................................................................................................................. 96 

4.2.3.12.Parapety wewnętrzne .................................................................................................... 98 

4.2.3.13.Malowanie ścian od wewnątrz ..................................................................................... 98 

4.2.4.Wyposażenie budynku .................................................................................................... 99 

4.2.4.1.Biurko ........................................................................................................................... 100 

4.2.4.2.Szafka z półkami .......................................................................................................... 100 

4.2.4.3.Fotel biurowy ............................................................................................................... 101 

4.2.4.4.Krzesło z oparciem ....................................................................................................... 101 

4.2.4.5.Stolik okrągły ............................................................................................................... 102 

4.2.4.6.Regał na segregatory .................................................................................................... 102 

4.2.4.7.Meble kuchenne ........................................................................................................... 102 

4.2.4.8.Sprzęt agd ..................................................................................................................... 102 

4.2.4.9.Zlew jednokomorowy .................................................................................................. 103 

4.2.4.10.Szafka porządkowa z brodzikom porządkowym ....................................................... 103 

4.2.4.11.Rzutnik z ekranem projekcyjnym .............................................................................. 104 

4.2.4.12.Tablica magnetyczna .................................................................................................. 104 

4.2.4.13.Wieszak na ubrania .................................................................................................... 104 

4.2.4.14.Zestaw poręczy do toalety .......................................................................................... 105 

4.2.4.15.Lustra do toalet ........................................................................................................... 105 

4.2.4.16.Wyposażenie toalet .................................................................................................... 106 

4.2.4.17.Wewnetzrne żaluzje listewkowe ................................................................................ 106 

4.2.4.17.Wyposażenie kuchni .................................................................................................. 106 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 5 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych realizacji 
zadania:  
Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i 
Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 

1.2. NAZWA I KODY CPV 
KATEGORIE ROBÓT WG SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren 
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 
37535200-3 Usługi ogrodnicze 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45000000-7Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich część oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodne 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych  
45420000-7 Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

WSTĘP 
2.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna .Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót przy z realizacji zadania:                                                                                                                                                 

Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i 

Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 

2.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja 
techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 
1.1. 

2.3. PODSTAWA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja 
Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
 

2.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ 
Zakres robot obejmuje przebudowę budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej, rewitalizacja obszaru ulic 

Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na 

działkach  352/15, 269/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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2.4.1. ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ, STAWOWEJ I 

DOBRODZIEŃSKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ 

I GOSPODARCZEJ NA DZIAŁKACH  352/15, 269/2.                                                                                                                                    
 Prace rozbiórkowe istniejących elementów zagospodarowania terenu 

 Prace przygotowawcze,  

 Ukształtowania rzeźby terenu w nawiązaniu do rzędnych terenów sąsiednich oraz z uwzględnieniem nowych form „zatok" 
i „pagórków", 

 Prace hydrotechniczne związane z przebudową rowu - (ST.OD.R.B Branża sanitarna) 

 Budowę i rozmieszczenie wyposażenia małej architektury: 

 schody terenowe,  

 tarasy, szachownicę,  

 mury oporowe,  

 roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych - elementów małej architektury , 

 kostka ze szkłem deformującym,  

 kwietniki ,  

 mostek drewniany, 

 stojany na placu przy szkole,  

 ogrodzenia i balustrady,  

 scenę terenową,  

 ścianę za sceną, 

 siedziska przy scenie,  

 siedziska przy szklanej kostce,  

 pomost, taras,  

 altanę, stragany,  

 ławki parkowe,  

 kosze na śmieci,  

 słupki informacyjne,  

 wiatę rowerową z stojakiem na rowery. 

2.4.2. ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.  
 Prace rozbiórkowe związane z przebudową budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej. 

 Prace przygotowawcze. 

 Prace budowlane związane z przebudową budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej. 

 Przygotowanie terenu pod budowę, 

 Roboty ziemne, 

 Roboty towarzyszące 

 Roboty ogólnobudowlane, 

 Roboty betonowe i żelbetowe ( ST.OD.R.B branża konstrukcyjna) 

 Fundamenty, 

 Roboty murarskie, 

 Ściany murowane, 

 Dach, 

 Izolacje, 

 Tynki i okładziny wewnętrzne 

 Tynki i okładziny zewnętrzne 

 Stolarka, 

 Posadzki , 

 Podkłady, 

 Podjaz. 

2.4.3. ZAKRES PRAC REWITALIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIELENIĄ 
Prace przygotowawcze terenu pod nasadzenia: usunięcie drzew i krzewów eliminację gatunków inwazyjnych, wykoszenie istniejącej 
roślinności zielnej i bylin. 
Prace związane z rearanżacją szaty roślinnej i wprowadzenie nasadzeń obejmujące: aranżację roślinności zielnej i zadarnienie 
terenu, nasadzenie drzew i krzewów, rearanżcję roślinności szuwarowej. 
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3.WYMAGANIA OGÓLNE 
Roboty ogólnobudowlane 

3.1.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108. poz.953). 
Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegaj ą potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na 
podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
Przedmiar robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg 
itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 
1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 
budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

3.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych (ST). 

3.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych. 

3.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte  kontraktem. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 

3.5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to 
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na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

3.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego 
zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w 
sposób uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony 
jest w ceną kontraktową. 

3.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI  INFRASTRUKTURY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących sieci wykazanych na mapie do celów projektowych w obszarze 
opracowania. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót budowlanych z 
uwzględnieniem na sieci infrastruktury ukryte w terenie nie opisane na mapie do celów projektowych. 

3.8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

3.10. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w 
trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

3.12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  
zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Kierownik 
budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

3.13. OCHRONA ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
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Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego.  Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

3.14. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

3.15. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wszystkie zastosowane materiały muszą być 
zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest 
dopuszczalne Jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena 
zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie 
przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

3.16. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.17. MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Opisane w dokumentacji specyfikacji technicznej materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez projektanta. Autor 
projektu dopuszcza zastosowanie wszelkich równoważnych materiałów, wszelkich urządzeń równoważnych niż te przyjęte jednak o 
parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane w projekcie. 
 

3.18. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 
czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.19. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

3.20.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.21. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

3.22. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.23. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

- zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w urządzenia 

pomiarowo-kontrolne. 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

3.24. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe posiadają 
legalizację. 

3.25. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora. 

3.26. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt  „a" i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3.27. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonywania 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej , zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.28. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

3.29. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
udziale Wykonawcy. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, 
ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór częściowy — 
polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
d) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
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W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót". 

3.30. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe będą 
obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie. Wykonawca musi jasno 
zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym 
względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały 
określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak 
więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, 
wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, 
wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 
wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.  Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu 
Ofertowego muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz 
wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostały oddzielnie wyszczególnione), 
odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać 
osobno. 

3.31. WYKOPALISKA 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę Umowy. 

3.32.PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 
Przebudowę urządzeń kolidujących opisanych w Dokumentacji projektowej należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z 
gestorami tych urządzeń Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

3.33. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. Wykonawca będzie 
dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia odbioru końcowego. 

3.34. ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI I ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego krawężników, 
chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 
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4.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

4.1.ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ, STAWOWEJ I 

DOBRODZIEŃSKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ I 

GOSPODARCZEJ NA DZIAŁKACH  352/15, 269/2.   

4.1.1.PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ZAKRES PRAC: 
Wycięcie jednego korzenia po wyciętym drzewie  
Usunięcie  ogrodzenia wykonanego  z słupków betonowych wypełnionych siatką stalową  
Usunięcie  ogrodzenia wykonanego  z słupków betonowych wypełnionych siatką  
ROBOTY TOWARZYSZĄCE:  

 Wykonanie ogrodzenia placu budowy oraz oznakowań,  

 Zabezpieczenie istniejących drzew, 

 Montaż elementów zabezpieczających, 

 Wykonanie prac porządkowych, 

 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY 
 Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy 
dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI  
Gruz betonowy, siatkę stalową , korzeń drzewa . 
Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Złomowaniu należy poddać wszelkie elementy metalowe. Materiały 
pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie, a zdatne do użytku zastosować do przebudowy.  
SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do rozbiórek może być użyty dowolny 
sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) 
pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Należy mieć na uwadze 
zabytkowy charter obiektu oraz istniejącego drzewostanu. 
TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Transport gruzu. Gruz z rozbiórki 
należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony 
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do 
ponownego zabudowania, np. w podłożach. 
WYKONANIE ROBÓT 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia. Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Do rozbiórki urządzeń i instalacji 
elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od zasilania. Na podstawie Dokumentacji 
Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować 
rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. Roboty zabezpieczające. Przed rozpoczęciem robót związanych wyburzeniami - należy osłonić istniejący drzewostan 
Sposób osłony nie powinien  wpłynąć na ich rozwój. Należy wyznaczyć strefę zagrożoną spadaniem przedmiotów z wysokości; - 
miejsca, gdzie występuje ryzyko upadku należy zabezpieczyć balustradą o wysokości 1,1m; - w przypadku organizacji przejść lub 
przejazdów w strefie zagrożonej spadkiem przedmiotów z wysokości, należy wprowadzić zabezpieczenie daszkiem ochronnym 
umieszczonym na wysokości min. 2,4m pod kątem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Szerokość daszku minimum 0,5m ponad 
szerokość przejścia lub przejazdu; - stanowiska pracy zagrożone upadkiem z wysokości należy zabezpieczyć siatką ochronną, 
balustradą. Przy pracach na wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa; - składowanie materiałów w warstwach o wysokości 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 14 

do 2m; - należy zapewnić dostęp pracowników do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; nadzór nad bezpieczeństwem na 
budowie sprawuje kierownik budowy  
WYWÓZ I UTYLIZACJA 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  
Urobek żelbetowy z rozbiórki dachu komórki  można wykorzystać jako materiał na podbudowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem, 
poprzednio odpowiednio go dostosowując. Cegłę rozbiórkową, tynk cementowo-wapienny i pozostałe elementy nie nadające się na 
zastosowanie wtórne należy wywieść na zorganizowane wysypisko wskazane przez inwestora. Należy je przewieść odpowiednio 
dostosowanymi samochodami z zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy. Należy je przewieść odpowiednio dostosowanymi 
samochodami z zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy. 
KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót..Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wizualne 
sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty 
przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
OBMIAR ROBÓT  
Jednostki i zasady obmiarowania jest [szt] . 
ODBIÓR ROBÓT  
Dokumenty wymagane przy odbiorze: -zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót - dziennik budowy . Tok postępowania przy 
odbiorze Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich 
wykonania i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstępstw od zakresu robót w granicach tolerancji i nie mających większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne, dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli komisja stwierdzi, a jakość robót znacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza z odbioru. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ustalenia ogólne. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”, Płatności. Należy wykonać zakres 
robót wymieniony w „Roboty rozbiórkowe” Cena robót obejmuje : - prace pomiarowe i pomocnicze; - transport wewnętrzny 
materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów; - zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią; - 
zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem; - przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów; - 
czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów; - 
załadunek i wyładunek gruzu; - koszt składowania i utylizacji gruzu; - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 10 PRZEPISY 
ZWIĄZANE Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: a) Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) c) Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.                                                                                                     

4.1.2.PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
OGRODZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem robót musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów 
budowlanych oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do 
dnia odbioru końcowego. 
ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI ISTNIEJĄCEJ I  INFRASTRUKTURY. 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego krawężników, 
chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 
ZABEZPIECZENIA  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego krawężników, 
chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

4.1.3.PRACE ZWIĄZANE Z UKSZTAŁTOWANIEM RZEŹBY TERENU  
Ukształtowania rzeźby terenu w nawiązaniu do rzędnych terenów sąsiednich oraz z uwzględnieniem nowych form „zatok" i 
„pagórków". 
DEFINICJE 

 Głębokość wykopu to różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej. 

 Wykop płytki to wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

 Wykop średni to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Wykop głęboki to wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

  Ukop  to miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu.  

 Dokop to  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone  
              poza placem budowy.  
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 Odkład to miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a  
                 nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu to wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: l s = Pd/Pds      
                 gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) Pds- maksymalna gęstość objętościowa  
                szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca  
                do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

 Wskaźnik różnoziarnistości to wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :   
                U=d60/d10 gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - średnica oczek sita, przez które                 
                 przechodzi 10% gruntu (mm). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacją Projektową, ST .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne." 
MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: - grunt wydobyty z wykopu i 
składowany na odkładzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów i 
ukształtowanie terenu, Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Kierownika budowy. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Kierownika budowy. 
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone w 
sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów 
na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie 
będąc nadmiarem objętości 36 robót ziemnych, zostały za zgoda Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót ziemnych należy użyć 
sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzęt: - 
koparka - ładowarka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentów, a także do załadunku na 
samochody; z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania 
zasypów wykopów i nasypów, - pompy elektryczne lub spalinowe. 
TRANSPORT  
wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne”. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 
ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowawcze do 12 t – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
WYKONANIE ROBOT  
Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. Wykonywanie wykopów może 
nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-
10736 i PN-B-06050.  
PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT ZIEMNYCH 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
Zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego. 
Zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanej 
konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych 
punktów przekroju podłużnego i przekrojów 37 poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  
Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym 
roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  
Wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  
Usunąć warstwę ziemi roślinnej,  
Odwodnić teren budowy.  
ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
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trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
WYKOPY , ODWODNIENIE WYKOPÓW  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z 
wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.  
WODY OPADOWE I GRUNTOWE 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  
DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone 
na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na 
ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu 
wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie 
osi wykopu niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. 7. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3 – metrową Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i 
dużej powierzchni profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po 
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą 
z nich ziemię rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie.  
Wykopy pod obiekty budowlane Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać metodą warstwową 
(podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów 
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy 
pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego 
wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie 
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć szalunkiem 
drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5.  
ODSPOJENIE I ODKŁAD UROBKU  
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 
odłamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów 
wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i 
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. - należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. W sytuacjach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, - należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania 
koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed napływem wód 
powierzchniowych do wykopu, - unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. Metody wykonania robót ziemnych 
określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez Wykonawcę. 
PODŁOŻE  
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o 
grubości co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 
wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty świrowe i piaszczyste oraz grunty 
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem 
gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy 
wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu 
do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposób zagęszczenia 
zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia 
terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
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WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE  
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Należy koniecznie 
przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: - w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco 
zabezpieczyć, - nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 40 Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: - wykonanie wykopu - 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, - stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu, - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, - jakość gruntu, użytego do 
zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: - łaty 3 metrowej – 
pomiar równości dna wykopu, równości skarp, - niwelatora – pomiar rzędnych, - taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub 
niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, 
równości powierzchni wykopu  
OBMIAR ROBOT 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. 
ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi 
podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót zanikających należy 
zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór robót 
ziemnych i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. Sposób płatności określa umowa o 
wykonanie robót budowlano – montażowych. Uwaga: Przyjmuje się, że koszt odwadniania wykopów jest uwzględniony w cenie 
wykonania robót ziemnych.  
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
NORMY 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie 
geotechniczne. Zasady ogólne BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 
Określenia, symbole, podział i opis gruntów PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
INNE 
Inne wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych cz. I Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 
marca 1994 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska 
Dz. U. nr 62 póz. 627. Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a 
w tym - Dz.U.2003.47.401 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

4.1.3.1 ZIEMIA URODZAJNA 
MATERIAŁY 
Warstwa ziemi wymieszana z próchnicą w proporcji 1:1, grubość warstwy  30 cm, grunt przepuszczalny.  
Ziemia urodzajna (humus) Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być wilgotny i 
pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić 
wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: a) optymalny skład 
granulometryczny: − frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%, − frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, − frakcja piaszczysta (0,05 
do 2,0 mm) 45-70%, b) zawartość fosforu (P2O2)> 20 mg/m2 , c) zawartość potasu (K2O)> 30 mg/m2, d) kwasowość pH = 5,5. 
Zaleca się wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu. W przypadku wzniesień Humusowanie powinno być 
wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź 
skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna odpowiadać grubości płyty 
ażurowej i wynosić 10 cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 
SPRZĘT  
Praca ręczna i mechaniczna 
TRANSPORT  
Transport powinien być odpowiedni i zatwierdzony przez Kierownika Budowy. 
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Zakup 1 m3 , położenie 1 m3 
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ODBIÓR  
Prace agrotechniczne - oczyszczenie terenu, nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej Kontrola polega na sprawdzeniu jakości 
oczyszczenia i wyrównania warstwy rodzimej; jakości przywiezionej ziemi urodzajnej. 
KONTROLA 
Kontrola polega na sprawdzeniu jakości oczyszczenia i wyrównania warstwy rodzimej; jakości przywiezionej ziemi urodzajnej oraz 
grubości warstwy ziemi (30cm) 
OBMIAR  
m3 

4.1.3.2.PLAŻA  

 
 
MATERIAŁ 
Piasek  rzeczny powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
ZAKRES PRAC 
Przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie i plaży. 
Wykonanie korytowania na  głębokość  50 cm.   
Głębokość wykopu  płytkiego – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej.  
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (grunt), do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład, na koszt Wykonawcy. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.),  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Odległość transportu – określa 
Wykonawca robót. 
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 
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wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu 
od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o 
więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a także przy użyciu 
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o 
odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 
ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z 
wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe 
do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i 
przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne 
należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. Sprawdzenie jakości 
wykonania wykopów Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  odspajanie gruntów 
w sposób nie pogarszający ich właściwości,  zapewnienie stateczności skarp, zabezpieczenie wykopów przed nawodnieniem w 
czasie wykonywania robót,  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), zagęszczenie górnej strefy korpusu w 
wykopie według wyżej określonych wymagań. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie 
wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia 
gruntu w tych warstwach. 
OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:  1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót 
ziemnych  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych koryt określonej głębokości 1 m (metr bieżący) wykonania rowków pod obrzeża  1 
m3 (metr sześcienny) odwiezienia ziemi środkami transportowymi. 
ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbioru robót i podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Cena wykonania wykopów 
obejmuje: wszelkie prace pomiarowe,  odspojenie gruntu, załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, - profilowanie 
dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, - plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu - zagęszczenie powierzchni 
wykopu do wielkości podanej w SST, przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  odwodnienie wykopu na 
czas jego wykonania, - koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych wskaźników 
zagęszczenia - wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.  
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: PN-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. BN-77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
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4.1.3.3.KAMIEN RZECZNY 
Zastosowanie w celu umocnienia dekoracji dna rowów 
MATERIAŁ 
Otoczak rzeczny przepłukany otoczak rzeczny. Frakcja: 16-150 mm (dominują 30-100 mm) .W 1 tonie produktu mogą znaleźć się 
zarówno małe jak i duże kamienie. Grubość warstwy 20 cm . 
SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
Sprzęt używany do robót regulacyjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera 
TRANSPORT 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany  przez Inżyniera. 
WYKONANIE ROBÓT 

Narzut kamienny umacniający dno i brzegi cieku wodnego powinien mieć grubość zgodnie z Dokumentacją Projektową  
ROBOTY KAMIENNE 
Narzuty kamienne podwodne wykonuje się zrzucając kamień bezpośrednio z brzegu cieku. Narzut podwodny należy wyrównywać 
drągami. 
Narzuty kamienne nadwodne wykonuje się z brzegu cieku. 
Nie dopuszcza się zrzucania kamieni z wysokości większej niż 1 m od poziomu ułożonej warstwy. 
Narzut kamienny powinien być układany warstwami, których grubość nie może być większa od wymiaru zasadniczego największego 
kamienia użytego do wykonania narzutu. Kierunek układania narzutu kamiennego w wodzie płynącej powinien być przeciwny do 
kierunku prądu wody. 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 

Dopuszczalne odchyłki: grubość narzutu 5 cm, nierówności powierzchni 5 cm 

BIHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BiHP i ochronie środowiska odpowiada 
Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do jak najmniejszego naruszenia naturalnej roślinności zabezpieczającej przed erozją 
teren przy obiekcie. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości materiałów  

Przedmiotem kontroli jest jakość i wymiary kamienia. Kontrola jakości wg PN-66/B-04100. Kontrola wymiarów wg PN-84/B-01080 i 
PN-60/B-11104. Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi przedmiotowych normach i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone 
odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do 
dziennika budowy. Do oceny wyników kontroli należy dołączyć ewentualne wyniki badań laboratoryjnych. 
Kontrola jakości robót 

Kontrolę wymiarów i jakości należy przeprowadzać na wybranym losowo 1 m2  z każdych 50 m2 robót kamiennych. Oględziny 
zewnętrzne obejmują całość robót. Polegają one na sprawdzeniu cech zewnętrznych. Kontroli wymiarów, jak na przykład grubości 
narzutów lub bruku, należy dokonywać przy pomocy linii z podziałką centymetrową. Kontroli jakości w przypadku robót 
kamiennych, należy dokonywać przez zmierzenie przy pomocy linii z podziałką milimetrową szerokości szczelin. Należy sprawdzić 
dokładność ich zaklinowania oraz wykonać próbę wyciągnięcia poszczególnych kamieni ręką. Wytyczenie budowli regulacyjnych 
należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki 
mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę z przeprowadzonej kontroli należy wpisać do dziennika budowy. 
ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne  .Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonany ściek należy uznać za zgodny z wymaganiami i Dokumentacją Projektową . 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN1936 :2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i 
otwartej porowatości. 

PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. 
PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego. 
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4.1.4.PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I ROZMIESZCZENIEM WYPOSAŻENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY 

4.1.4.1.SCHODY TERENOWE  

 
 

 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
 
Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób 
dostosowany do warunków ruchu pieszego. 
Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po sobie stopni o jednakowych wysokościach i 
odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.  
Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - szerokość mierzona w świetle wewnętrznych 
krawędzi balustrad.  
Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych poziomów. 
Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia. 
Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.  
Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.  
Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą.  
Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego górnej części. 
Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną podstopnicy. Policzek - boczna część stopnia.  
Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi. 
Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze 
schodów, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą. 
MATERIAŁY SCHODÓW 

 CZOŁO 
Czoło , podstopnica została zaproponowana z palisady imitującej odciśnięte pnie drzewa akacji. 
Charakterystyka produktu: 
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasiąkliwy , wysoka odporność na uszkodzenia.  
Zastosowanie  : skarpy , nasypy , ozdoby skalników, donice . Przeznaczenie do przestrzeni publicznej. 
Tolerancja _+ 5mm. 
Kolor brązowy  Ral 3011. 
Dane techniczne:  długość 40 cm x szerokość 6 cm x wysokość 35 cm   
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Materiały do wykonania obrzeży betonowych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:  
Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach gatunku długość 40 cm x szerokość 6 cm x wysokość 35 cm  I powinny być wykonane z betonu 
klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. 
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością  5% oraz mrozoodpornością i 
wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: na długości  8 mm, na szerokości i wysokości  3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi 
i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - niedopuszczalne. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w 
sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton. 
Cement   
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-19701:1997. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 
Piasek 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 
Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN-B-11113:1996. 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  Wymagania ogólne. 
Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 
wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże lub podsypka  
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,95 według normalnej metody Proctora. 
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 
ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
SPOINY MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE CAŁKOWICIE NA PEŁNĄ GŁĘBOKOŚĆ. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST Wymagania ogólne. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych 
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów . 
BADANIA W CZASIE ROBÓT 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: Koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami . Podłoża z rodzimego gruntu 
piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami . Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - 
zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±I cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia 
spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, wykonana podsypka. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie 
materiałów, wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany 
obrzeża, wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Przepisy związane 
NORMY 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 

 STOPNICA 
Stopnica  - płyta betonowa doskonale  imitująca deskę drewnianą ,  "starą dechę".  
Charakterystyka produktu: 
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasiąkliwy , wysoka odporność na uszkodzenia. Przeznaczenie do przestrzeni 
publicznej. 
Zastosowanie  : skarpy , nasypy , ozdoby skalników, donice . 
Tolerancja _+ 5mm. 
Kolor brązowy  Ral 3011. 
Dane techniczne:  długość 98 cm x szerokość 26 cm x wysokość 5.5 cm   
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 POLICZKA  
W zaproponowanym rozwiązaniu brak policzek.  Wypełnienie istniejący grunt. 

 BALUSTRADA 
Balustrada o wysokości 110 cm  zaproponowano wykonać z drewna świerkowego , suszonego ( opisane szczegółowo w punkcie 
balustrady)  

 MATERIAŁ POMOCNICZY 
Elementy deskowania, − beton i jego składniki, − elementy prefabrykowane, − żwir, piasek, zaprawa cementowa, − materiały na 
balustrady. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 .Deskowanie należy wykonać z materiałów 
odpowiadających następującym normom: − drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 − tarcica iglasta do robót 
ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000 − tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 − gwoździe 
wg BN-87/5028-12 , − śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 , PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010 − 
płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018 . Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera.  
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Sprzęt do wykonywania schodów ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane 
ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku 
można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na mokro”, 
przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.  
TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Transport materiałów , kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu należy przewozić zgodnie z 
wymaganiami BN-88/6731-08 [30]. Transport stali zbrojeniowe Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport elementów prefabrykowanych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .Transport drewna i elementów deskowania można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach 
zabezpieczających je przed korozją. Transport materiałów na balustrady Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Zasady wykonywania schodów 
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń 
dotyczących schodów, to powinny one spełniać następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera: a) szerokość 
podnóżka stopnia − schody dla ruchu pieszego, min. 35 cm − b) wysokość czoła stopnia − schody dla ruchu pieszego, max. 15 cm  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych, obrzeży i krawężników polega na 
sprawdzeniu ich zgodności z: a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów. Kontrola prawidłowości wykonania 
balustrad Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodności z: a) dokumentacją projektową - na podstawie 
oględzin i pomiarów,  
JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów.  
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania zostały wykonane z zachowaniem tolerancji. 

4.1.4.2. TARASY 

 
MATERIAŁY  
Kamień murowy granitowy 10 cm x 30 cm x 120 cm . Kamień murowy surowo łupany 
Fundament betonowy zbrojony  
Siany trawnik 
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SPRZĘT  
Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a płyty mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać 
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.  
TRANSPORT  
Uformowane w czasie produkcji płyty układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 
wytrzymałości projektowanej, płyty przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Płyty można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta.  
PODŁOŻE  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego 
lub niewielkiego ruchu samochodowego, podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien 
być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podbudowa Rodzaj podbudowy przewidzianej do 
wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności 
od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:  grunt ulepszony pospółką, odpadami 
kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  podbudowa 
tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  
Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu  niniejszej 
ST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymaga. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz ST.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST, pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  sprawdzenie, czy przyjęty deseń 
(wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. Nierówności podłużne nawierzchni 
mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. Niweleta nawierzchni , różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 

nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż  5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do powierzchni 
wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Nadzór 
Inwestorski.  
OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót jest: m2  wykonanej nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  Wymagania ogólne.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  przygotowanie podłoża,  ewentualnie wykonanie podbudowy,  
wykonanie podsypki,  ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  przygotowanie podłoża 
(ewentualnie podbudowy),  dostarczenie materiałów,  wykonanie podsypki,  ułożenie i ubicie kostki,  wypełnienie spoin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
Przepisy związane  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża  
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. 
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4.1.4.3. SZACHOWNICA 

 
MATERIAŁY  
Płyty betonowe w dwóch kolorach  
Kule betonowe o trzech średnicach  
Sześciany betonowe  
Obrzeża plastikowe  
Geowłoknina 
Podsypka z piasku  
Podłoże żwirowe 
 

 PŁYTY BETONOWE , TARASOWE  

 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasiąkliwy , wysoka odporność na uszkodzenia. Przeznaczenie do przestrzeni 
publicznej. 
Zastosowanie  : tarasy, place, ciągi piesze , dziedzińce 
Tolerancja _+ 5mm. 
Kolor brązowy  biały i czarny  Ral  ( pergamowa biel i antracyt) 
Dane techniczne:  długość 80 cm x szerokość 80 cm x wysokość 8 cm   
Kolor biały    - 41 sztuk  
Kolor czarny  - 41 sztuk 
Betonowa kostka brukowa  gr. 6 cm, kolor czerwony. 
Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 
jednostkę.  
Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, 
a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm,  
Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa 
wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa  
Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość płyt betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.  
Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250. Odporność na 
działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:  próbka nie wykazuje pęknięć,  strata masy 
nie przekracza 5%,  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 
20%. 
Ścieralność  
Ścieralność określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.  
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Materiały do produkcji betonowych płyt:  
SPRZĘT  
Małe powierzchnie nawierzchni z płyt wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a płyty mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać 
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.  
TRANSPORT  
Uformowane w czasie produkcji płyty układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 
wytrzymałości projektowanej, płyty przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Płyty można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta.  
PODŁOŻE  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego 
lub niewielkiego ruchu samochodowego, podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien 
być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podbudowa Rodzaj podbudowy przewidzianej do 
wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności 
od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:  grunt ulepszony pospółką, odpadami 
kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  podbudowa 
tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  
Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu  niniejszej 
ST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymaga.  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz ST.   
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST, pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania 
(wibrowania),  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 
zachowany. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. Niweleta nawierzchni , różnice 

pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do powierzchni 
wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Nadzór 
Inwestorski.  
OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót jest: m 2 wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
ST  Wymagania ogólne.  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  przygotowanie podłoża,  ewentualnie 
wykonanie podbudowy,  wykonanie podsypki,  ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie 
robót,  przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  dostarczenie materiałów,  wykonanie podsypki,  ułożenie i ubicie kostki,  
wypełnienie spoin, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
Przepisy związane  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
B-14.00.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża  
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BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. 
 

 KULE BETONOWE  
 
 

 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Beton architektoniczny  barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasiąkliwy , wysoka odporność na uszkodzenia. Przeznaczenie 
do przestrzeni publicznej. 
Zastosowanie  : dekoracja przestrzeni publicznej w celu zbudowania kompozycji. 
Tolerancja _+ 5mm. 
Kolor:  biały  
Dane techniczne:  kule  o średnicach 90 cm , 60 cm 30 cm  
90 cm - 3 sztuki 
60 cm - 4 sztuki  
30 cm - 8 sztuk  
 

 SZEŚCIAN BETONOWY  

 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Beton architektoniczny  barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasiąkliwy , wysoka odporność na uszkodzenia. Przeznaczenie 
do przestrzeni publicznej. 
Zastosowanie  : dekoracja przestrzeni publicznej w celu zbudowania kompozycji, siedzisko . 
Tolerancja _+ 5mm. 
Kolor:  biały  
Dane techniczne:  50 cm , 50 cm 50 cm  
5 sztuk 

 OBRZEŻE OGRODOWE, PLASTIKOWE 
Materiały do wykonania obrzeży plastikowych, trawnikowych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży  plastikowych  według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:  
OBRZEŻA PLASTIKOWE , TRAWNIKOWE 
Obrzeża plastikowe o wymiarach  wys. 20 cm długość z rolki . Każda dostarczona partia obrzeży plastikowych na budowę powinna 

posiadać atest producenta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: na długości  8 mm, na szerokości i wysokości  3 mm. 
DOPUSZCZALNE WADY I USZKODZENIA OBRZEŻY: 
wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) - niedopuszczalne. 
OBRZEŻA NALEŻY SKŁADOWAĆ W POZYCJI BUDOWANIA. 
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed 
wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
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SPRZĘT DO USTAWIANIA OBRZEŻY 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  Wymagania ogólne. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
WYKONANIE KORYTA 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,95 według normalnej metody Proctora. 
USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY, PLASTIKOWYCH, TRAWNIKOWYCH. 
Plastikowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni 
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być 
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0. 2 cm.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia plastikowych 
obrzeży i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów . 
Stabilność wymiarów.  
Stabilność wymiarów +/- 3%. 
Wymagania montażowe  
Kieszeń na kotwy . 
Wpływ na środowisko. 
Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do 
posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi. 
Trwałość materiału. 
Trwałość materiału minimum 10lat. 
Badania w czasie robót. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: podłoża z rodzimego gruntu . 
Ustawienia plastikowego obrzeża trawnikowego- zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeża w planie, 
które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±I cm na 
każde 100 m długości obrzeża. Wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST Wymagania ogólne. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża plastikowego trawnikowego . 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową,  ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m plastikowego obrzeża trawnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie 
materiałów, wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy -  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

 GEOWŁOKNINA 
W celu zabezpieczenia podłoża proponuje się  zastosować włókna syntetyczne, przeciwerozyjne  gr.20 mm, 650 g/m2. 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 
Utrzymanie nawierzchni  
Szczelność połączeń zgodna z wymaganiami producenta. 
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W przypadku keramzytu należy zagęszczać każdą 30 centymetrową warstwę według wymagań producenta. 
Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 ( metr sześcienny) 
 
SPRZĘT  
Ręczne rozkładanie materiału z zabezpieczeniem w postaci odpowiednich rękawic. 
TRANSPORT  
Transport powinien być odpowiedni i zatwierdzony przez Kierownika Budowy. Transport powinien być odpowiednio przygotowany i 
zabezpieczony  
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Zakup  materiału 1 m2,  1m3, ułożenie materiału  1 m2, 1m3 

4.1.4.4.KOSTKA ZE SZKŁEM DEFORMUJĄCYM 

 

 
 

MATERIAŁ 
Indywidualna kompozycja przestrzenna wykonana na zamówienie. Przy ustaleniu wyboru odpowiedniego materiału , jakości lustra 
należy skonsultować się z projektantem w celu ustalenia i uzgodnienia zgodności doboru materiału z oczekiwanym efektem. 
Część naziemną stanowi sześcian zamknięty wykonany z 4 luster o wymiarach każdego 2 m x 2m . Lustra wykonane jest z blachy 
wyszlifowanej do uzyskania efektu lustro osadzone w stalowej ramie wykonanej z profilu stalowego ocynkowanego. Lustra 
zamocowane nad poziomem gruntu 35 cm . 
Konstrukcję nośną stanowi stalowy stelaż wykony z profili zamkniętych, ocynkowanych. Całość posadowiona jest na ramie 
fundamentowej. Szczegół branża konstrukcyjna.  
Beton 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Stal  
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Stal zbrojeniowa  
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
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powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej elementy prefabrykowane można 
przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany powinien być częściowo zmontowany przez 
PRODUCENTA I PRZYWIEZIONY  NA PLAC BUDOWY W CELU OSTATECZNEGO MONTAŻU. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, lustra , stelaż stalowy, fundamenty, zaprawy 
murarskiej, jakość fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości luster, jaskości profili stalowych. W czasie wykonywania robót należy 
przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia 
polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami 
PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopu muru.  Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy 
przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót . 
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji stalowej , luster osadzonych w ramach, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  
ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i 
zagęszczenie mieszanki betonowej,  pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową 
,wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i 
uporządkowanie terenu, montaż  elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: 
sztuka konstrukcja drzwi,  m3 (metr sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
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PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 

4.1.4.5.KWIETNIKI  
Obrzeża betonowe  
Kwiaty różnobarwne begonie ( opis w nasadzeniach ) 

 
MATERIAŁ OBRZEŻA BETONOWE 
0bramowania kwietników zaproponowano wykonać  z palisady imitującej odciśnięte pnie drzewa akacji. 
Charakterystyka produktu: 
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasiąkliwy , wysoka odporność na uszkodzenia.  
Zastosowanie  : skarpy , nasypy , ozdoby skalników, donice . Przeznaczenie do przestrzeni publicznej. 
Tolerancja _+ 5mm. 
Kolor brązowy  Ral 3011. 
Dane techniczne:  długość 40 cm x szerokość 6 cm x wysokość 35 cm   

                                                                            
Materiały do wykonania obrzeży betonowych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:  
Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach gatunku długość 40 cm x szerokość 6 cm x wysokość 35 cm  I powinny być wykonane z betonu 
klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. 
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością  5% oraz mrozoodpornością i 
wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: na długości  8 mm, na szerokości i wysokości  3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi 
i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - niedopuszczalne. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w 
sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton. 
Cement   
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-19701:1997. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 
Piasek 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 
Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN-B-11113:1996. 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
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SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  Wymagania ogólne. 
Betonowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 
wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże lub podsypka  
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,95 według normalnej metody Proctora. 
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 
ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST Wymagania ogólne. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych 
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów . 
BADANIA W CZASIE ROBÓT 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: Koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami . Podłoża z rodzimego gruntu 
piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami . Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - 
zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±I cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia 
spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
ODBIÓR ROBÓT  ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, wykonana podsypka. 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie 
materiałów, wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany 
obrzeża, wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy:  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 

4.1.4.6.MOSTEK DREWNIANY 
MATERIAŁ 
Mostek drewniany wykonany z drewna sosnowego zaimpregnowanego według rysunków zamieszczonych w projekcie 
wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni publicznej. 
Materiał 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Element mostku należy 
częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaż na  fundamentach  betonowych B25 
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby M16.  
Beton. 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
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odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 
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4.1.4.7.STOJANY NA PLACU PRZY SZKOLE 

 
MATERIAŁ 
Stojan drewniany zaproponowano wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego według rysunków zamieszczonych w 
projekcie wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni publicznej. 
Materiał 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Element stojanu należy 
częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaż na  fundamentach  betonowych B25 
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby M16.  
Beton 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
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dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
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PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 

4.1.4.8.OGRODZENIA I BALUSTRADY  

 
MATERIAŁ 
Ogrodzenia i balustrady zaproponowano wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego według rysunków zamieszczonych w 
projekcie wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni publicznej. 
Zaproponowano dwa rodzaje ogrodzeń . Przy schodach terenowych i przy pomoście zaproponowano balustrady bez wypełnień. 
Pozostałe balustrady zaproponowano z wypełnieniem. 
Materiał 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Element ogrodzeń i 
balustrad należy częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaż na  fundamentach  betonowych 
B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby M16.  
Beton 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
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wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
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PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 

4.1.4.9.SCENA TERENOWA, ŚCIANA ZA SCENĄ, SIEDZISKA PRZY SCENIE I PRZY LUSTRZANEJ KOSTCE 

                                 
MATERIAŁ 
Scena terenowa, ściana za sceną, siedziska przy scenie i przy kostce szklanej  zaproponowano wykonać z drewna sosnowego 
zaimpregnowanego według rysunków zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni 
publicznej. 
Materiał 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Scenę terenową, ściana za 
sceną, siedziska przy scenie i przy kostce szklanej  należy częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i 
montaż na  fundamentach  betonowych B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby 
M16.  
Beton 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
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WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
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PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu 

4.1.4.10.POMOST Z BALUSTRADAMI 

 
MATERIAŁ 
Pomost drewniany z balustradą zaproponowano wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego według rysunków 
zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni publicznej. 
Materiał 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Pomost drewniany z 
balustradą należy częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaż na  fundamentach  betonowych 
B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby M16.  
Beton 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
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można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
 
 
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 44 

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 

4.1.4.11.TARAS PRZY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
Materiał : taras drewniany , balustrady z wypełnieniem. 
rama żelbetowa z fundamentami ( S.T.OD.R.B branża konstrukcyjna) 

 
MATERIAŁ 
Taras drewniany , balustrady z wypełnieniem  zaproponowano wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego według rysunków 
zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni publicznej. 
Materiał 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Taras drewniany , balustrady 
z wypełnieniem należy częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaż na  fundamentach  
betonowych B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby M16.  
Beton 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 

4.1.4.12.ALTANY 

 

 
 Altana drewniana x 2 sztuki  

 Materiał wypleniający oraz zadaszenie zaproponowano wykonać z tkaniny żeglarskiej  

 Posadowienie na płycie żelbetowej ( S.T.OD.R.B branża konstrukcyjna) 
MATERIAŁ 

 Altanę zaproponowano wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego według rysunków zamieszczonych w projekcie 
wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni publicznej. 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Altany należy 
częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaż na  fundamentach  betonowych B25 
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby M16. 

 Tkanina żeglarska została zaproponowana w celu wykonana zadaszenia i zasłon . Tkanina powinna posiadać zastosowanie 
do przestrzeni publicznych odporna na promienie słoneczne oraz temperatury ujemne . 
Charakterystyka tkaniny - tworzywo 100% polyester , kolor biały , możliwość zgrzewania. Grubość 0.48 mm, 440 g/ m2, 
rozciągliwość 235-155 daN, wytrzymałość na rozerwanie 58 -30 daN, odporność na ogień C1 M2 B1, trwałość koloru 
wewnętrzna 6-8 class/b , trwałość kolory zewnętrzna 4-5 class/5 . Wytrzymałość w temperaturach -30 - +70 ( stopnie 
Celsjusza). Producent tkaniny powinien dostosować odpowiedni system montażu .   

 Beton 
                   Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna.  
MATERIAŁY IZOLACYJNE  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 47 

SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
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ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 

4.1.4.13.STRAGANY, WIATA ROWEROWA 

 

 
MATERIAŁ 
Stragany i watę rowerową zaproponowano wykonać z drewna sosnowego zaimpregnowanego według rysunków zamieszczonych w 
projekcie wykonawczym przystosowany do użytkowania w przestrzeni publicznej. 
Materiał 
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Stragany i wiatę rowerową 
należy częściowo zmontować  przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaż na  fundamentach  betonowych B25 
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, śruby M16.  
Beton 
Specyfikacja techniczna branża konstrukcyjna. 
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Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy zastosować następujące materiały: papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, 
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt do 
wykonania fundamentu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek, - betoniarek, - ubijaków 
ręcznych i mechanicznych, - ładowarek. 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  Transport kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej płotu  elementy prefabrykowane 
można przewozić środkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zasady wykonywania fundamentów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Fundamenty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań 
badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Roboty ziemne 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar 
gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony materiału zasypowego. Stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie 
powinna przekraczać: - przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, - przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub 
wibratorami - 40 cm, Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. Montaż elementu drewnianego płotu  należy wykonać po 
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- płot  powinien być częściowo zmontowany przez 
producenta i przywieziony  na plac budowy w celu ostatecznego montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Kontroli podlega skład, jakość drewna, , zaprawy murarskiej, jakość 
fundamentów, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robót. 
WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Kontrola robót betonowych i żelbetowych, jakości konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.  
Kontrola izolacji przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola 
prawidłowości zasypywania wykopów.   
OBMIAR ROBÓT  
Cena wykonania muru obejmuje:  
Wykonanie  konstrukcji mostku, wykonanie fundamentów, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, wyprodukowanie mieszanki betonowej,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
pielęgnację betonu,  ułożenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgotnościowej, zasypywanie wykopów, zasypanie wykopu, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, montaż  
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elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarów.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: sztuka płotu ,  m3 (metr 
sześcienny) wykonanych fundamentów, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr). 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do 
dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dziennik 
budowy ,deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
EN 14080 -konstrukcje drewniane 
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu  
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. 

4.1.4.14.ŁAWKI PARKOWE 
Ławka parkowa drewniana z oparciem stelaż stalowy  x 21 sztuk. Szczegóły przedstawione w projekcie wykonawczym. 
Wymiary 200 cm x 85 cm x 79 cm.  
Konstrukcja stalowa - stal nierdzewna, Wysokość 79 cm  z oparciem , wysokość siedziska 43 cm. 
Kształt siedziska prosty. Ułożenie listew siedziska podłużne. Możliwość zestawienia ławek w ciągi. 
Kolor drewna naturalne, zabezpieczona lakierami przeznaczonymi do zewnętrznego zastosowania. 
Sposób mocowania na stałe do za pomocą systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegółowe wymagania wydane przez 
producenta ławki . 
MAŁA ARCHITEKTURA  
Elementy małej architektury winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w 
urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru przed dostawą i montażem. 
MATERIAŁ 
Materiały stosowane według zasad niniejszej ST winny spełniać następujące wymagania : 
Elementy małej architektury muszą posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża o ile tego wymagają. 
Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. itp. Stal powinna być zabezpieczona przed 
korozją. Należy zastosować jeden wzór. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do 
przestrzeni publicznych. Stal powinna być zabezpieczona przed korozją. Beton powinien odpowiednią nośność przystosowaną do 
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swojego przeznaczenia. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do przestrzeni 
publicznych. 
SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
TRANSPORT 
Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych 
proszkowo. W  czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Zakup elementów małej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczoną w opisie technicznym 
Transport elementów małej architektury . Montaż elementów małej architektury musi  być wykonany zgodnie z zaleceniami 
producenta lub sprzedawcy  
WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBÓT 
Elementów małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementów małej architektury muszą być 
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczającymi do zastosowań małej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadać 
atesty dopuszczające do zastosowań w przestrzeniach publicznych. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy:  materiały spełniają wymagania wymienione , wykonane roboty 
spełniają wymagania wymienione  
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej.  Wykonawca robót 
ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, elementów 
urządzeń i zestawów , dokumentacją techniczną i SST. Rozmieszczenia urządzeń i zestawów , zgodności zastosowanych materiałów i 
elementów z dokumentacją techniczną, stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, zastosowanej kolorystyki elementów, 
połączeń śrubowych, czy są odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką jest sztuka poszczególnego elementu małej architektury wraz transportem, montażem i zabezpieczeniem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów. 

4.1.4.15.KOSZE NA ŚMIECI 
Kosz na śmieci drewniana stelaż stalowy  x 30 sztuk. Szczegóły przedstawione w projekcie wykonawczym. 
Kształt okrągły. Wymiary średnica 38 cm x 100 cm , waga 24 kg, pojemność 58 litrów. Stojący na pełnej powierzchni podstawy. 

Konstrukcja stalowa  wewnętrznego pojemnika-  stal nierdzewna, Wysokość 100 cm. Z zewnątrz obłożony jest listwami 
drewnianymi w kolorze naturalnego drewna, zabezpieczony lakierami przeznaczonymi do zewnętrznego zastosowania. Sposób 
mocowania na stałe do za pomocą systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegółowe wymagania wydane przez 
producenta ławki . 

MAŁA ARCHITEKTURA  

Elementy małej architektury winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w 
urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru przed dostawą i montażem. 
MATERIAŁ 
Materiały stosowane według zasad niniejszej ST winny spełniać następujące wymagania : 
Elementy małej architektury muszą posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża o ile tego wymagają. 
Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. itp. Stal powinna być zabezpieczona przed 
korozją. Należy zastosować jeden wzór. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do 
przestrzeni publicznych. Stal powinna być zabezpieczona przed korozją. Beton powinien odpowiednią nośność przystosowaną do 
swojego przeznaczenia. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do przestrzeni 
publicznych. 
SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
TRANSPORT 
Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych 
proszkowo. W  czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 
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ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Zakup elementów małej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczoną w opisie technicznym 
Transport elementów małej architektury . Montaż elementów małej architektury musi  być wykonany zgodnie z zaleceniami 
producenta lub sprzedawcy  
WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBÓT 
Elementów małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementów małej architektury muszą być 
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczającymi do zastosowań małej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadać 
atesty dopuszczające do zastosowań w przestrzeniach publicznych. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy:  materiały spełniają wymagania wymienione , wykonane roboty 
spełniają wymagania wymienione  
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej.  Wykonawca robót 
ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, elementów 
urządzeń i zestawów , dokumentacją techniczną i SST. Rozmieszczenia urządzeń i zestawów , zgodności zastosowanych materiałów i 
elementów z dokumentacją techniczną, stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, zastosowanej kolorystyki elementów, 
połączeń śrubowych, czy są odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką jest sztuka poszczególnego elementu małej architektury wraz transportem, montażem i zabezpieczeniem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów. 

4.1.4.16.SŁUPKI INFORMACYJNE - TABLICE 
Słupki informacyjne- tablice  x 6 sztuk  
Sposób mocowania na stałe do za pomocą systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegółowe wymagania wydane przez 
producenta stojaka na rowery. 
Tablice informacyjne wykonane z- żeliwa lakierowane proszkowo. 
Wymiary: 
Wysokość – 250 cm,  
Szerokość – 65 cm, 
Powierzchnia ekspozycyjna – 70×50 cm, 
Sposób mocowania na stałe do za pomocą systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegółowe wymagania wydane przez 
producenta tablicy. 
MAŁA ARCHITEKTURA  
Elementy małej architektury winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w 
urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru przed dostawą i montażem. 
MATERIAŁ 
Materiały stosowane według zasad niniejszej ST winny spełniać następujące wymagania : 
Elementy małej architektury muszą posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża o ile tego wymagają. 
Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. itp. Stal powinna być zabezpieczona przed 
korozją. Należy zastosować jeden wzór. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do 
przestrzeni publicznych. Stal powinna być zabezpieczona przed korozją. Beton powinien odpowiednią nośność przystosowaną do 
swojego przeznaczenia. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do przestrzeni 
publicznych. 
SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
TRANSPORT 
Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych 
proszkowo. W  czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Zakup elementów małej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczoną w opisie technicznym 
Transport elementów małej architektury . Montaż elementów małej architektury musi  być wykonany zgodnie z zaleceniami 
producenta lub sprzedawcy  
WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBÓT 
Elementów małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementów małej architektury muszą być 
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczającymi do zastosowań małej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadać 
atesty dopuszczające do zastosowań w przestrzeniach publicznych. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy:  materiały spełniają wymagania wymienione , wykonane roboty 
spełniają wymagania wymienione  
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej.  Wykonawca robót 
ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, elementów 
urządzeń i zestawów , dokumentacją techniczną i SST. Rozmieszczenia urządzeń i zestawów , zgodności zastosowanych materiałów i 
elementów z dokumentacją techniczną, stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, zastosowanej kolorystyki elementów, 
połączeń śrubowych, czy są odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką jest sztuka poszczególnego elementu małej architektury wraz transportem, montażem i zabezpieczeniem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów. 

4.1.4.17.STOJAK ROWEROWY 
Stojak na rowery x 2 sztuki. Szczegóły przedstawione w projekcie wykonawczym. 
Wykonany  ze stali nierdzewnej , ocynkowany pomalowany proszkowo w kolorze chromu. 
Wymiary :425 cm x 80 cm x 80 cm. Waga 25 kg.  
Sposób mocowania na stałe do za pomocą systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegółowe wymagania wydane przez 
producenta stojaka na rowery. 
MAŁA ARCHITEKTURA  
Elementy małej architektury winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w 
urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru przed dostawą i montażem. 
MATERIAŁ 
Materiały stosowane według zasad niniejszej ST winny spełniać następujące wymagania : 
Elementy małej architektury muszą posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża o ile tego wymagają. 
Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. itp. Stal powinna być zabezpieczona przed 
korozją. Należy zastosować jeden wzór. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do 
przestrzeni publicznych. Stal powinna być zabezpieczona przed korozją. Beton powinien odpowiednią nośność przystosowaną do 
swojego przeznaczenia. Materiał zastosowany powinien posiadać wszelkie atesty dopuszczające do zastosowań do przestrzeni 
publicznych. 
SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
TRANSPORT 
Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych 
proszkowo. W  czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Zakup elementów małej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczoną w opisie technicznym 
Transport elementów małej architektury . Montaż elementów małej architektury musi  być wykonany zgodnie z zaleceniami 
producenta lub sprzedawcy  
WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBÓT 
Elementów małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementów małej architektury muszą być 
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczającymi do zastosowań małej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadać 
atesty dopuszczające do zastosowań w przestrzeniach publicznych. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy:  materiały spełniają wymagania wymienione , wykonane roboty 
spełniają wymagania wymienione  
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej.  Wykonawca robót 
ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, elementów 
urządzeń i zestawów , dokumentacją techniczną i SST. Rozmieszczenia urządzeń i zestawów , zgodności zastosowanych materiałów i 
elementów z dokumentacją techniczną, stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, zastosowanej kolorystyki elementów, 
połączeń śrubowych, czy są odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką jest sztuka poszczególnego elementu małej architektury wraz transportem, montażem i zabezpieczeniem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów. 

4.1.5.PRACE W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIELENIĄ 

4.1.5.1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE TERENU POD NASADZENIA 
Prace przygotowawcze terenu pod nasadzenia: usunięcie drzew i krzewów eliminację gatunków inwazyjnych, wykoszenie istniejącej 
roślinności zielnej i bylin. 

A. ZADANIE USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW  
Usunięcie drzew i krzewów  wraz eliminacją gatunków inwazyjnych.  
Uzyskane wszelkie zgody i akceptacje na wskazane działanie. Podstawą jest opracowanie projektu branży przyrodniczej. 
WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
Wykonawca przystępujący do wycinki drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: pił ręcznych i 
mechanicznych , siekier, klinów, stalowych lin odciągowych ,podnośnika hydraulicznego , frezarki do pniaków, rębaka do gałęzi, 
spycharki, koparki lub ciągnika ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z  wyrębem drzew. 
TRANSPORT 
Do transportu sprzętu i wywozu ściętych pni, konarów, kory drzewnej mogą być wykorzystywane ogólnodostępne środki 
transportowe tj. : 

- ciągnik kołowy, 
- samochód samowyładowczy. 

Ładunek umieszczony na pojeździe (pnie, konary) powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia oraz spadnięciem podczas 
jazdy. Przy transporcie kory drzewnej, przestrzeń ładunkowa winna być zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zasłonami 
uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.  

WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z 
„Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U.03.177.1729).  
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wykonać na podstawie w/w projektu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego 
(tymczasowego) wykonać ręcznie. 
Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 
Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie oraz właściwe uprawnienia. 
Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona 
przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to powinna 
być odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Pozostałości po usuniętej roślinności , sposób ich zniszczenia powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.W 
specyfikacji przewidziano przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu w terenie na miejscu wycinki 
lub dogodnym dla Wykonawcy placu składowym . Pozostałości  po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
miejsca wycinki . 
Pnie oraz konary należy pociąć na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) przetransportować  i zagospodarować we 
własnym zakresie.  
WYCINKA DRZEW Z UTRUDNIENIAMI  
Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasięgu napowietrznych linii energetycznych , telekomunikacyjnych , 
albo wszystkich tych utrudnień łącznie , obejmuje : 

 odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia przy użyciu hydraulicznego podnośnika koszowego , 

 ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, należy stosować stalowe liny 
odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, 
spycharki, itp) , 

 ścięcie drzewa (odcięcie piłą pozostałej części pnia) , 

 frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza , 

 pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , przetransportowanie i 
zagospodarowanie we własnym zakresie (sprzedać). O wartość pozyskanego drewna należy pomniejszyć cenę ofertową,   

 przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla 
Wykonawcy placu składowym , zagospodarowanie we własnym zakresie, 

 zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie , 

 uporządkowanie miejsca wycinki . 
WYCINKA DRZEW BEZ UTRUDNIEŃ 
Wycinka drzew bez utrudnień tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasięgiem napowietrznych linii 
energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :  
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 ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, należy stosować stalowe liny 
odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, 
spycharki, itp) , 

 ścięcie drzewa , 

 frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza, 

 pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , przetransportowanie i 
zagospodarowanie we własnym zakresie (sprzedać). O wartość pozyskanego drewna należy pomniejszyć cenę ofertową,   

 przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla 
Wykonawcy placu składowym , zagospodarowanie we własnym zakresie, 

 zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie , 

 uporządkowanie miejsca wycinki .   
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót.  
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wyciętych. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dołów po wyfrezowanych lub przyciętych pniakach, przed ich zasypaniem . 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub bez, 
- pocięcie pnia oraz konarów na odcinki metrowe dogodne do załadunku, 
- przerobienie na korę drzewną przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu,   
- sfrezowanie lub przycięcie pni 20 cm poniżej uregulowanego pobocza, 
- usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertą przetargową, 
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót.  

B. ZADANIE WYKOSZENIA ISTNIEJĄCEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ I BYLIN 
Wykoszenie istniejącej roślinności zielnej i bylin. 
Podstawą jest opracowanie projektu branży przyrodniczej. 
ZAKRES ROBÓT  
Prace polegają na wykoszeniu istniejącej roślinności zielnej i bylin na wskazanym obszarze opracowania  wyznaczonym w projekcje 
branży przyrodniczej. 
Wykonanie zamówienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami bijakowymi lub 
rotacyjnymi oraz kosami spalinowymi obkaszanie drzew, Wysokość trawy po skoszeniu nie powinna być większa niż 5 cm. 
SPRZĘT 
Sprzęt do koszenia traw i jednorocznych samosiewów 
Wykonawca przystępujący do koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów, bylin powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
kosiarki doczepnej do ciągników (bijakowej), do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy 
dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi, kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach 
eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod 
barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych. 
Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego znakami A-
14 i C-9 oraz wyposażyć w lampę błyskową zespoloną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym. Powinien spełniać wymogi do wykonania zadań i być dopuszczony do pracy na drogach 
publicznych .Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użytkowaniu zaopatrzony 
w osłony .Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz zagrożeń w ruchu drogowym. 
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki oraz szkody spowodowane 
koszeniem. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu. 
TRANSPORT 
Do przewozu skoszonej trawy, chwastów, jednorocznych samosiewów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu 
transportowego. 
WYKONANIE ROBÓT 
Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów 
Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów powinno być wykonywane trzykrotnie: 
· pierwsze koszenie do 10 czerwca 2016r, 
· drugie koszenie do 29 lipca 2016r, 
· trzecie koszenie do 20 września 2016r. 
Kolejność każdego koszenia powinna być uzgodniona z Inspektorem w zależności od  charakteru terenu przeprowadzania wycinki,  
wysokość trawy, występowanie obszarów zabudowanych. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie 
wzniesień, a w szczególności występujące na: pasach dzielących, wysepkach i trawnikach, poboczach w celu uzyskania optymalnej 
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widoczności oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd.  Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie 
większa niż 5 cm. 
WYCIĘCIE TRAW W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH 
Wycięcie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się 
kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. 
USUNIĘCIE SKOSZONEJ TRAWY I CHWASTÓW 
Zamawiający nie wymaga usunięcia skoszonej trawy, chwastów i jednorocznych samosiewów – należy je jedynie usunąć z jezdni i 
chodników na pobocze. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na wykonywanym odcinku robót. Robotnicy obsługujący sprzęt muszą 
posiadać stosowne uprawnienia, zaś koszenie kosiarką należy wykonywać przy zastosowaniu szczegółowej ostrożności ze względu 
na możliwość powstania wypadku przez oderwanie się elementu tnącego (noże) i uderzenie w pojazd lub osobę. 
KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
W czasie wykonywania robót będzie przeprowadzana ciągła kontrola poprawności koszenia 
trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami w tym w szczególności: usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsca 
pracy kosiarek, terminy koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów,  kontrola dopuszczalnej wysokości trawy po jej 
skoszeniu, 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów  jest 1 m² koszenia  
ODBIÓR ROBÓT 
Potwierdzenia wykonania powyższych prac dokona osoba do tego wyznaczona , która oceni zakres i jakość wykonanej pracy. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej jest 1 m² koszenia obejmuje: ustalenie miejsca koszenia,  roboty przygotowawcze (usunięcie obcych 
zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),dostawę i pracę sprzętu do koszenia, oznakowanie sprzętu,  koszenie traw, chwastów i 
samosiewów,  odtransportowanie sprzętu, 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 

4.1.5.2.PRACE ZWIĄZANE Z REARANŻACJĄ I NASADZENIAMI 
Prace związane z rearanżacją szaty roślinnej i wprowadzenie nasadzeń obejmujące: aranżację roślinności zielnej i zadarnienie 
terenu, nasadzenie drzew i krzewów, rearanżcję roślinności szuwarowej. 
ZADANIA 
Aranżacja roślinności zielnej i zadarnienia terenu. 
Nasadzenie drzew i krzewów. 
Rearanżcję roślinności szuwarowej. W ramach prac rewitalizacyjnych w obrębie drzew przewidzianych do pozostawienia, mających 
na celu uporządkowanie zadrzewień w celu podniesienia ich walorów estetycznych, należy: 
Usunąć roślinność krzewiastą 
Usunąć siewki oraz podrost drzew. 
Usunąć roślinność zielną. 
Ewentualne powstałe ubytki w podłożu należy uzupełnić a teren wyrównać oraz zadarnić.  
Do najczęstszych rodzajów uszkodzeń należą: uszkodzenie pni, otarcia kory, uszkodzenia koron, złamania gałęzi i konarów, 
uszkodzenia systemu korzeniowego, odkrycie i przesuszenie, odcięcie zbyt blisko pnia drzewa, zmiażdżenie, oderwanie. 
Sposoby zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami: 
Zabezpieczenie pni: zastosowanie osłon przypniowych wykonanych w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub jutowej; 
osłony powinny być obejmować całą powierzchnię pnia do wysokości nie mniejszej niż 150 cm oraz ściśle do niego przylegać. 
Zabezpieczenie systemów korzeniowych: w celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych, prace w obrębie bryły 
korzeniowej powinny być wykonywane ręczni, nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzew  
podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć system korzeniowy przed przesychaniem (np. maty z 
geowłókniny w przypadku konieczności zmiany poziomu gruntu, nie należy zmieniać jego poziomu w odległości większej niż 1 m od 
zrzutu korony, nie należy składować materiałów chemicznych i budowlanych w obrębie zrzutu korony, nie należy zagęszczać gruntu 
w pobliżu drzew. 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny. 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu  
Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości minimum 2,50 m z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną  
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania 
wielopędowatości  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa 
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Materiał roślinny sadzeniowy 
Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego  
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których 
podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Materiał roślinny powinien być prawidłowo 
uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
DRZEWA 
Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany. 
Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik. 
Bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona. 
Pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące. 
Pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone. 
Przewodnik powinien być praktycznie prosty. 
Blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 
Każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików podtrzymujących. 
KRZEWY 
Powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, wysokość 
krzewów 20 – 40 cm, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona.  
WADY NIE DOPUSZCZALNE 
Silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów.  
Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia. 
Ślady żerowania szkodników. 
Oznaki chorobowe. 
Zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych. 
Martwice i pęknięcia korony. 
Uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika. 
Dwupędowe korony drzew formy piennej. 
Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego w opracowaniu branżowym projektu przyrodniczym.  
NAWOZY MINERALNE  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z:drobnego sprzętu do robót 
ziemnych, sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
drabin i szpadli. 
TRANSPORT 
Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z 
bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien 
być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy 
podlewać.  
WYKONANIE ROBÓT 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 
DRZEWA I KRZEWY 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów. 
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: pora sadzenia – wiosna do 15.05.Dołki pod drzewa i krzewy 
powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej 
niż rosła w  szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Korzenie złamane lub uszkodzone 
należy przed sadzeniem przyciąć, 
przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie 
prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, drzewa należy przymocować do palików, wysokość palików wbitych w grunt powinna 
być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
PIELĘGNACJA PO POSADZENIU 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i polega na: podlewaniu, 
odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, poprawianiu misek, okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, wymianie 
zniszczonych palików i wiązadeł, przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, zaprawienia dołków ziemią urodzajną, zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami 
w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,opakowania, przechowywania i transportu 
materiału roślinnego, prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, odpowiednich terminów sadzenia, 
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wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych 
drzew i krzewów, zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: zgodności 
realizacji obsadzenia z załącznikami, zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, wykonania misek przy 
drzewach i krzewach, prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nie naruszone),jakości posadzonego materiału. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. 
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodności obmiaru robót, pozytywnie zaopiniowanych.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę jest 
ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
Cena jednostki obmiarowej jest cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: roboty przygotowawcze: wyznaczenia 
miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, zakup i dostarczenie materiału roślinnego posadzenie roślin, pielęgnację w 
okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie,  odchwaszczanie, nawożenie, wszelkie inne koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia.  

4.1.5.3.PRACE ZWIĄZANE Z SIANIEM TRAWNIKÓW 
RODZAJ STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw 
przeznaczone na trawniki ozdobno-rekreacyjne, spełniające wymagania PN-R-65023 oraz PN-B-12074.  
Woda do podlewania w okresie pielęgnacji, nawozy mineralne. 
WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
Materiały stosowane według zasad niniejszej ST winny spełniać następujące wymagania : Ziemia urodzajna nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Gotowa mieszanka nasion traw powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, nr normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania, woda powinna 
być czysta, nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu) 
ODCHWASZCZANIE 
Chwasty trwałe, w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
SPRZĘT 
Wykonanie robót przewiduje się ręcznie z zastosowaniem małogabarytowego sprzętu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora, 
brony wału gładkiego ,kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, 
koparki). 
TRANSPORT 
Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń skarp. Wyrównanie i splantowanie skarp. Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej 
z nawozami mineralnymi oraz  uwałowanie jej. Obsianie gotową mieszanką traw. Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią 
grabiami. Ostateczne wałowanie. Pielęgnacja.  
WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBÓT 
Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana. Wałowanie warstwy urodzajnej powinno się 
odbywać wałem gładkim. Siew powinien się odbywać w dni bezwietrzne najlepiej w okresie wiosennym a najpóźniej do połowy 
października. Na skarpach ilość mieszanki nasion wysiewanych powinna wynosić 4kg na 100m

2
.Po wysiewie ziemia powinna być 

wałowana wałem lekkim, Pielęgnowanie powinno polegać przede wszystkim na koszeniu i ewentualnym dosiewaniu oraz 
podlewaniu w okresie suszy. Pierwsze koszenie pielęgnacyjne powinno być przeprowadzone gdy trawa osiągnie około 10cm 
wysokości. Koszenie w całym okresie pielęgnacyjnym powinno odbywać się często i regularnie (ostatnie koszenie może się odbyć w 
pierwszej połowie października. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego w ilości około 3kg na 100m

2
 na rok przy czym na 

wiosnę z przewagą azotu, a od połowy lata z ograniczoną ilością azotu a zwiększoną ilością potasu i fosforu. 
Ostatnie nawożenie bez azotu lecz tylko fosfor i potas. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy: materiały spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania 
ogólne. Wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania ogólne. 
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
prawidłowej gęstości trawy (bez łysin) obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
 wykonanego humusowania z obsianiem. 

ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa 1m

2
 wykonanego humusowania z obsianiem trawą obejmuje: oczyszczenie terenu,  rozścielenie ziemi 

urodzajnej,  obsianie trawą, warunki płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: PN-G-98011 - Torf rolniczy 

4.1.5.4.PRACE ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM TRAWNIKÓW Z ROLKI  
RODZAJ STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
Trawnik z rolki , woda do podlewania w okresie pielęgnacji, nawozy mineralne. 
WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
Trwa powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy. Ze względu na wykorzystanie na terenie parkowym powinna składać się 
z mieszanki nasion życicy, kostrzewy i wiechliny, dodatkowo wymieszanych wewnątrzgatunkowo. Darń powinna być intensywnie 
zielona, gęsta, zwarta, bez chwastów, z dobrze wykształconym systemem korzeniowym. Jej płaty powinny mieć jednakowe wymiary 
i nie powinna się z nich obsypywać ziemia. Nie powinny się również rozpadać po uniesieniu za jeden koniec. Układanie darni „na 
cegiełkę”, tak aby źdźbła trawy skierowane były w tę samą stronę (wszystkie „z włosem” lub wszystkie „pod włos”. Dzięki temu 
trawnik będzie wyglądał jednolicie. Ułożony trawnik wyrównuje się przez wałowanie, po czym całość obficie podlewa. Obfite 
podlewanie przez 15 kolejnych dni po założeniu darni. Woda powinna być czysta, nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z 
podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu). 
WYMAGANIA DLA PODŁOŻA 
Przygotowanie podłoża Teren pod trawę z rolki należy oczyścić z gruzu gałęzi kamieni powyżej 2cm średnicy oraz innych 
zanieczyszczeń. Bardzo ważne jest zapewnienie powierzchniowego drenażu. Zwykle wystarczy 1% lub 2% spadek terenu. Spadki nie 
powinny być również zbyt strome. Największy możliwy do łatwej pielęgnacji spadek terenu to 30%. Dla prawidłowego wzrostu 
trawy zwykle wystarczy warstwa urodzajna o miąższości 10-15 cm. Jeśli podłoże jest zbyt zwięzłe należy go rozluźnić dodając piasku. 
Jeżeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy substancji organicznej w postaci torfu lub humusu. Jeśli nie została wykonana analiza 
podłoża przed ułożeniem stosujemy nawóz mineralny np. 15:15:15 w dawce 400kg/ha. Nawóz powinien być wgrabiony w warstwę 
ok. 5-10 cm. Po wyrównaniu podłoża należy je zwałować do takiego stopnia, aby ślady stóp nie były głębsze niż 0,5cm. 
UKŁADANIE TRAWY Z ROLKI  
Trawę z rolki należy układać natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jeżeli istnieje obawa, że nie uda się rozłożyć wszystkich rolek 
w ciągu jednego dnia należy je rozwinąć i obficie podlać. Darń nie należy układać na suchym podłożu. Najlepiej aby podłoże było 
wilgotne na głębokość 15cm. Rolki należy układać ściśle ale tak aby nie zakładać jedna na drugą. Powinno się je układać na zakładkę 
jak cegły przy murowaniu. Po ułożeniu darń należy zwałować, a następnie obficie podlać i utrzymywać wilgotny, aż do ukorzenienia 
się trawy. Koszenie Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzić zwykle po 2-3 tygodniach od ułożenia. Trawa będzie wtedy miała około 
5 do 7.5cm. Następnie należy kosić tak często aby przy utrzymaniu właściwej dla trawy z rolki wysokości koszenia ( ok. 5cm. ) nie 
usuwać jednorazowo więcej niż 3cm blaszki liściowej. Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu 
(maj, wrzesień) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostałych okresach.  
NAWOŻENIE  
Nawożenie trawników jest najlepszą metodą zabezpieczenia ich przed inwazją chwastów oraz występowaniem chorób. Prawidłowy 
stosunek N:P:K to dla większości trawników 3:1:2 lub 2:1:1. Dawka azotu na cały okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego 
składnika na hektar. Dawka ta w połączeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna być rozłożona na kilka aplikacji. 
Najlepiej wiosną oraz późnym latem i jesienią. Jednorazowa dawka azotu nie powinna przekraczać 50kg czystego składnika na 
hektar. Pierwsze nawożenie po ułożeniu darni powinno się wykonać po około 3-4 tygodniach od ułożenia. Ostatnie nawożenie 
azotowe powinno być przeprowadzone na około 30 dni przed wejściem trawy w okres spoczynku. Około dwa tygodnie po tym 
powinno się wykonać nawożenie potasowe uzupełniające zapas tego składnika w roślinach przed okresem zimowym. Dawka 
czystego składnika ok. 50kg/ha. Raz w roku poleca się zastosowanie kompletnego nawozu zawierającego wszystkie składniki 
pokarmowe wraz z mikroelementami. Nawodnienie W naszym klimacie trawa z rolki wymaga około 3-5mm opadu dziennie. Taka 
ilość wody może być dostarczana codziennie lub rzadziej w zależności od właściwości podłoża. Im bardziej przepuszczalne podłoże 
tym częściej powinno się nawadniać. 
NAWODNIENIE  
W naszym klimacie trawa z rolki wymaga około 3-5mm opadu dziennie. Taka ilość wody może być dostarczana codziennie lub 
rzadziej w zależności od właściwości podłoża. Im bardziej przepuszczalne podłoże tym częściej powinno się nawadniać. 
ODCHWASZCZANIE 
Chwasty trwałe, w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
SPRZĘT 
Wykonanie robót przewiduje się ręcznie z zastosowaniem małogabarytowego sprzętu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora, 
brony wału gładkiego, walec  ręczny, kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej 
(spycharki, koparki), 
TRANSPORT 
Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń skarp. Wyrównanie i splantowanie skarp. Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej 
z nawozami mineralnymi oraz  uwałowanie jej. Ostateczne wałowanie i  pielęgnacja.  
WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBÓT 
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące własności: - ziemia dostarczona na plac 
budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, chwastami, zasolona lub w inny sposób zanieczyszczona chemicznie. 
Zaleca się wykonanie analiz glebowych dostarczonej ziemi określających podstawowe parametry: pH, skład mechaniczny i 
właściwości fizykochemiczne oraz zasobność w składniki pokarmowe. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy: materiały spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania 
ogólne. Wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania ogólne. 
Kontrola robót przy odbiorze polega na sprawdzeniu prawidłowej gęstości trawy (bez łysin) , obecności gatunków niewysiewanych 
oraz chwastów 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
  

ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa 1m

2
 wykonanego humusowania i założenia darni obejmuje: oczyszczenie terenu,  rozścielenie ziemi urodzajnej,  

położenie darni, warunki płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: PN-G-98011 - Torf rolniczy 

4.1.5.5.PRACE ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM KWIETNIKÓW 
RODZAJ STOSOWANYCH ROŚLIN  
Begonia różnobarwna stale kwitnąca 95 m2 - 10 sztuk na 1 m2   
Nasadzenia w kwietnikach 
Projekt zakłada utworzenie 3 kwietników o łącznej powierzchni 97,16 m

2
. Kwietniki planuje się obsadzić różnobarwnymi begoniami 

stale kwitnącymi. Przed posadzeniem rośliny należy zahartować. Begonie na miejsce stałe wysadza się w rozstawie 15 cm x 15–20 
cm, co daje założenie nasadzeń 4 318 sztuk sadzonek begonii. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA 
Wszystkie kwiaty powinny być wysadzane z pojemników. Jedynie w przypadku żywopłotu z graba pospolitego dopuszcza się 
zastosowanie formy kopanej z gołym korzeniem. Sadzenie roślin z pojemników może odbywać się od kwietnia do listopada. Rośliny 
kopane z gołym korzeniem najlepiej sadzić jesienią lub wczesną wiosną. Rośliny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych 
do bryły korzeniowej z zaprawą dołów urodzajną ziemią z dodatkiem kompostu. Głębokość sadzenia powinna być równa 
głębokości, na jakiej roślina rosła w pojemniku. Powierzchnię ziemi wokół rośliny należy ukształtować w misę. Rośliny po 
posadzeniu należy obficie podlać. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI ROŚLIN 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z wymaganiami wymienionymi powyżej, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, 
na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Drzewa i krzewy powinny spełniać min. 
parametry znajdujące się w Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla 
gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny 
być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń 
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki. Sadzonki 
drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy: - roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana, - pąk szczytowy 
przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, - 
system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne 
korzenie drobne, - sadzonki drzew i krzewów wyłącznie balotowane (z bryłą korzeniową) lub w pojemnikach, - u roślin sadzonych z 
bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o 
obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatką drucianą, - pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i 
równomiernie rozmieszczone oraz występować w ilości uzależnionej od gatunku i odmiany, przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych. 
WADY NIEDOPUSZCZALNE 
 Silne uszkodzenia mechaniczne roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, - ślady żerowania szkodników, - oznaki 
chorobowe, - zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie 
pąka szczytowego przewodnika, - dwupędowe korony drzew formy piennej, - niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, 
tzw. korona wybujała, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, - źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
WYMAGANIA DLA PODŁOŻA 
Warstwie ziemi wymieszanej z próchnicą w proporcji 1:1 , grubość warstwy  30 cm, grunt przepuszczalny. 
NAWOŻENIE  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
ŚCIÓŁKOWANIE 
Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do 
rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobiegania erozji wodnej i wietrznej. 
NAWODNIENIE  
Odpowiednia ilość wody według informacji producenta rośliny może być dostarczana codziennie lub rzadziej w zależności od 
właściwości podłoża. Im bardziej przepuszczalne podłoże tym częściej powinno się nawadniać. 
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SPRZĘT 
Wykonanie robót przewiduje się ręcznie z zastosowaniem małogabarytowego sprzętu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora, 
brony wału gładkiego , walec  ręczny, kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, bron do uprawy gleby,  drobnego sprzętu do 
pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki), 
TRANSPORT 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Rośliny należy 
przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze 
odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz 
powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA KWIATÓW I KRZEWÓW 
Wymagania dotyczące sadzenia kwiatów i krzewów: dołki pod kwiaty i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć 
wielkość wskazaną przez producenta,  Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, korzenie złamane i 
uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, podlać według wymagań producenta roślin.Pierwsze podlanie o ile producent nie 
przewiduje inaczej wykonać nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie 
później niż po 30 minutach po posadzeniu,  następnie jeżeli przewiduje producent roślin przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) 
o gr. 5-7 cm. 
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń skarp. Wyrównanie i splantowanie skarp. Nasadzenia zgodne z wymaganiami producenta 
roślin i wymagań projektu. Zabezpieczenia roślin zgodne z wymaganiami producenta,  ściółkowanie. 
PIELĘGNACJA 
Pielęgnacja po sadzeniu (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na:  podlewaniu,  odchwaszczaniu,  nawożeniu, usuwaniu 
odrostów korzeniowych,  poprawianiu misek,  wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, - wymianie zniszczonych 
palików i wiązadeł, przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
KONTROLA ROBÓT 
Kontroli podlegają: wielkości dołków pod krzewy, - zaprawienia dołków ziemią urodzajną, - zgodności realizacji obsadzenia z 
dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, - materiału roślinnego w 
zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiału 
roślinnego, odpowiednich terminów sadzenia, - wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany 
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, - zasilania nawozami mineralnymi.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy: materiały spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania 
ogólne. Wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania ogólne. 
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
Prawidłowej odległości nasadzeń,  prawidłowej formy zabezpieczenia poszczególnych roślin, obecności gatunków niewysiewanych 
oraz chwastów. 
JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielęgnowania kwiatów lub krzewu. 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu , kwiatu : zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, wyznaczenie miejsc sadzenia, 
wykopanie i zaprawienie dołów,  sadzenie drzew lub krzewów liściastych,  ściółkowanie zrębkami lub korą,  podlanie, 
uporządkowanie terenu nasadzeń. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy ,PN-R-67022 Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste , PN-R-67023 Materiał 
szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste , BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy. 

4.1.5.6. PRACE ZWIĄZANE Z  SADZENIEM DRZEW  
MATERIAŁ 
Klon zwyczajny odmiana kulista  2 sztuki  
Jesion 25 sztuk  
Olsza czarna 18 sztuk 
Wierzba biała 26 sztuk 
Wierzba babilońska 1  
Prace należy wykonać zgodnie z projektem nasadzeń. 
TECHNIKA I PROWADZENIE NASADZEŃ DRZEW 
Nasadzenie drzew należy wykonać po uprzednich zabiegach agrotechnicznych polegających na skoszeniu roślinności zielnej i 
zebraniu biomasy.Sadzonki nowych drzew liściastych powinny być co najmniej 2 razy szkółkowane, przygotowane do sadzenia wraz 
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z bryłą korzeniową. Obwód pni sadzonek powinien wynosić co najmniej 10 – 12 cm, a korona musi się kształtować na wysokości nie 
niższej niż 1,6 – 1,8 m. 
TRANSPORT 
Należy zadbać o to, aby czas od wykopania drzewa w szkółce do nasadzenia go na docelowym stanowisku był jak najkrótszy. Bryła 
drzewa zarówno podczas transportu, jak i magazynowania, powinna być maksymalnie dobrze zabezpieczone przez działaniem 
czynników atmosferycznych, szczególnie takich jak słońce, wiatr i mróz. Powodują one mianowicie bardzo niekorzystne dla 
przyszłości drzewa przesuszenie bryły.  Przy przeładunku w okresie jesiennym drzewo można chwytać zarówno za pień, jak i za 
bryłę, w okresie wiosennym tylko i wyłącznie za bryłę, gdyż pień może wiosną bardzo łatwo ulec uszkodzeniu. Poszczególne drzewa 
powinny być rozmieszczone przy uwzględnieniu minimalnych odstępów przedstawionych w tabeli powyżej. Proponuje się zachować 
niesymetryczną strukturę nasadzeń (nie ma konieczności ścisłego zachowywania tej odległości).  
PRZYGOTOWANIE DOŁÓW 
Sadzonki drzew należy posadzić do przygotowanych dołów, na dno których wprowadza się wcześniej żyzną warstwę glebową. Dół 
wykopany pod drzewo powinien być wyraźnie większy od bryły i mieć pochyłe boki. Głębokość dołu powinna być taka sama, jak 
wysokość bryły. Łatwo ja zmierzyć układając poziomy przedmiot (palik, grabie) na docelowym poziomie gruntu nad dołem. Zarówno 
dno dołu, jak i później jego resztę uzupełniamy ziemią urodzajną, zmieszaną pół na pół z ziemią rodzimą. Dosypywaną mieszankę 
trzeba kilka razy dokładnie udeptać. Umieszczone w dołach korzenie zasypuje się glebą, zwracając uwagę by szyjka korzeniowa nie 
wystawała nad powierzchnię gleby. Nowo nasadzone drzewa należy obficie podlać. 
WBICIE PALI DREWNIANYCH 
Najlepiej jest używać pali z drewna kasztanowca, gdyż nie wymagają one impregnacji i mogą być używane wielokrotnie. Do jednego 
drzewa potrzebujemy dwóch pali o długości 240 cm. 2/3 pala powinno być w ziemi, a 1/3 wystawać ponad powierzchnię gruntu. 
Pale należy wbić pod niewielkim kątem, odchylając je lekko do zewnątrz od pnia drzewa. 
PRZYCIĘCIE KORONY DRZEWA 
Przed włożeniem drzewa do dołu należy ocenić, czy jego korona wymaga przycięcia (można to też zrobić po posadzeniu drzewa). 
Jeżeli tak, w pierwszej kolejności wycinamy uszkodzone ,np. połamane w czasie transportu lub przeładunku pędy. 
Cięcie wykonujemy zawsze tuż nad skierowanym do zewnątrz pąkiem. Wycina się również pęd, który może być konkurencyjny w 
stosunku do przewodnika. Koronę drzewa (oczywiście w zależności od odmiany) kształtujemy w miarę regularny stożek. 
POSADZENIE DRZEWA 
Po włożeniu bryły do odpowiednio głębokiego i szerokiego dołu sprawdzamy, czy jej górna krawędź znajduje się na równi z 
docelowym poziomem gruntu, ewentualnie trochę powyżej. Można się w tym celu znowu posłużyć się palikiem. 
Jeżeli okazuje się, że dół jest jednak za głęboki, należy uzupełnić ziemię pod bryłą. Najwygodniej jest wtedy nie wyjmować z 
powrotem drzewa, tylko odchylając je raz na jedną, raz na druga stronę, podsypać po nie trochę podłoża, nie zapominając 
oczywiście o jego udeptaniu. Gdy bryła znajduje się już na odpowiedniej wysokości, uzupełniamy boki dołu mieszanką ziemi 
urodzajnej i rodzimej, udeptując każdą dosypaną warstwę. Następnie przymocowujemy pień drzewa do palików odpowiednią 
taśmą. Sadzone drzewa muszą być żywotne, dobrze ukorzenione, mające formę charakterystyczną dla danego gatunku i odmiany. 
Wszystkie wybrane sadzonki muszą być wolne od szkodników i chorób oraz posiadać zdrowy, dobrze rozwinięty system korzeniowy 
nie noszący śladów uszkodzeń. Korzenie drzew nie powinny być pozwijane. 
PIELĘGNACJA 
Prowadzenie stałych zabiegów pielęgnacyjnych w stosunku do wprowadzonych sadzonek drzew i krzewów ma na celu zapewnienie 
optymalnych warunków ich wzrostu i rozwoju. Jednym z ważniejszych zabiegów w pielęgnacji młodych roślin jest zapobieganie 
zachwaszczeniu i zwalczanie pojawiających się chwastów. Chwasty należy zwalczać w najwcześniejszym stadium ich wzrostu z 
uwagi na największą wówczas skuteczność zabiegów. Wiąże się to z regularnym wykaszaniem roślinności zielnej wokół 
wprowadzonych sadzonek. W przypadku nasadzeń krzewów płożących na skarpach (załącznik 1) w celu ograniczenia wzrostu 
chwastów, należy przeprowadzić ściółkowanie korą. Ponadto kolejną zaletą ściółkowania jest ograniczenie parowania wody z gleby, 
przyspieszenie rozwoju mikroorganizmów glebowych a także zmniejszenie wypłukiwania składników pokarmowych z gleby. 
Warstwa kory wyłożona pod krzewami reguluje także temperaturę gleby – latem nie dopuszcza do przegrzania, zimą ociepla glebę.  
Po roku od wykonania nasadzeń należy przeprowadzić kontrolę „przyjęcia się” wprowadzonych sadzonek. Kontrola winna 
obejmować ocenę stanu zdrowotnego sadzonek z eliminacją wypadów oraz okazów chorych i uszkodzonych, które należałoby 
wymienić na nowe okazy.  
PORA SADZENIA 
Proponuje się przeprowadzenie projektowanych nasadzeń drzew i krzewów na omawianym terenie w okresie jesiennym lub w 
przypadku krzewów w okresie wczesnowiosennym.  
KONTROLA ROBÓT 
Kontroli podlegają: wielkości dołków pod drzewa, - zaprawienia dołków ziemią urodzajną, - zgodności realizacji obsadzenia z 
dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, - materiału roślinnego w 
zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiału 
roślinnego, odpowiednich terminów sadzenia, - wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany 
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, - zasilania nawozami mineralnymi.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy: materiały spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania 
ogólne. Wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania ogólne. 
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
Prawidłowej odległości nasadzeń, prawidłowej formy zabezpieczenia poszczególnych roślin, obecności gatunków niewysiewanych 
oraz chwastów. 
JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielęgnowania drzewa. 
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ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, wyznaczenie miejsc sadzenia, 
wykopanie i zaprawienie dołów,  sadzenie drzew,  ściółkowanie zrębkami lub korą,  podlanie, uporządkowanie terenu nasadzeń. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy ,PN-R-67022 Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste , PN-R-67023 Materiał 
szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste , BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy. 

4.1.5.7. PRACE ZWIĄZANE Z  SADZENIEM KRZEWÓW 
MATERIAŁ 

 Niskie krzewy i krzewinki  
Tawuła japońska - 43 sztuki  
Berberys Thunberga ‘Aurea’ - 32 sztuki  
Tojeść rozesłana- 9 sztuk  
Barwinek pospolity 65 sztuk  
Parzydło leśne 28 sztuk 

 Trawy kępowe 
Kostrzewa sina 40 sztuk  

 Duże i średnie krzewy  
Pęcherznica kalinolista- 63 sztuki  
Tamaryszek drobnokwiatowy- 66 sztuk  
Żylistek okazały- 34 sztuki  
Śliwa tarnina  - 2 sztuki  
Prace należy wykonać zgodnie z projektem nasadzeń. 
Technika i prowadzenie nasadzeń krzewów 
Nasadzenie krzewów wymaga wcześniejszego przygotowania podłoża. W pierwszej kolejności należy wykopać dół o średnicy około 
dwa razy większej niż bryła korzeniowa. Dno dołka należy wzruszyć, aby umożliwić korzenią łatwiejszą penetrację podłoża. Przed 
posadzeniem rośliny należy zwrócić uwagę na stan korzeni, przycinając ostrym narzędziem zbyt długie a następnie bezpośrednio 
przed posadzeniem, należy bryłę korzeniową rozluźnić.  Następnie roślinę obsypuje się żyzną ziemią i ubija ją, a wokół jej pnia 
formuje się zagłębienie i wypełnia je wodą. Solidne podlanie tuż po posadzeniu jest bardzo ważne; mokra gleba dokładnie oblepia 
korzenie i roślina lepiej się przyjmuje. Nowo nasadzone krzewy należy obficie podlać. Odmiany krzewów o płożącym pokroju 
przeznaczone do obsadzenia skarpy w północnej części terenu (załącznik 1) należy ściółkować korą.  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA 
Wszystkie kwiaty powinny być wysadzane z pojemników. Jedynie w przypadku żywopłotu z graba pospolitego dopuszcza się 
zastosowanie formy kopanej z gołym korzeniem. Sadzenie roślin z pojemników może odbywać się od kwietnia do listopada. Rośliny 
kopane z gołym korzeniem najlepiej sadzić jesienią lub wczesną wiosną. Rośliny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych 
do bryły korzeniowej z zaprawą dołów urodzajną ziemią z dodatkiem kompostu. Głębokość sadzenia powinna być równa 
głębokości, na jakiej roślina rosła w pojemniku. Powierzchnię ziemi wokół rośliny należy ukształtować w misę. Rośliny po 
posadzeniu należy obficie podlać. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI ROŚLIN 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z wymaganiami wymienionymi powyżej, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, 
na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Drzewa i krzewy powinny spełniać min. 
parametry znajdujące się w Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla 
gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny 
być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń 
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki. Sadzonki 
drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy: - roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana, - pąk szczytowy 
przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, - 
system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne 
korzenie drobne, - sadzonki drzew i krzewów wyłącznie balotowane (z bryłą korzeniową) lub w pojemnikach, - u roślin sadzonych z 
bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o 
obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatką drucianą, - pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i 
równomiernie rozmieszczone oraz występować w ilości uzależnionej od gatunku i odmiany, przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych. 
WADY NIEDOPUSZCZALNE 
 Silne uszkodzenia mechaniczne roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, - ślady żerowania szkodników, - oznaki 
chorobowe, - zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie 
pąka szczytowego przewodnika, - dwupędowe korony drzew formy piennej, - niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, 
tzw. korona wybujała, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, - źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
WYMAGANIA DLA PODŁOŻA 
Warstwie ziemi wymieszanej z próchnicą w proporcji 1:1 , grubość warstwy  30 cm, grunt przepuszczalny. 
 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 64 

NAWOŻENIE  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
ŚCIÓŁKOWANIE 
Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do 
rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobiegania erozji wodnej i wietrznej. 
NAWODNIENIE  
Odpowiednia ilość wody według informacji producenta rośliny może być dostarczana codziennie lub rzadziej w zależności od 
właściwości podłoża. Im bardziej przepuszczalne podłoże tym częściej powinno się nawadniać. 
SPRZĘT 
Wykonanie robót przewiduje się ręcznie z zastosowaniem małogabarytowego sprzętu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora, 
brony wału gładkiego , walec  ręczny, kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, bron do uprawy gleby,  drobnego sprzętu do 
pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki), 
TRANSPORT 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Rośliny należy 
przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze 
odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz 
powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA KWIATÓW I KRZEWÓW 
Wymagania dotyczące sadzenia kwiatów i krzewów: dołki pod kwiaty i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć 
wielkość wskazaną przez producenta,  Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, korzenie złamane i 
uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, podlać według wymagań producenta roślin. Pierwsze podlanie o ile producent nie 
przewiduje inaczej wykonać nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie 
później niż po 30 minutach po posadzeniu,  następnie jeżeli przewiduje producent roślin przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) 
o gr. 5-7 cm. 
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  
Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń skarp. Wyrównanie i splantowanie skarp. Nasadzenia zgodne z wymaganiami producenta 
roślin i wymagań projektu. Zabezpieczenia roślin zgodne z wymaganiami producenta,  ściółkowanie. 
PIELĘGNACJA 
Pielęgnacja po sadzeniu (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na:  podlewaniu,  odchwaszczaniu,  nawożeniu, usuwaniu 
odrostów korzeniowych,  poprawianiu misek,  wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, - wymianie zniszczonych 
palików i wiązadeł, przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
KONTROLA ROBÓT 
Kontroli podlegają: wielkości dołków pod krzewy, - zaprawienia dołków ziemią urodzajną, - zgodności realizacji obsadzenia z 
dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, - materiału roślinnego w 
zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiału 
roślinnego, odpowiednich terminów sadzenia, - wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany 
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, - zasilania nawozami mineralnymi.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy: materiały spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania 
ogólne. Wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w ST Wymagania ogólne. 
KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU 
Prawidłowej odległości nasadzeń,  prawidłowej formy zabezpieczenia poszczególnych roślin, obecności gatunków niewysiewanych 
oraz chwastów. 
JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielęgnowania kwiatów lub krzewu. 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu , kwiatu : zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, wyznaczenie miejsc sadzenia, 
wykopanie i zaprawienie dołów,  sadzenie drzew lub krzewów liściastych,  ściółkowanie zrębkami lub korą,  podlanie, 
uporządkowanie terenu nasadzeń. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy ,PN-R-67022 Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste , PN-R-67023 Materiał 
szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste , BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy. 

4.1.5.8. ZIEMIA URODZAJNA 
MATERIAŁ 
Warstwa ziemi wymieszana z próchnicą w proporcji 1:1, grubość warstwy  30 cm, grunt przepuszczalny.  
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Ziemia urodzajna (humus) Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być wilgotny i 
pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić 
wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: a) optymalny skład 
granulometryczny: − frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%, − frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, − frakcja piaszczysta (0,05 
do 2,0 mm) 45-70%, b) zawartość fosforu (P2O2)> 20 mg/m2 , c) zawartość potasu (K2O)> 30 mg/m2, d) kwasowość pH = 5,5. 
Zaleca się wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu. W przypadku wzniesień Humusowanie powinno być 
wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź 
skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna odpowiadać grubości płyty 
ażurowej i wynosić 10 cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 
SPRZĘT  
Praca ręczna i mechaniczna 
TRANSPORT  
Transport powinien być odpowiedni i zatwierdzony przez Kierownika Budowy. 
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Zakup 1 m3 , położenie 1 m3 
ODBIÓR  
Prace agrotechniczne - oczyszczenie terenu, nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej .Kontrola polega na sprawdzeniu jakości 
oczyszczenia i wyrównania warstwy rodzimej; jakości przywiezionej ziemi urodzajnej. 
KONTROLA 
Kontrola polega na sprawdzeniu jakości oczyszczenia i wyrównania warstwy rodzimej; jakości przywiezionej ziemi urodzajnej oraz 
grubości warstwy ziemi (30cm, 50 cm , 100 cm ) 
OBMIAR  
Jednostką obmiarową jest 1 m3. 

4.2.PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

4.2.1.PRACE ROZBIÓRKOWE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek będących 
przedmiotem realizacji:  

 

 Wyburzenia wewnętrznych ścian 

 Demontaż części dachu drewnianego 

 Demontaż drewnianych ścianek działowych  

 Skucie posadzek parteru i wybranie gruntu w celu wykonania nowej podłogi na gruncie 

 Skuwanie starych tynków cementowo- wapiennych 

 Demontaż rynien  i rur spustowych  

 Demontaż stolarki okiennej  

 Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej  

 Wykonanie  bruzd celem wykonania nowych nadproży i słupów 

 Demontaż częściowy dachów 
ROBOTY TOWARZYSZĄCE:  

 Wykonanie ogrodzenia placu budowy oraz oznakowań,  

 Zabezpieczenie istniejących drzew, 

 Montaż rusztowań i elementów zabezpieczających, 

 Zabezpieczenie elementów budynku, 

 Wykonanie prac porządkowych, 

 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY 
 Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy 
dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI  
Skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, płytki ceramiczne, warstwy podbudowy posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, blachy stalowe i 
obróbki blacharskie, rury PCV stalowe z instalacji podposadzkowych. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. 
Złomowaniu należy poddać wszelkie elementy metalowe: balustrady, blacha z pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe itp. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie, a zdatne do użytku zastosować do przebudowy.  
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SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do rozbiórek może być użyty dowolny 
sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) 
pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Należy mieć na uwadze 
zabytkowy charter obiektu oraz istniejącego drzewostanu. 
TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Transport gruzu. Gruz z rozbiórki 
należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony 
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do 
ponownego zabudowania, np. w podłożach. 
WYKONANIE ROBÓT 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia. Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Do rozbiórki urządzeń i instalacji 
elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od zasilania. Na podstawie Dokumentacji 
Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować 
rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. Roboty zabezpieczające. Przed rozpoczęciem robót związanych wyburzeniami - należy osłonić istniejący drzewostan 
Sposób osłony nie powinien  wpłynąć na ich rozwój. Należy wyznaczyć strefę zagrożoną spadaniem przedmiotów z wysokości; - 
miejsca, gdzie występuje ryzyko upadku należy zabezpieczyć balustradą o wysokości 1,1m; - w przypadku organizacji przejść lub 
przejazdów w strefie zagrożonej spadkiem przedmiotów z wysokości, należy wprowadzić zabezpieczenie daszkiem ochronnym 
umieszczonym na wysokości min. 2,4m pod kątem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Szerokość daszku minimum 0,5m ponad 
szerokość przejścia lub przejazdu; - stanowiska pracy zagrożone upadkiem z wysokości należy zabezpieczyć siatką ochronną, 
balustradą. Przy pracach na wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa; - składowanie materiałów w warstwach o wysokości 
do 2m; - należy zapewnić dostęp pracowników do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; nadzór nad bezpieczeństwem na 
budowie sprawuje kierownik budowy  
WYWÓZ I UTYLIZACJA 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  
Urobek żelbetowy z rozbiórki dachu komórki  można wykorzystać jako materiał na podbudowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem, 
poprzednio odpowiednio go dostosowując. Cegłę rozbiórkową, tynk cementowo-wapienny i pozostałe elementy nie nadające się na 
zastosowanie wtórne należy wywieść na zorganizowane wysypisko wskazane przez inwestora. Należy je przewieść odpowiednio 
dostosowanymi samochodami z zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy. Papę należy wywieść na składowisko, które 
przyjmuje i utylizuje tego typu odpady budowlane. Należy je przewieść odpowiednio dostosowanymi samochodami z 
zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy. 
KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót..Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wizualne 
sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Kontroli podlega sprawdzenie: - oczyszczonego 
podłoża po skuciu tynku i starych płytek, - czy nie naruszono konstrukcji stropu, czy nie powstają rysy i pęknięcia. - czy wybite 
otwory i poszerzenia mają wymagane wymiary. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z 
wymogami ustawy. 
OBMIAR ROBÓT  
Jednostki i zasady obmiarowania  [szt] - ilość wykutych ościeżnic, [m2] - ilości wykutych ścianek z cegły, posadzek z płytek, posadzek 
betonowych, [m3] - ilość rozebranych elementów ceglanych, cementowych i betonowych, wywóz i utylizacja gruzu, [otw] - otwór, 
[t] – tona- wywóz i utylizacja gruzu [kpl] – komplet – krata okienna 
ODBIÓR ROBÓT  
Dokumenty wymagane przy odbiorze: -zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót - dziennik budowy . Tok postępowania przy 
odbiorze Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich 
wykonania i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstępstw od zakresu robót w granicach tolerancji i nie mających większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne, dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli komisja stwierdzi, a jakość robót znacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza z odbioru. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ustalenia ogólne. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”, Płatności. Należy wykonać zakres 
robót wymieniony w „Roboty rozbiórkowe” Cena robót obejmuje : - prace pomiarowe i pomocnicze; - transport wewnętrzny 
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materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów; - zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią; - 
zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem; - przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów; - 
czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów; - 
załadunek i wyładunek gruzu; - koszt składowania i utylizacji gruzu; - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 10 PRZEPISY 
ZWIĄZANE Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: a) Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) c) Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

4.2.2.PRACE ZEWNĘTRZNE 
1.Przygotowanie terenu pod budowę, 
2.Roboty ziemne, 
3.Roboty towarzyszące 
4.Roboty ogólnobudowlane, 
5.Roboty betonowe i żelbetowe ( ST.OD.R.B branża konstrukcyjna) 
6.fundamenty ( ST.OD.R.B branża konstrukcyjna) 
MATERIAŁ 
Opaska żelbetowa - ( ST.OD.R.B branża konstrukcyjna) 
Izolacja  
Ściany po odkopaniu i wykonaniu zadań projektowych z branży konstrukcyjnej należy oczyść  warstwę, następnie położyć  warstwę 
z folii tłocznej. Proponowana folia nie przepuszcza wody z gruntu. Jednocześnie umożliwia odprowadzenie wilgoci i wody, które 
mogą zbierać się pomiędzy folia i izolowaną przegrodą, i powoduje w ten sposób osuszanie ściany. Ponadto folia zabezpiecza 
ułożoną na ścianie warstwę izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać zarówno podczas zasypywania 
wykopu, jak i podczas eksploatacji budynku (folia jest również barierą dla korzeni). Zastosowanie folii i utworzenie szczeliny 
powietrznej przy ścianie poprawia również właściwości termiczne przegrody. Folię mocuje się do podłoża mechanicznie. Razem z 
folią oferowane są akcesoria montażowe listwy wykończeniowe chronią górną krawędź izolacji gwoździe specjalne podkładki 
zapewniające szczelność w miejscu mocowania i zwiększające płaszczyznę docisku gwoździa do ściany samoprzylepne taśmy 
uszczelniające. Należy zachować ostrożność przy układaniu folii tak aby folia nie przekraczała linii styku nawierzchni chodnika z 
elewacją budynku. Należy uwzględnić spadki gzymsu przy koronie budynku.  Po ułożeniu folii wytłoczeniami w kierunku izolowanej 
powierzchni pomiędzy warstwami folii i przegrodą tworzy się powietrzna szczelina wentylacyjna umożliwiająca osuszanie ścian. 
Opaska  drenarska  wypełniona  żwirem drenarskim  z  rurą drenarską położoną na poziomie fundamentów.  
Folia kubełkowa  
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: - wysokość kubełka -8mm, - grubość -0.5mm, - gramatura -550g/mkw, - 
surowiec HD-PE.  
SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
TRANSPORT  
Zgodnie z zaleceniami producenta.  
WYKONANIE ROBÓT  
Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W 
czasie układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń 
ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet 
niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 
stożków, przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą 
dwustronną, a większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy 
zakład bez kleju to 15 cm 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Materiały izolacyjne - wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, - materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do 
stosowania, - odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej, - nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
OBMIAR ROBÓT  
Ogólne jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
ODBIÓR ROBÓT  
Przy odbiorze materiałówka budowie należy sprawdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
na podstawie badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom i jakości 
ustalonym w normach i warunkach technicznych. Częściowy odbiór robót Wykonawca robót izolacyjnych zobowiązany jest 
przeprowadzić następujące odbiory częściowe: - jakość przygotowania powierzchni podłoża do wykonania izolacji, jakość 
wykonania właściwej izolacji. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie.  
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy 1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

4.2.2.1. PRACE ZWIĄZANE Z POSADZKĄ NA GRUNCIE 
MATERIAŁ 
Płytka podłogowa  imitująca cegłę klinkierową , z zastosowanie do ogrzewania podłogowego 
Fuga elastyczna, szerokość 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025. 
Klej elastyczny 
Podkład betonowy z dylatacjami  
Izolacja pozioma z wywinięciami na ściany 
 Ocieplenie – styropian podłogowy gr. styropian  EPS100 gr 10 cm. lambda = 0,032 W/mK 
Izolacja pozioma 
Chudy beton  
Piasek zagęszczony  

Listwa przypodłogowa. Listwa drewniana z drewna sosnowego z ryflowana wys.12 cm gr 2 . 
OGÓLNE WYMAGANIA  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Klinkier rustykalny, kleje, zaprawy, izolacje. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę  lub 
producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  Płytki  klinkieru rustykalnego powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie w przestrzeniach publicznych.  
WODA ZAROBOWA  
Do przygotowania  zapraw można stosować  każdą wodę  zdatną  do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw 
powinna być  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 
powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Wykonawca powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera i Kierownika projektu. Narzędzia i sprzęt do robót podłogowych W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni 
następujący sprzętu i używany w robotach podłogowych:  wiadro, paca, szpachla, spoinówka,  poziomica, łata aluminiowa,  
mieszarka do zapraw, − młotek, przecinak, − szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek.  
TRANSPORT  
Zasady transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
WYKONANIE POSADZKI  
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać  konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane 
izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych 
oraz szczelin dylatacyjnych. W przypadku zbicia istniejącej posadzki , podkład powinien zostać dokładnie oczyszczony i wyrównany 
przy użyciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. Do wykonania posadzek z klinkieru rustykalnego można przystąpić dopiero 
po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach w których wykonuje 
się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę t należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować  
się  w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. W pomieszczeniu posadzka 
powinna być  wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Płytki powinny 
być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą.Do  przyklejania wyrobów klinkierowych produkowanych metodą ciągnioną należy 
używać kleje i zaprawy do tego celu przeznaczone w odpowiednim  z zastosowaniem do wewnętrznych pomieszczeń lub 
zewnętrznych  mrozoodpornych. Zaleca sie stosowanie zapraw elastycznych odpornych na naprężenia powstające na skutek zmian 
temperatury. Przed  klejeniem podłoże powinno być oczyszczone z warstw  obniżających  przyczepność oraz powinno być 
zagruntowane emulsją gruntującą. W przypadku konieczności wykonania wyrównania podłoża  oraz wyprofilowania 
odpowiedniego  należy zastosować  przeznaczone do tego celu szpachle i zaprawy. Zaprawa klejowa musi znajdować się pod całą  
powierzchnią okładziny. Celem zapewnienia pełnego przylegania okładziny do podłoża zaleca się naniesienie zaprawy klejowej 
zarówno na podłoże jak i spód okładziny. Posadzka powinna być  czysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyzn poziom albo  o  
określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką 
nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty.  
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Posadzki powinny spełniać wymagania normy PN-63/B-
10145.  
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OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Jednostka obmiarowa jest m 2 
powierzchni wykonanej posadzki.  
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych .Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po 
przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolacji,  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór 
powinien obejmować: sprawdzenie materiałów  sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub 
podkładu,  sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych,  sprawdzenie ciągłości warstwy 
izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, 
wpusty itp., sprawdzenie uszczelnienia izolacji. Odbiór posadzki powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
badanie należy wykonać przez ocen wzrokową,  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, powierzchnia 
posadzki powinna spełnić wymagania , sprawdzenie poprzez oględziny i opukiwanie połączenia posadzki z podkładem, sprawdzenie 
prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ciekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny 
,sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomoc 
naciągniętego drutu i pomiaru odchylenia z dokładnością1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie wykończenia posadzki i zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny.  
PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie.  
PRZEPISY  
PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 

4.2.2.2.PODEST NA GRUNCIE Z RAMPĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ZAKRES PRAC  

 Podest  

 Rampa dla osób niepełnosprawnych ze spadkiem 6 % 
MATERIAŁ 
Klinkier rustykalny  - klinkier drogowy  w kolorze staro bruku o wym. 220 mm x 100 mm x 71 mm, układ jodły. 

 Fuga elastyczna gr.0.5 cm kolor grafitowy Ral. 715 

 Warstwa kleju do 1 cm  elastyczny, mrozoodporny 

 Wylewka wyrównująca z siatką zbrojeniową i dylatacją  

 Izolacja pozioma z wywinięciami i zakładkami  

 Warstwa kruszyw mechanicznie ustabilizowanych  

 Warstwa zagęszczonego piasku  

 Stosowane materiały  grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być użyte do zasypania wykopów,  

 Tarcica z drewna iglastego na zabezpieczenie wykopów,  
ROBOTY  
Izolacja przeciwwilgociowa- zewnętrzna Patrz punkt 4.11.2. Fundamenty 
Roboty ziemne 
Zerwanie warstwy ziemi i gruzu po rozburzonej przybudówce.  

Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych- branża konstrukcyjna. 
Wykonanie wykopów pod fundamenty schodów,  wykonanie wykopów pod biegi i podest schodów.  

Sprawdzenie stabilności gruntu. W razie potrzeby należy je wzmocnić. 
Wykonanie podbudowy: 
Podsypka piaskowa - 60 cm warstwy piasku mechanicznie ustabilizowanego 
Podbudowa żwirowa z kruszywa łamanego. Wymagania dotyczące pospółek : uziarnienie do 50 mm ,łączna zawartość frakcji 
kamiennej i żwirowej do 50 % ,zawartość frakcji pyłowej do 2 %,  zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Wykonanie wylewki wyrównująca z siatką zbrojeniową i dylatacją.  
Wykonanie fundamentu pod zewnętrzny stopień  
Zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej 
Wyznaczenie obrysu schodów. 
Zachowanie bezpiecznego dystansu od elewacji. 
Wykonanie fundamentów betonowych  pod obrzeża  wykonane z cegły bruku klinkierowego ustawionej w pionie, w rozstawie co trzy 
cegły należy zastosować  pręty zbrojeniowe o średnicy 10 mm na głębokość 60 cm i szerokość 30 cm. 
Należy zachować maksymalną wysokość stopnia 15 cm. 
Po ustabilizowaniu się obrzeży schodowych można przystąpić do wypełniania płaszczyzny stopnic brukiem klinkierowym z 
zastosowaniem minimum 1 % spadku w kierunku zewnętrznym. Wypełnienie pomiędzy cegłami z bruku klinkierowego należy 
wypełnić  spoiwem elastycznym mrozoodpornym w kolorze grafitowym Ral 7012. 
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OGÓLNE WYMAGANIA  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Klinkier rustykalny, kleje, zaprawy, izolacje. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę  lub 
producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  Płytki  klinkieru rustykalnego powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie w przestrzeniach publicznych.  
WODA  ZAROBOWA  
Do przygotowania  zapraw można stosować  każdą wodę  zdatną  do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw 
powinna być  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 
powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Wykonawca powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera i Kierownika projektu.   
TRANSPORT  
Zasady transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie posadzki  
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolacji,  po 
wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór powinien obejmować: sprawdzenie materiałów  
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,  sprawdzenie spadków podłoża  Odbiór 
posadzki powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocen wzrokową,  sprawdzenie 
prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, powierzchnia posadzki powinna spełnić wymagania, sprawdzenie poprzez 
oględziny i opukiwanie połączenia posadzki z podkładem, sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ciekowych, 
wkładek dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny ,sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
posadzkowych badania należy wykonać przez oględziny.  
PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie.  
PRZEPISY  
PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 

4.2.2.3.DASZEK NA WEJŚCIEM 
W projekcje zaproponowana jeden daszek z pleksi, według systemowego rozwiązania mocowane za pomocą wsporników 
zakotwionych w elewacji, w murze. Zaproponowano daszek, przezierny, systemowy nad wejściem przy elewacji wschodniej. Do 
montażu  daszku wykorzystana jest laminowana tafla z pleksi, składająca się z dwóch pojedynczych części, między którymi znajduję 
się klejąca folia PVB zapewniająca bezpieczeństwo jak i dobry wygląd. 
MATERIAŁ  
2 razy  warstwa pleksi o gr. 10 mm z warstwą wewnętrzną z 4 folii PVB . Rozwiązanie systemowe proponowane przez producenta. 
Konstrukcję wsporników, pochwytów wykonać z profili stalowych nierdzewnej. Rozwiązanie systemowe proponowane przez 
producenta. Wymiary:  szerokość 200 cm x długość 100 cm ze spadkiem 5 stopni. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika budowy. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez producenta i Kierownika budowy. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Daszki szklane należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym.  Konstrukcję montować tak aby zachować odpowiednie 
poziomy i spadki wymagane w dokumentacji projektowej. Należy pamiętać o zabytkowym charterze budynku. Uwzględnić 
wymagania producenta. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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Odbiór wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawności wykonania konstrukcji stalowej, jakości szkła oraz 
bezpieczeństwa  i poprawności jej mocowania. Należy wykonać pomiary spadku i poziomów zadaszenia i porównać je ze podanymi 
w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić wysokości  zamocowanego daszku , czy zachowana jest odpowiednia wysokość 
zgodna z Warunkami Technicznymi. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkła oraz 1t konstrukcji stalowej. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór zadaszenia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dla 
elementów, których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Podstawą  płatności  jest m2 zadaszenia. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiałów , montaż konstrukcji stalowej, montaż 
tafli szkła hartowanego,  uporządkowanie miejsca pracy 
NORMY 
PN-EN 12150-1 

4.2.2.4. WYCIERACZKI ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO 
W projekcje zaproponowana dwa rodzaje wycieraczek z przeznaczeniem na zewnątrz budynku i z przeznaczeniem do wewnątrz 
obiektu użyteczności publicznej.  
MATERIAŁ  
Wycieraczka do zewnętrznego zastosowania, systemowa, aluminiowa z ramką z kątownika aluminiowego. Wymiary 100 cm x 100 
cm. Wycieraczka wewnętrznego zastosowania, systemowa z wkładem czyszczącym w postaci pasków rypsowych, aluminiowa z 
ramką z kątownika aluminiowego. Wymiary 100 cm x 100cm. Oczko kratki powinno być bezpieczne dla obuwia o wąskim obcasie. 
Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami architektury. Wszystkie elementy powinny pochodzić od jednego dostawcy jako część 
kompletnego systemu wraz z opasaniem krawędzi i mocowaniami.  
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Daszki szklane należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym.   
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawności wykonania, jakości szkła oraz bezpieczeństwa  i poprawności jej  
mocowania.  
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 . 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór zadaszenia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dla 
elementów, których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Podstawą  płatności  jest m2. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiałów , montaż, uporządkowanie miejsca pracy. 

4.2.2.5.RUSZTOWANIA 
RUSZTOWANIA  
Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
rusztowań.  
MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 
w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
materiały: · elementy rusztowania ramowego ( systemowego), liny stalowe do kotwienia w ścianie budynku, podkłady z bali 
drewnianych do posadowienia na gruncie 
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SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w st - ogólna specyfikacja techniczna. sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. zgodnie 
z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu: · wiertarki ·  
wkrętaki.  
TRANSPORT 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi - ogólna specyfikacja techniczna. zgodnie z technologią założoną w dokumentacji 
projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:  samochód skrzyniowy; ·,przyczepa skrzyniowa; 
samochód dostawczy. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w st - ogólna specyfikacja techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto: · nie należy 
prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, · 
przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież i sprzęt ochronny i roboczy · składowanie materiałów 
budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub 
rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów  opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii 
napowietrznych jest zabronione  przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od ogrodzeń i 
zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy · ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 
komunikacyjnych, stosować pomosty przenośne 
MONTAŻ RUSZTOWANIA 
Montaż rusztowań należy zacząć od ułożenia podkładowych bali drewnianych i ich wypoziomowania. Rusztowanie składać wg 
załączonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy użyciu lin stalowych do ściany, co druga kondygnację. sprawdzić 
wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji rusztowania. sprawdzić stabilność całej konstrukcji rusztowania. rusztowanie 
osiatkować. W celu wykonania montażu rusztowań, należy wykonać następujące prace: montaż rusztowania /obmiar zgodny z 
przedmiarem. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości. ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w st – ogólna specyfikacja techniczna. Kontrola jakości 
materiałów. wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Kontrola jakości wykonania 
robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli podlega : 
liniowość i ustawienie rusztowania, stabilność konstrukcji, wykonanie połączeń;  
OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót, podano w st – ogólna specyfikacja techniczna. jednostką obmiaru jest:  komplet montażu 
rusztowania, na podstawie przedmiaru robót i pomiaru w terenie. 
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w st – ogólna specyfikacja techniczna. odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu 
rusztowań. odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności, podano w st – ogólna specyfikacja techniczna zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót 
wymieniony w niniejszej specyfikacji technicznej. płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów. cena robót obejmuje: · prace pomiarowe i pomocnicze; · załadunek, transport rozładunek materiałów; · 
dzierżawa/zakup rusztowania; · montaż i demontaż rusztowania; · eksploatacja sprzętu; · uporządkowanie miejsca prowadzenia 
robót; · zakup materiałów;  
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy PN-M-479001:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. określenia , podział i główne parametry.  
PN-M – 47900-2:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M – 47900-3: 1996 rusztowania stojące metalowe robocze. 
Złącza PN-M-47900-4:1996 91.220 445 rusztowania stojące metalowe robocze złącza remont elewacji. 

4.2.2.6.ŚCIANY MUROWE ZEWNĘTRZNE 
MATERIAŁ  

 Bloczki betonowe, komórkowe o gr 24 cm. 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach długość 36cm, 
szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat 
Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu 
bezpośrednio na ławach fundamentowych.  

 Zaprawy murarskie  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: a)zaprawa cementowo-
wapienna – w czasie 3 godziny, b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót 
murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. Proporcje 
składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia zaprawy podano w 
PN-B-14504.  

 Cement  
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-19701.  

 Wapno hydratyzowane  



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 73 

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. W celu 
dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego użyciem.  

 Kruszywo  
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-
B-06711. 
SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ."Wymagania ogólne". Sprzęt do 
wykonania robót Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inżyniera.  
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". Transport • 
Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.  Suchą zaprawę w workach 
transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
MAGAZYNOWANIE  
Bloczki betonowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym.  W okresie zimowym należy je zabezpieczyć 
matami przed oblodzeniem. 
WYKONYWANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne" Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT MUROWYCH  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary 
oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  Mury należy 
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 
m. dla murów z bloczków i pustaków. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  Każda ściana powinna 
być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.  Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 
15cm nad terenem, a dla ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 8. Roboty murowe można prowadzić w 
temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach 
zimowych, określonych w odpowiednich przepisach. 9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Bloczki betonowe Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. Do każdej partii dostarczonych 
materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zaprawa cementowo-
wapienna Badanie zaprawy budowlanej W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
konsystencję, markę, zgodnie z PN-B-14501. 1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 2)Badanie marki zaprawy budowlanej 
przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie 
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.  
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa, Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. Nakład liczony na 1 m3 ściany.  Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.  Długość murów prostych 
przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. •Nie odlicza się bruzd na 
instalację gniazd.  Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w 
świetle ościeżnic. 8. Odbiór robót 8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Roboty powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania W zakresie robót murowych kontroli 
jakości podlega. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z 
dokumentów lub badań).  Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Odbiór robót murowych -sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, -odbiór 
robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. Tolerancje i odchyłki robót murowych 
wg PN-B-10020 -w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm -w wymiarach poziomych i pionowych całego 
budynku +/-50mm -w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły -w grubości murów 
ponad 1c pełnych +/-10mm -w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm -wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-
3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość -wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na 
wysokość -grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm -grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm 
+/-5mm -zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej 
ściany dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany -odchylenie krawędzi od linii prostej: dla murów 
spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. -odchylenie powierzchni 
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i krawędzi muru od kierunku pionowego: dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku dla 
murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku -odchylenie od kierunku poziomego górnej 
krawędzi każdej warstwy: dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 
30mm/długość budynku -odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 
10mm/długość budynku. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w 
wymaganiach IDT ISO 4464 (80).  PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. PN-B-14504 Zaprawy budowlane 
cementowe. PN-B-30000 Cement portlandzki. PN-B-30020 Wapno PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

4.2.2.7.OCIEPLENIE  ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
MATERIAŁ  

 Styropian gr 16 cm lamda = 0,35 W/mK 

 Tynk akrylowy o drobnej strukturze , kolor ecru RAL 9001 . Elewacje wschodnia, zachodnia , północna i południowa, 
wnętrza attyk. 

 Tynk akrylowy o drobnej strukturze , kolor zielony RAL 6025- Opaski przy oknach i drzwiach zewnętrznych  gr 2 cm 
szerokość 17 cm 

Materiały zastosowane w robotach winny być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla którego zostały 
wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za wszystkie wbudowane materiały i 
urządzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. Docieplenie wykonać bezspoinowym systemem docieplenia o klasyfikacji ogniowej: nie rozprzestrzeniający ognia, 
posiadający aprobatę ITB. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań nie systemowych. Minimalne wymagania składników systemu 
podano poniżej. Klej do mocowania styropianu do podłoża oraz do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawę 
tynkarską. Przyczepność: do betonu w stanie powietrzno- suchym - ≥ 0,3 MPa do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥ 0,2 MPa 
do betonu po 5 cyklach termiczno wilgotnościowych - ≥ 0,3 MPa do styropianu w stanie powietrzno- suchym - ≥ 0,1 MPa do 
styropianu po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥ 0,1 MPa do styropianu po 5 cyklach termiczno wilgotnościowych - ≥ 0,1 MPa. 
Podkład tynkarski Przyczepność do podłoża betonowego na sucho ≥ 1,5 MPa, na mokro ≥ 1,0 MPa Tynk akrylowy Przyczepność: do 
podłoża betonowego na sucho ≥ 0,35 MPa 2.1.4. Farba do malowania elewacji. Farba do malowania elewacji Kolory opisane na 
rysunkach elewacji. – odpowiadające kolorom tynków krzemianowych zastosowanych na styropianie w innych partiach budynku.  
Pyty styropianowe wg PN-EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2004 odpowiadające określeniu 
„samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Łączniki mechaniczne Z trzpieniem 
tworzywowym dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.  Siatka z włókna szklanego Siatka szklana o gramaturze min. 
145 g/m2 dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie 
SPRZĘT  
 Rusztowania do prac ociepleniowych powinny mieć stosowne atesty. Montaż rusztowań wykonać zgodnie z DTR danego typu 
rusztowania.  
TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
WYKONANIE ROBÓT 
Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w 
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 
osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia: - zapoznanie z Projektem Technicznym - prace przygotowawcze (obejmujące 
skompletowanie materiałów, sprzętu, rusztowań oraz zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania, instalacji) - sprawdzenie nośności 
podłoża i jego przygotowanie - przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu - mechaniczne przymocowanie płyt do podłoża - 
przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym - wykonanie warstwy 
zbrojonej zaprawą klejowa z siatką z włókna szklanego - zagruntowanie podłoża - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy 
tynkarskiej - prace końcowe i porządkoweRoboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 st.C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 st.C) i nie wyższej niż +22 st.C. Roboty należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
ODBIÓR ROBÓT  
Inżynier na zgłoszenie Kierownika Budowy powinien przeprowadzić następujące odbiory częściowe robót ociepleniowych 
sprawdzając zgodność z aktualną instrukcją ITB: - odbiór i ocena stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie 
izolacji termicznej, - odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termicznej - odbiór wykonania ocieplenia w miejscach 
szczególnych elewacji - odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojenia siatki z włókna szklanego - odbiór wykonania 
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: - równość 
powierzchni - jednolitość faktury - jednolitość koloru - prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ocieplenia i ich zgodność z 
dokumentacją - prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji. Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, 
bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków, oraz widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami wyprawy.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST. 
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Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.  
Postawę płatności stanowi jednostką 1 m2 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa 
budynków. Metoda badania topnienia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania PN-B-10106:1997 Tynki i 
zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienianych. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe (PS-E). PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania budynków. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i 
smołowe. Metody badań. 

4.2.2.8.PODBITKA DREWNIANA  
MATERIAŁ 
Podbitka drewniana 
Deska podrynnowe   
PCV kolor zielony RAL 6025 
Zastosowanie: Elewacja wschodnia i zachodnia szerokość 17 cm   
MATERIAŁ 
Zastosowane materiały do wykonania robót dachowych podbitki; deski gr 32 mm kl II, listwy i łaty gwoździe, impregnat. , Wszystkie 
materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty, i świadectwa dotyczące jakości i trwałe oznakowanie.  
Zewnętrzna deska o gr 22 mm zabezpieczona impregnatami przeciwpożarowymi oraz przeciwko grzybom i wchłanianiu wilgoci. 
Warstwa izolacyjna folia paroprzepuszczalne  gr. 0,2 mm .Materiałami koniecznymi do wykonania ocieplenia są: wełna mineralna 
gr. 10 cm.  
SPRZĘT  
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu do wykonania robót powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez inżyniera budowy. 
TRANSPORT ŚRODKI  
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST. Zakres robót Specyfikacja Techniczna ST-obejmuję wykonanie podbitki 
dachu i zakresem swym obejmuje; wykonanie podbitki i wykonanie deski okapowej impregnacja konstrukcji środkami 
grzybobójczymi i ogniochronnymi, założenie izolacji i ocieplenia.  
OBMIAR ROBÓT. 
Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi przedmiarowania robót obmierza się w m2.  Warunki wykonanie robót po wykonaniu 
konstrukcji dachu uzupełnić dach podbitką z deski oraz deskę okapową przybijane do konstrukcji ruszcie drewnianym z łat 
impregnacja konstrukcji środami oleistymi lub solnymi metodą smarowania. 
KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST Przy wykonywaniu prac dachowych.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie desek do elementów konstrukcyjnych. Należy także zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowo wykonana impregnacje elementów konstrukcyjnych. Sprawdzić wykonaną podbitkę z desek , prace powinny być 
wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P. 
ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór dachu polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania impregnacji oraz właściwego wykonania elementów konstrukcji , 
odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się 
wpisem do dziennika budowy.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu.  
Postawę płatności stanowi jednostką 1 m2 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -Arkady PN-81/B-03150.01 - Konstrukcja z drewna i materiałów 
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. PN-81/B-03150.02 - Konstrukcja z drewna i materiałów 
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcja z drewna i materiałów 
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. PN – 75/D – 01001  
Tarcica. Podział, nazwy i określenia. PN – 84/M – 81000   
Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. PN – 65/D – 01006 – Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji. 

4.2.2.9.RYNNA POZIOMA I SPUSTOWA 
MATERIAŁ 
Rynna pozioma fi 10 cm i spustowa  z uchwytami z PCV kolor zielony Ral  6025 
Zastosowanie: Elewacja wschodnia i zachodnia . 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w 
taki dokument. System orynnowania z PCV-U (nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu) spełniający wymagania 
określone w normie PN-EN 607 w kolorze grafitowym. 
Rynny dachowe podwieszone, półokrągłe, o wywiniętych krawędziach zewnętrznych ø115mm Rury spustowe okrągłe ø110mm  
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Leje spustowe. Uchwyty do rynien (haki) spełniające wymagania normy PN-EN 1462 
Obejmy do rynien.   
Materiały uzupełniające takie jak: złączki i kształtki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, złącza przejściowe, 
narożniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem. Wszystkie materiały uzupełniające winny być wykonane z PCV w 
kolorze rynien. System winien być odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz działanie agresywnych 
związków chemicznych zawartych w wodach opadowych.  
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i przechowywane zgodnie z instrukcją  
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych „Prawo zamówień publicznych”  Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów 
nieznanego pochodzenia.  
SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST„ Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać 
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
TRANSPORT  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w ST- „Wymagania 
ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
WYKONANIE ROBÓT  
System orynnowania z PCV nie należy montować w temperaturze powyżej 50C. Zamontowane orynnowanie nie może gromadzić 
śniegu osuwającego się z dachu. Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny należeć do jednego systemu, 
jednego producenta. Do montażu rynien używać należy uchwytów z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie 
może być do nich zamocowana ”na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. Rozstaw uchwytów winien być 
zgodny z wymaganiami producenta rynien. Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek 
dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementów. Każdą 
rynnę należy zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej niż wysokość tylniej strony – uchroni 
to elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego napełnienia rynny. Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek samo zaciskających lub na złączki i spinki z gumową uszczelką. Otwarte 
końce rynien należy zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna przekraczać 20cm. Przy wnękach i występach 
budynku należy wstawić narożniki. Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych 
odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek aby połączyć wpust z rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do 
ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 
1,8-2m. Do montażu uchwytów rynnowych z PCV należy używać wkrętów z łbem płaskim. 
PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Normy. PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC. 
Definicje, wymagania i badania.  
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

4.2.2.10. PANEL DACHOWY NA RĄBEK   
MATERIAŁ 
Panel dachowy na rąbek  kolor zielony blachy RAL 6025, podkład z deskowania, folia przeciwwietrzna, płyty z wełny  mineralnej gr. 
20 cm, lambda = 0,035 W/m K . Kolor :Grafitowy  Ral 7037 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dla podkładów. Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: pochylenie 
płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
023611999. 
Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 
3m był nie większy niż  5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mmw kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),podkład powinien być zdylatowany w 
miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20do 40mm a szczelin obwodowych około 20mm. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, w podkładzie 
powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. Podkłady z 
desek i papy pod pokrycie z blachy.Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 
w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami sprzedawcy i producenta 
blachy, deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze. Każda deska 
powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21% a maksymalna szerokość 
15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między 
deskami nie powinny być większe niż 2mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak  20 mm. Deski 
okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5cm.papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być 
umocowana do podkładu gwoździami, podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku 
pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach 
połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 
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Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta 
oraz normą PN-B-0236119995.Pokrycia z blach płaskich. 
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich. 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: podkład pod pokrycie powinien spełniać 
wymagania podane w punktach:  roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno 
wykonywać na oblodzonych podłożach, blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw 
zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania 
obróbek blacharskich, wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej. Krycie połaci dachowej blachą 
płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas usztywniający 
powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5mm do0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i 
przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy 
przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go 
do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do 
okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg 
arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny 
być łączone tak aby w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,. W złączach 
równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy 
pochyleniu połaci mniejszym niż  20 °.W  kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien 
przekraczać 50cm i  20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż  45cm. Rąbki 
leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o  10  cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być 
przesunięte względem siebie o ½ arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagiętej położone na długości około 10cm, 
a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem 
połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
Pokrycie z blachy płaskiej ocynkowanej. 
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy jednak stosować połączeń 
na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na  2 lub  3 
równe części. Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15mm 
do 20mm, w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż  100  mm; dolne brzegi górnych 
arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej 
swej długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; 
rozstaw języków nie powinien być większy od 46cm, w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie 
sklepywać na ostro; arkusze przy kalenicowe o długości mniejszej niż 500mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o 
szerokości nie mniejszej niż 100mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość 
spawów powinna wynosić od 40 mm do 50mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180mm. Arkusze blach powinny 
być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż  30cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny 
być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. W dachach z odwodnieniem 
zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. W 
dachach z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub 
trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt 
dachowych nie powinny być mniejsze niż 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m.Wpusty dachowe 
powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 
25cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w 
najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponad dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności 
rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN  612 1999uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 PN-B-94701:1999i PN-B-
94702:1999 . Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami mniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania 
podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami norm PN- 80 /B- 10240 p.  4. 3. 2 . 
KONTROLA WYKONANIA POKRYĆ 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 
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Pokrycia z blachy 
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z 
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje 
się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2, dla robót – Rynny i rury spustowe 
– 1m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór podkładu. 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia 
połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3  m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, 
w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT POKRYWCZYCH 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: podkładu, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania pokrycia, dokładności wykonania obróbek 
blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót 
pokrywczych stanowią następujące dokumenty: dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy z 
zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny 
zawierać: zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych. Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 
pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodne z wytycznymi  ST i dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań. odprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie 
(miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
Odbiór pokrycia z blachy. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są 
prostopadłe do okapu itp.). Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, 
ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. Sprawdzenie szczelności połączeń rur 
spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
ZAKOŃCZENIE ODBIORU 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek  ze 
wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, oczyszczenie podkładu, 
pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z 
pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i 
obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich 
oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów likwidacja stanowiska roboczego 
Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  przygotowanie,  zamontowanie i umocowanie 
obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i 
rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
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SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Sprzęt do wykonywania robót. Roboty można wykonać 
ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: samochód skrzyniowy o 
ładowności  5-10 ton, samochód dostawczy o ładowności  0,9 ton., ciągnik kołowy z przyczepą. Blachy do pokryć dachowych mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć  1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na  jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy PN-B-023611999 
Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-61/B-10245 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 
501:1999. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  PN-EN  
504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  
Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. PN-EN 505:2002 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. PN-EN 508-
1:2002 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część 1: Stal. PN-EN 08-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część : Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy. Stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. PN-EN 502:2002 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy zestali odpornej na korozję, 
układanych na ciągłym podłożu .PN-EN 507:2002 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachyaluminiowej, układanych na ciągłym 
podłożu.PN-B-94701:1999 
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,  podział i wymagania.PN-B-94702:1999 
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.P N-EN 607:1999 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt : Pokrycia 
Dachowe. 

4.2.2.11. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z PCV I Z KAMIENIA 
MATERIAŁ 

 Parapety zewnętrzne z PCV kolor zielony szerokość 27 cm 

 Parapet zewnętrzny z kamienia  granitu ciupanego antypoślizgowego przy oknach do podłogi , szerokość 22 cm 
Zastosowanie: Elewacja wschodnia i zachodnia 
Mocowanie parapetów zewnętrznych 
Parapety zewnętrzne PCV należy obsadzić ze spadkiem na zewnątrz  okna. 
Krawędzie parapetu muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na klej montażowy metal .Nie dopuszczalne jest 
mocowanie zakończeń parapetów na silikon. Występowanie krawędzi ostrych jest niedopuszczalne. 
KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie wykonywania robót 
Oceniać należy w szczególności:  jakość materiału dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość  
wykonania otworów. Prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy). Zachowanie pełnej równoległości i 
prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm / 1 mb ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
Prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów). 
Estetykę wykonania 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia  i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić 
żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie  odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchniach . 
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OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt.  
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór wykonania osadzenia parapetu i uprzątnięciu stanowiska pracy. Udzielone gwarancje .Wykonawca udziela gwarancji na 
wykonane prace montażowe okien, drzwi balkonowych i parapetów na okres 2 lat. Wykonawca pośrednio(sprzedawca) lub 
bezpośrednio(producent) udziela gwarancji na okna na okres  nie krótszy niż 3 lata.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi -Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -Część 1:Okna  i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. PN 
EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania  dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115: 2002 Okna Klasyfikacja właściwości mechanicznych  Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne PN- EN 
1191: 2002  
Okna i drzwi -Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda badania PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi -
Przepuszczalność powietrza –Klasyfikacja PN-EN 12208: 2001   
Okna i drzwi -Wodoszczelność –Klasyfikacja PN-EN 12210: 2001  
Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja PN-EN 12211: 2001  
Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem -Metoda badania PNEN 12400: 2004  
Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1026: 2001  
Okna i drzwi -Przepuszczalność powietrza -Metoda badania PN-EN 1027: 2001  
Okna i drzwi -Wodoszczelność -Metoda badaniaPN-B-05000: 1996  
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transportPN-B-91000: 1996  
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodności CE i certyfikaty. 
MATERIAŁ 
Montaż parapetów z kamienia granitowego szarego. 
PRZEBIEG PRAC  
Przeznaczony do zamontowania parapet powinien mieć długość nieco większą niż szerokość wnęki okiennej. Trzeba bowiem oba 
jego końcach wpuścić nieco w ścianę. Parapet układa się na murze podokiennym zazwyczaj na zaprawę cementową lub klej. To 
drugie rozwiązanie jest coraz częściej stosowane, daje też bardzo trwałe mocowanie parapetu. Ważne jest tylko wybranie kleju 
przeznaczonego do danego materiału. Jeśli np. do montażu parapetu z kamienia użyje się niewłaściwej chemii, wówczas na jego 
powierzchni mogą pojawić się brzydkie, nieusuwalne plamy. Przygotowanie muru − Parapety kamienne są przygotowywane na 
wymiar pod konkretne zamówienie. Przed rozpoczęciem montażu trzeba jednak sprawdzić, czy wielkość się zgadza. Pierwszym 
krokiem jest sprawdzenie, czy płaszczyzna muru jest równa. Nie jest dopuszczalne jego nachylenie w kierunku okna, gdyż rozlane na 
powierzchni parapetu płyny będą dostawały się pod okno. Niektórzy wykonawcy zalecają nawet zachowanie 1-procentowego 
spadku w kierunku pomieszczenia. − Jeśli mur nie jest odpowiednio przygotowany, konieczne jest jego wypoziomowanie - 
położenie warstwy zaprawy wyrównującej. W tym celu zaprawę rozrabia się wodą w proporcjach podanych przez jej producenta i 
nakłada na powierzchnię muru szpachlą, a następnie rozprowadza stalową pacą o gładkich krawędziach. Po zakończeniu pracy 
trzeba odczekać, aż zaprawa całkowicie wyschnie. Uwaga. Parapet można osadzać wyłącznie w dobrze wysuszonej ścianie. − Jeśli 
mur jest równy, wystarczy oczyszczenie jego powierzchni. Należy usunąć wszelkie luźne fragmenty zapraw i tynków, resztki farby - 
w tym szczególnie farby emulsyjnej. Jeśli mur jest tłusty, należy go odtłuścić. − Parapet musi być po bokach wpuszczony w ścianę na 
głębokość ok. 3 cm. Bruzda musi być wykuta równo i tak, by jak najmniej uszkodzić ścianę ponad nią . Montaż parapetu − Do 
przytwierdzania parapetów z konglomeratu kamiennego i naturalnego kamienia można stosować kleje poliuretanowe 
szybkowiążące. − Klej nakłada się grzebieniem, który jest zazwyczaj dołączony do opakowania. Nakłada się cienką warstwę kleju 
zarówno na spodnią powierzchnię parapetu, jak i na mur. Trzeba starannie pokryć obie płaszczyzny. − Teraz parapet należy ułożyć 
na murze, pozostawiając po obu jego bokach 5-milimetrowe szczeliny i dobrze docisnąć całą jego płaszczyznę. − Na tym etapie 
trzeba też sprawdzić, czy pomiędzy parapetem a oknem jest zachowany kąt prosty . − Aby docisk był odpowiednio mocny, 
pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieszcza się drewniane kliny, zaś w połowie jego długości 
podstemplowuje się od dołu drewnianym klockiem. Można też płaszczyznę parapetu obciążyć równomiernie, np. workami z 
cementem. − Klej utwardza się w ciągu 2-4 godzin, ale w zbyt suchym powietrzu czas ten może się wydłużyć do doby. Uwaga. Klej 
poliuretanowy do utwardzania się pobiera wilgoć z powietrza. W suchym pomieszczeniu można ten proces przyspieszyć, zwilżając 
powierzchnię muru wodą i lekko podgrzewając klej. − Kliny i klocek usuwa się dopiero po całkowitym związaniu kleju. − W 
przypadku osadzania parapetu na zaprawę cementową również należy zawczasu w taki sam sposób przygotować powierzchnię 
muru korzystając ze szpachli. Zaprawę można rozprowadzić pacą stalową o gładkich krawędziach.  
Uwaga Gdy parapet ma kolor jasny, powinno się wybrać zaprawę na bazie białego cementu. W przeciwnym razie na powierzchni 
parapetu mogą być widoczne przebarwienia. − Po osadzeniu parapetu na styku ze ścianą nie mogą pozostawać szczeliny. 
Wykończenie − Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet – okno można stosować profile montażowo-
wykończeniowe. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na 
sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: − badanie dostaw i jakości 
materiałów, − kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), − kontrolę poprawności funkcjonowania 
ruchomych elementów, − kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, sprawdzenie prawidłowości wykonania z 
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, − sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
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funkcjonowania, − ocenę estetyki wykonanych robót. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.  
OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostki obmiarowe Jednostką obmiarową jest 1 m2 montowanych 
elementów.  
ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty wymienione w SST 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: − dostawę materiałów, − osadzenie elementów w otworach, 
osadzenie i regulację skrzydeł, − montaż okuć, − dopasowanie i wyregulowanie.  
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Określenia. − PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. − PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Terminologia. − PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. − PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. Wymagania i badania. − PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. − PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale 
plastyczny. 

4.2.3.PRACE WEWNĘTRZNE 

4.2.3.1.OCIEPLENIE DACHU, PODWIESZANY SUFIT Z GKS  
MATERIAŁ 

 Wełna mineralna  

 Dwie warstwy płyty gipsowo- kartonowej  o gr. 12 5 mm , przeciwpożarowej z rusztem  
PROFILE STALOWE ZIMNO GIĘTE 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej 
wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.Kształtowniki stalowe 
powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : grubością 
≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: wieszak w 60/100, profile nośne 60/27, profile przyścienne 28/27. 
AKCESORIA STALOWE  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: łączniki wzdłużne, uchwyty bezpośrednie długie, 
uchwyty bezpośrednie krótkie, kołki rozporowe plastikowe, metalowe, kołki szybkiego montażu, kołki wstrzeliwane. Wszystkie 
akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 
INNE AKCESORIA 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy :taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna 
szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do uszczelniania 
połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
 
KLEJ GIPSOWY  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają 
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
WKRĘTY 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samo wiercące: 
MASA SZPACHLOWA 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. Transport 
materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym 
zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę 
produkcji i nr partii, wymiary, liczbę sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak 
budowlany. Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji poziomej 
na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. Transport i przechowywanie sufitów 
paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na 
mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty 

odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
Zasady doboru  konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie 
podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Jeżeli rzut 
poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji 
dwuwarstwowej, w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, sposób zamocowania rusztu do 
konstrukcji przegrody, jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, rozstaw elementów 
warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów. 
Sufit stanowi barierę ogniową, kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt 
takiego sufitu może być wykonany  z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PŁYT 
Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania 
pomieszczenia)przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie 
mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 
zbliżonej do połowy długości płyty, styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
KOTWIENIE RUSZTU 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, 
że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub 
kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe 
służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
MOCOWANIE PŁYT DO RUSZTU 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do 
kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami. 
SZPACHLOWANIE SPOIN 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie 
wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy 
zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są 
dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu 
warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„ Wymagania ogólne”. 
BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Częstotliwość i zakres badań 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania 
robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), wymiary (zgodnie z 
tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
WYNIKI BADAŃ 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m

2
 wykonanego sufitu. 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
ODBIÓR PODŁOŻY 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i 
luźnych resztek zaprawy lub beton.  
WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, 
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni: powierzchnie 
suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
2,0 m,  w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się płaszczyzn 
od kąta w dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2szt na całej 
długości łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie więcej 
niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i 
ogółem  nie większej niż 
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 2m 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego  [m

2
] sufitu podwieszanego obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego 

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie i oczyszczenie podłożą, montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-
kartonowych, uporządkowanie miejsca wykonywania robót, usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, likwidacje 
stanowiska roboczego, utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862                    Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na       
zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 
MATERIAŁ 

 Folia przeciwwietrzna,  

 Płyty z wełny  mineralnej gr. 20 cm, lambda = 0,035 W/mK 

 Sufit podwieszany z płyty GKS przeciwpożarowej  w technice lekkiej  

 Zabezpieczenie kleszy drewnianych przeciwpożarowo płytą GKS  

 Pomalowany w kolorze  ecru RAL 9001 
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4.2.3.2.ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
W ramach prac murarskich i tynkarskich przewiduje się:  wymurowanie ścian działowych , zamurowywanie otworów, wykonanie 
tynków wewnętrznych 
MATERIAŁY 
Bloczki z lekkich betonów, komórkowych, grubości 12 cm   
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy 
cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 19701;1997 ”Cementy powszechnego użytku” 
oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego. Ciasto powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę , bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna . Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża 
stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250.  Woda do betonów i zapraw. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną . Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne , oleje i muł .  
Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” , a w 
szczególności : - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów , a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty : 1,0-2,0 mm , Do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany .Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty 
i przechodzić całkowicie przez sito Tynki - należy stosować tynki renowacyjne, o warstwach i składzie chemicznym zgodnym z 
systemem wybranego producenta,  systemowe tynki szeroko porowate z certyfikatem WTA na ściany zawilgocone - tynki wapienne 
na ściany nie notujące zawilgocenia - szpachle kontaktowe do wyrównania powierzchni tynków, (ziarno-1,2mm) (faktura 
tradycyjnego tynku), na powierzchnie gładkie (wnęki okienne, itp.), N (ziarno 0-0,6mm) - Stosowane tynki powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 998-1.  
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  niniejszego opracowania: Wymagania ogólne. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: rusztowania przyścienne rurowe o 
wysokości do 3,5m, mieszarki do zapraw, betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw, przenośny zbiornik na wodę.  
TRANSPORT  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem , natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych . Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
WYKONANIE ROBÓT 
Roboty murowe. Murowanie wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny w sąsiednich warstwach 
powinny się mijać co najmniej o 6cm. Spoiny winny być całkowicie wypełnione. Roboty tynkarskie. Przygotowanie ścian pod tynki 
renowacyjne: Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone roboty rozbiórkowe i murowe. 
Istniejące ściany powinny być dokładnie oczyszczone z resztek starych zapraw. Uszkodzone cegły należy usunąć i przemurować 
nowymi na zaprawie wapienno –cementowej. Kruche spoiny wyskrobać na głębokość 2-3 cm. Zaprawy gipsowe stosowane do 
montażu np. instalacji elektrycznych dokładnie usunąć. Kołki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunąć Mur 
wyszczotkować i oczyścić np. sprężonym powietrzem lub twardą szczotką Gruz i resztki tynku usunąć z terenu prac (zwłaszcza, gdy 
są ślady soli lub grzybów) Wykonanie tynku renowacyjnego na zawilgoconych ścianach: UWAGA: Należy stosować tynki 
renowacyjne systemowe dostępne na rynku, o określonym przez producenta składzie chemicznym i warstwach, posiadające 
certyfikat WTA.  Pierwszą warstwę stanowi podkład renowacyjny jako warstwa zwiększająca przyczepność. Nie należy pokrywać 
nim więcej niż 50% powierzchni muru.  Druga warstwa to tynk renowacyjny gruby jako warstwa podkładowa magazynująca sole, 
lub podkład renowacyjny porowaty ,(drugi można stosować przy całkowitej grubości tynku powyżej 4cm). Minimalna grubość 
warstwy to 10mm.  Kolejna warstwa - tynk renowacyjny drobny, jako warstwa wykończeniowa. Minimalna grubość 10mm. 
Całkowita minimalna grubość systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm. Należy zachować minimalną 
grubość warstwy wykończeniowej, natomiast całkowita grubość tynku regulowana jest grubością warstwy magazynującej sole. 
Wykonanie tynków wapiennych na ścianach nie notujących zwiększonego zawilgocenia:  tynki powinny być wykonane z materiałów 
wapiennych, hydrofobowe, paroprzepuszczalne, bez domieszek cementu i gipsu. Należy stosować gotowe dostępne na rynku 
mieszanki minimalna grubość tynku podkładowego powinna wynosić 10mm, nawierzchniowego 5mm. W przypadku naniesienia 
warstwy grubszej niż 20mm zaleca się nakładanie tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych 
(1 dzień na każdy milimetr grubości tynku) i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej szorstkości. Najlepsze efekty 
uzyskuje się nakładając tynk dwuwarstwowo. Szpachlowanie Całość powierzchni tynkowanych celem wyrównania faktury oraz 
chłonności pokryć szpachlami kontaktowymi o fakturze tradycyjnego tynku (ziarno 0-1,2mm), Powierzchnie gładkie (wnęki okienne, 
itp.) pokryć szpachlą o uziarnieniu 0-0,6mm, Powierzchnia tynków powinna być równa i gładka. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5st.C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0st.C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Tynki należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami.  



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 85 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części A niniejszego opracowania: Wymagania ogólne. Ocena tynków obejmuje: zgodność z 
dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  grubość 
tynku, wygląd powierzchni tynku,  prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  wykończenie tynku na narożach, stykach  
JEDNOSTKI OBMIAROWE 
 Dla robót murarskich związanych z wymurowaniem ścian - m3 - dla robót tynkarskich - m2  

4.2.3.3.WEWNĘTRZNE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE  
MATERIAŁ 
W ramach prac murarskich i tynkarskich przewiduje się:  wymurowanie ścian działowych , zamurowywanie otworów, wykonanie 
tynków wewnętrznych 
MATERIAŁY 
Pustak ceramiczny  cegła ceramiczna, zgodny z polskimi normami. 
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy 
cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 19701;1997 ”Cementy powszechnego użytku” 
oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego. Ciasto powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę , bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna . Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża 
stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną . Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne , oleje i muł .  
Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” , a 
wszczególności : - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów , a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty : 1,0-2,0 mm , Do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty 
i przechodzić całkowicie przez sito Tynki - należy stosować tynki renowacyjne, o warstwach i składzie chemicznym zgodnym z 
systemem wybranego producenta,  systemowe tynki szeroko porowate z certyfikatem WTA na ściany zawilgocone - tynki wapienne 
na ściany nie notujące zawilgocenia - szpachle kontaktowe do wyrównania powierzchni tynków, (ziarno-1,2mm) (faktura 
tradycyjnego tynku), na powierzchnie gładkie (wnęki okienne, itp.),  N (ziarno 0-0,6mm) - Stosowane tynki powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 998-1.  
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  niniejszego opracowania: Wymagania ogólne. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: rusztowania przyścienne rurowe o 
wysokości do 3,5m, mieszarki do zapraw, betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw, przenośny zbiornik na wodę.  
TRANSPORT  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem , natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych . Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
WYKONANIE ROBÓT 
Roboty murowe. Murowanie wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny w sąsiednich warstwach 
powinny się mijać co najmniej o 6cm. Spoiny winny być całkowicie wypełnione. Roboty tynkarskie. Przygotowanie ścian pod tynki 
renowacyjne: Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone roboty rozbiórkowe i murowe. 
Istniejące ściany powinny być dokładnie oczyszczone z resztek starych zapraw. Uszkodzone cegły należy usunąć usunąć i 
przemurować nowymi na zaprawie wapienno –cementowej. Kruche spoiny wyskrobać na głębokość 2-3 cm. Zaprawy gipsowe 
stosowane do montażu np. instalacji elektrycznych dokładnie usunąć. Kołki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy 
usunąć Mur wyszczotkować i oczyścić np. sprężonym powietrzem lub twardą szczotką Gruz i resztki tynku usunąć z terenu prac 
(zwłaszcza, gdy są ślady soli lub grzybów) Wykonanie tynku renowacyjnego na zawilgoconych ścianach: UWAGA: Należy stosować 
tynki renowacyjne systemowe dostępne na rynku, o określonym przez producenta składzie chemicznym i warstwach, posiadające 
certyfikat WTA.  Pierwszą warstwę stanowi podkład renowacyjny jako warstwa zwiększająca przyczepność. Nie należy pokrywać 
nim więcej niż 50% powierzchni muru.  Druga warstwa to tynk renowacyjny gruby jako warstwa podkładowa magazynująca sole, 
lub podkład renowacyjny porowaty ,(drugi można stosować przy całkowitej grubości tynku powyżej 4cm). Minimalna grubość 
warstwy to 10mm.  Kolejna warstwa - tynk renowacyjny drobny, jako warstwa wykończeniowa. Minimalna grubość 10mm. 
Całkowita minimalna grubość systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm. Należy zachować minimalną 
grubość warstwy wykończeniowej, natomiast całkowita grubość tynku regulowana jest grubością warstwy magazynującej sole. 
Wykonanie tynków wapiennych na ścianach nie notujących zwiększonego zawilgocenia:  tynki powinny być wykonane z materiałów 
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wapiennych, hydrofobowe, paroprzepuszczalne, bez domieszek cementu i gipsu. Należy stosować gotowe dostępne na rynku 
mieszanki minimalna grubość tynku podkładowego powinna wynosić 10mm, nawierzchniowego 5mm. W przypadku naniesienia 
warstwy grubszej niż 20mm zaleca się nakładanie tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych 
(1 dzień na każdy milimetr grubości tynku) i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej szorstkości. Najlepsze efekty 
uzyskuje się nakładając tynk dwuwarstwowo. Szpachlowanie Całość powierzchni tynkowanych celem wyrównania faktury oraz 
chłonności pokryć szpachlami kontaktowymi o fakturze tradycyjnego tynku (ziarno 0-1,2mm), Powierzchnie gładkie (wnęki okienne, 
itp.) pokryć szpachlą o uziarnieniu 0-0,6mm, Powierzchnia tynków powinna być równa i gładka. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5st.C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0st.C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Tynki należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST Wymagania ogólne. Ocena tynków obejmuje: zgodność z dokumentacją 
projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  grubość tynku, wygląd 
powierzchni tynku,  prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  wykończenie tynku na narożach, stykach . 
 JEDNOSTKI OBMIAROWE 
 Dla robót murarskich związanych z wymurowaniem ścian - m3 - dla robót tynkarskich - m2  

4.2.3.4.NADPROŻA NAD OTWORAMI DRZWIOWYMI WEWNĘTRZNYMI 
MATERIAŁ 
Nadproża na drzwiami wewnętrznymi - 3 nadproża nad drzwiami o świetle otworu 90 cm  ( toalety) 
MONTAŻ NADPROŻY 
Na otwory należy ułożyć nadproża. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania 
jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2. Nadproża należy 
oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować 
w kierunku podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić : dla nadproży stalowych 
nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży betonowych 15cm. Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej 
klasy 100. W nadprożach stalowych wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z pręta φ12mm co 50cm. 
Nadproże należy zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej oczka wypełnić zaprawą cementową. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne 
zgodnie z PN-EN ISO 12944. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale opracowania: Wymagania ogólne. Ocena nadproży obejmuje: zgodność z 
dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  grubość, 
wygląd powierzchni ,  prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi,  wykończenie. 
 JEDNOSTKI OBMIAROWE 
 Dla robót murarskich związanych z wymurowaniem ścian - m3 - dla robót tynkarskich - m2 , nadproży  1sztuka. 

4.2.3.5.CERAMIKA ŚCIENNA  
MATERIAŁ 

 Ceramik a ścienna  
Zastosowanie w toaletach w aneksie kuchennym 
Płytka ścienna w kształcie białej cegły , szkliwiona   
Wymiary gr. 2 cm  , 7-8 cm x 25 -27 cm 
Toaleta ściana do wys. 200 cm   
Aneks kuchenny pas o wys. 60 cm dłu.4.30 m  
Fuga elastyczna, szerokość 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025. 
KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA 
 Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
MATERIAŁY POMOCNICZE  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony płytek i spoin,  
środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji wykładzin i okładzin. Wszystkie ww. materiały musza mięć własności 
techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  
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WODA 
 Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadają ca 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna.  
SPRZĘT I NARZĘDZIA  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, szlifierki kątowe,  piłę 
stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o 
wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice,  
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, pace gumowe lub 
z tworzyw sztucznych do spoinowania,  gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Wymagania ogólne” . 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  ściany betonowe  otynkowane mury z 
elementów drobno wymiarowych – płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić 
prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi 
powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa 
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 
ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja 
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  powierzchnia 
czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  odchylenie powierzchni tynku od 
płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm 
na wysokości kondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza 
się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami 
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość, większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed 
układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć 
poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcja 
producenta) kompozycje klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią 
ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. 
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od 
wymiarów płytek . 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zale8nosci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem 
kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. 
mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W 
trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 
powierzchni krzywych (np. słupów) należy Używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
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Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 
zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna 
gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2 - metrowa łatę, sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-
metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  sprawdzenie prawidłowości 
wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacja projektowa i ST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”.  
 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin 
i okładzin a w szczególności: zgodności z dokumentacja projektową jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  prawidłowości 
przygotowania podłoży, jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia 
należy mierzyć z dokładności do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm grubość warstwy kompozycji 
klejącej pod płytkami ( pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać 
następujące wymagania:  cała powierzchnia wykładziny powinna mięć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, grubość warstwy klejącej 
powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny 
poziomej (mierzone łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki,  spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  szczeliny dylatacyjne 
powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacja i instrukcja producenta. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: cała 
powierzchnia okładziny powinna mięć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw 
jest zamierzona), cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja 
lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, spoiny na całej 
długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
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wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, elementy wykończeniowe okładzin powinny być 
osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 
WYMAGANIA I TOLERANCJE 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: cała powierzchnia okładziny powinna mięć jednakowa 
barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  cała powierzchnia pod płytkami 
powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,  dopuszczalne 
odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  odchylenie powierzchni 
od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  spoiny na całej długości i szerokości powinny być 
wypełnione masa do spoinowania  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1 m i 3 mm na długości całej okładziny, elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i 
instrukcją producenta. 
ZASADY OBMIAROWANIA  
Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 
m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulęgającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych.  Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego 
rozliczenia robót je8eli umowa taka formę przewiduje.Odbiór ostateczny (końcowy) stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego 
wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej 
ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla 
zastosowanych materiałów i wyrobów, protokóły odbioru podłoże,  protokóły odbiorów częściowych, instrukcje producentów 
dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać 
się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty okładzinowe 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie 
prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem mo8liwosci ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 8.5. Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po 
upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i 
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
PODSTAWA PŁATNOSCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:  rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w 
dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, rozliczenie w oparciu o wartość robót 
określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 
wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜ8e być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Zasady ustalenia 
ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez 
podatku VAT), Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie 
zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej,  rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach  352/15, 269/2 
 

 90 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym, a 
wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
PRZEPISY ZWIAZANE  
Normy PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<E<E<E<E<E<E10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 
pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró8nic barw.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

4.2.3.6.CERAMIKA PODŁOGOWA 
MATERIAŁ 

 Ceramik a podłogowa  
Płytka podłogowa  imitująca cegłę klinkierową , z zastosowanie do ogrzewania podłogowego. 
Fuga elastyczna, szerokość 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025. 
SŁOWNIK POJĘĆ 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub 
inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały 
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).  
Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, 
wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 
Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z mieszaniny o konsystencji 
sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych 
(jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). Wyróżnia się również systemy suchych jastrychów podłogowych. - technologia ich 
wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włóknogipsowych, są one lżejsze od jastrychów 
wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót. Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe 
oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub 
Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy 
samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne.  
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) wykonanych na stropie lub płycie 
fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań 
wytrzyma/ościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę 
użytkową czyli posadzkę. 
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Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym. Posadzki mogą być 
jedno- lub wielowarstwowe.  
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW  
Przed wykonaniem posadzki należy określić wymagane przez producenta materiałów warunki wykonania lub normy i sprawdzić 
temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych 
i drewna także wilgotność podkładu. Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. Przy wykonywaniu okładzin 
ścian z płytek należy stosować normę - PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. Płytki muszą spełniać 
wymagania normy PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E fi 3%. Grupa BI, 
musza być oznaczone znakiem budowlanym i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z 
PN-EN lub aprobatę techniczna ITB. 
PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Płytki posadzkowe do pomieszczeń wewnętrznych 
Płytka podłogowa  imitująca cegłę klinkierową , z zastosowanie do ogrzewania podłogowego. Odporność na plamienie - 5 klasa, 
minimalna nasiąkliwość płytek ≤0,1%,  twardości wg skali Mohs´a 8, antypoślizgowe grupy R9,  klasa ścieralności IV,  wytrzymałość 
na zginanie min. 50 MPa. 
Wylewki samopoziomujące 
Grubość warstw: od 2 do 25 mm, powyżej 10 mm można, a powyżej 15 mm trzeba dodać piasek o uziarnieniu 1- 2,5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie C30 Wytrzymałość na zginanie F8 2.2.4. 
Jastrychy   
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania szybkowiążących, 
wysokowytrzymałych i przystosowanych do szybkiego (np. już po 12 h) wykładania jastrychów cementowych. Pozostałe materiały  
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
Zaprawy do montażu płytek  
Do przyklejania płytek należy stosować wysokoplastyczne zaprawy mrozoodporne i wodoodporne o dobrej przyczepności do 
podłoża.  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w "Wymagania ogólne". Wykonawca przystępujący do licowania ścian i wykonania 
posadzek, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST" Wymagania ogólne". Wyroby do robót okładzinowych mogą być 
przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Wyroby w opakowaniach mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na 
paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Ogólne warunki wykonania podłóg. 
Podłogi dzieli się pod względem przeznaczenia na: Podłogi do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, charakteryzujące się 
wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niską śliskością i 
własnościami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Cechy estetyczne i 
izolacyjność termiczna w większości przypadków mają znaczenie drugorzędne. Podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, 
to ustroje uproszczone wymagające niższych parametrów wytrzymamościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu 
konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne. Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu 
ludzi powinny, oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki estetycznego wyglądu i 
ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 
WYKONYWANIE WARSTW PODKŁADOWYCH  
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny 
i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić 
położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Należy zwrócić uwagę , iż w warstwach podkładowych. 
znajdować się będzie ogrzewanie podłogowe. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji. Przestrzegać należy wymagań stawianych przez Aprobaty 
Techniczne oraz instrukcji producentów materiałów wykorzystanych do robót. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie 
odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy ,protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót 
zanikających ,protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.  
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OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej posadzki. Jednostką 
obmiarową robót jest: posadzka - m2 , listwy – mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji. Sprawdzeniu podlegają: - wykonanie robót wymienionych W 
wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót,  dokonać wpisu do dziennika budowy. Roboty podłogowe i 
posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych 
prac i ich zgodność z wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory częściowe: odbiór 
podłoża pod konstrukcję podłogi, jakości zastosowanych materiałów, odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest 
zaprojektowana), odbiór każdej z warstw izolacji odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę, odbiór podłogi z  desek 
podłogowych , posadzek z płytek podłogowych , odbiór instalacji ogrzewczej w podłodze. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.  
PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,  
PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw.  
PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych,  
PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,  
PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie twardości,  
PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności chemicznej,  
PN-EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie,  
PN-90/B-14501 Klej do glazury , 
PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału włóknistego. 
Wymagania.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) – 
Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003 - Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlowinylowe na spodzie jutowym lub 
z włókniny poliestrowej, lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu) –Wymagania - Elastyczne pokrycia 
podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną – Wymagania, /A1:2005  
PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka – Wymagania 
ST/B – 0.7. Roboty 

4.2.3.7.LISTWA PRZYPODŁOGOWA  
MATERIAŁ 

 Listwa przypodłogowa cokołowa zlitgo drewna sosnowego. 
Listwa drewniana z drewna sosnowego z ryflowana wys.12 cm gr 2 cm   Pomalowane farbą do drewna w kolorze zielonym Ral 6025. 
WYMAGANIA OGÓLNE  
Materiały stosowane do wykonania listew :  aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. 
certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. certyfikat na znak bezpieczeństwa.  certyfikat zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm polskich. 
Drewno powinno być sezonowane , bez odkształceń i sęków. 
SPRZĘT  
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin . Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  młotek (500 g),  przyrząd 

montażowy,  miara drewniana lub zwijana,  drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania 
desek. jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
TRANSPORT  
Wymagania ogólne Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

Paczki z listwami przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości 
ok. 5cm.  Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE  

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.  Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 

napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  Panele składować w pomieszczeniach 
zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.  

Transport materiałów  Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5cm.  Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

4.2.3.8.DRZWI WEWNĘTRZNE 
MATERIAŁ 

 Drzwi wewnętrzne x 3 sztuki  
Drzwi pełnych z opaskami regulowanymi na ścianę o gr 12 cm wymiary drzwi 90 cm x 200  
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Drzwi do pomieszczeń mokrych, WC, łazienek, skrzydło drzwiowe wyposażyć w tuleje wentylacyjne, skrzydło drzwiowe z 
możliwością otwarcia 180 stopni.  
Pomalowany w kolorze  ecru RAL 9001 
Rama w skrzydłach wykonana z płyty MDF, oklejona okleiną sztuczną, wypełnienie skrzydła stanowią płyciny o grubości 10 mm . 
Krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone. Tuleje wentylacyjne metalowe , okrągłe  mosiądz. 
Ościeżnica regulowana do drzwi modułowych - bezprzylgowych,  Klamka prosta w kolorze  przypominające mosiądz. 
 
Drzwi do pomieszczeń mokrych, WC, łazienek, skrzydło drzwiowe wyposażyć w tuleje wentylacyjne. Rama w skrzydłach wykonana z 
płyty MDF, oklejona okleiną sztuczną, wypełnienie skrzydła stanowią płyciny o grubości 10 mm . 
Krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone. Tuleje wentylacyjne metalowe , okrągłe  mosiądz. 
Ościeżnica regulowana do drzwi modułowych - bezprzylgowych,  Klamka prosta w kolorze  przypominające mosiądz. 
ZAKRES PRAC  
Do uzupełnienia tynków należy używać mas tynkarskich dających fakturę zbliżoną do istniejącej.  
Obróbki murarskie od strony zewnętrznej. Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu ramy drzwi dopasowując ją do 
otworu.  
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika budowy. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez producenta i Kierownika budowy. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Zamontowane drzwi zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno – konserwatorską. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Zamontowane okno zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno – konserwatorską. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową wykonanego jest komplet drzwi wraz z montażem. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Należy 
przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w różnych w dowolnych miejscach 
kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 
OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiarowe. Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostka  1mb zakupu i montażu listwy.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa montażu 1 metra bieżącego listwy cokołowej : przygotowanie stanowiska roboczego  dostarczenie materiałów, 
narzędzi i sprzętu,  przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i 

folii  montaż listew przyściennych i listew progowych  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  usunięcie pozostałości, 
resztek i odpadów materiałów,  likwidacje stanowiska roboczego,  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze 
wskazaniami ich producentów. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo Ogólne „Wykonanie posadzek z 
materiałów drzewnych"  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

4.2.3.9.DRZWI ZEWNĘTRZNE 
MATERIAŁ 

 Drzwi  pełne zewnętrzne kolor zielony  Ral 6025 x 1 sztuka  
Rama w skrzydłach wykonana z płyty MDF, oklejona okleiną sztuczną, wypełnienie skrzydła stanowią płyciny o grubości 10 mm . 
Krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone. Ościeżnica regulowana do drzwi modułowych - bezprzylgowych,  Klamka prosta w 
kolorze  przypominające mosiądz. W elewacji wschodniej i zachodniej zaproponowano odtworzenie drzwi wejściowych 
dwuskrzydłowych drewnianych, symetrycznych  płycinowych  z naświetlem w pierwotnym charakterze. Wymiary  180 cm x 235 cm 
wysokość w łuku 283 cm. 
MATERIAŁ 
Konstrukcja drzwi na profilu drzwiowym z drewna litego trójwarstwowo klejonego o grubości drzwi:  92mm (drzwi 
energooszczędne). 
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Drewniana ościeżnica klejona warstwowo, od strony zawiasów drzwi powinny posiadać zabezpieczenia anty - wyważeniowe. 
Okucia: ozdobne zawiasy mosiężne wkręcane i regulowane. 
Próg: Ze względu na dostęp osób niepełnosprawnych próg aluminiowy powinien być znicowany z posadzką. 
Uszczelki : Uszczelki powinny posiadać współczesne  odpowiednie certyfikaty, do obiektów o przeznaczeniu publicznym z dostępem 
dla osób niepełnosprawnych. 
Klamka: mosiężna, stylizowana do klamki pierwotnej. 
Ślemię : profil nawiązujący do pierwotnego. 
Słupek: brak słupka wewnętrznego 
Profile:  zastosowane płyciny  retro  nawiązujący do pierwotnego. 
Łuk  na naświetlem. 
Naświetle : brak 
Szprosy : proste. 
Kolor :Drzwi  i ościeżnica powinny być zaimpregnowane i pomalowane 3-krotne w kolorze zielonym Ral 6025 
ZAKRES PRAC  
Zabezpieczeniem pracowników, użytkowników i przechodniów przed nieszczęśliwym wypadkiem wg planu bioz przygotowanego 
przez kierownika budowy).  Osadzenie nowej ościeżnicy w przygotowanym otworze wraz z nadprożem na śrubach z tuleją 
rozprężną- rozmieszczenie śrub: 2 x 3 szt. po bokach ościeżnicy,  uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą a ościeżami wykonać pianką 
montażową PU ze szczególnym zachowaniem ostrożności aby nie pobrudzić cegieł w elewacji,  montaż skrzydeł oraz mechanizmów 
do otwierania , montaż klamek,  zamków , regulacja pracy skrzydeł i mechanizmów. Obróbki murarskie od strony wewnętrznej. Do 
uzupełnienia tynków należy używać mas tynkarskich dających fakturę zbliżoną do istniejącej.  Obróbki murarskie od strony 
zewnętrznej. Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu ramy drzwi dopasowując ją do otworu. Węgarek nie powinien 
zostać zabrudzony i nie powinny wydostać się żadne elementy montażowe poza obrys. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika budowy. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez producenta i Kierownika budowy. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Zamontowane drzwi zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno – konserwatorską. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Zamontowane okno zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno – konserwatorską. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową wykonanego jest komplet drzwi wraz z montażem. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Zamontowane okno zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno – konserwatorską, która podejmie decyzję o odbiorze drzwi. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Podstawą  płatności   wykonanie i zamontowanie 1 drzwi. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiałów , montaż, 
uporządkowanie miejsca pracy. 

4.2.3.10.OKNA BALKONOWE 
MATERIAŁ 

 Okna  x 2 sztuki  
Współczynnik przenikania 1.1 
Okna z PCV w kolorze zielonym Ral 6025 z szczelinową wentylacją  
495 cm x 205 cm z podziałem na 5 kwater przy czym jedna kwatera otwieralna i uchylna  z klamką z dwóch stron . Kolor okuć i 
klamki przypominający mosiądz. 
Drzwi zewnętrzne przeszklone wykonane z profili PCV wchodzące w skład zestawów oknami z profili PCV nieotwieralnymi 

Profile: PCV w kolorze zielonym Ral 6025  

Wypełnienie : szkło bezpieczne 
Drzwi: drzwi z profili  PCV wypełnione szkłem bezpiecznym  
Wszelkie materiały do wbudowania powinny odpowiadać wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Ścianka z profili PCV z drzwiami powinna być 
wypełniona szybami bezpiecznymi. 
Kolor profilu : zielonym Ral 6025 matowy . 
ZAKRES PRAC  
Zabezpieczeniem pracowników, użytkowników i przechodniów przed nieszczęśliwym wypadkiem wg planu bioz przygotowanego 
przez kierownika budowy).  Osadzenie nowej ościeżnicy w przygotowanym otworze wraz z nadprożem na śrubach z tuleją 
rozprężną- rozmieszczenie śrub: 2 x 3 szt. po bokach ościeżnicy,  uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą a ościeżami wykonać pianką 
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montażową PU ze szczególnym zachowaniem ostrożności aby nie pobrudzić cegieł w elewacji,  montaż skrzydeł oraz mechanizmów 
do otwierania , montaż klamek,  zamków , regulacja pracy skrzydeł i mechanizmów. 
Obróbki murarskie od strony wewnętrznej. 
Do uzupełnienia tynków należy używać mas tynkarskich dających fakturę zbliżoną do istniejącej.  
Obróbki murarskie od strony zewnętrznej. Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu ramy drzwi dopasowując ją do 
otworu. Węgarek nie powinien zostać zabrudzony i nie powinny wydostać się żadne elementy montażowe poza obrys. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika budowy. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wszystkie materiały związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej powinny być powinny  być przechowywane i magazynowane  
i przewożone zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Transport okien i drzwi na budowę 
powinien się odbywać na dostosowanych do tego celu stojakach. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Okna z drzwiami z profili z PCV Przed przystąpieniem do montażu ścianki należy sprawdzić wymiary otworów w ścianie. 
Dopuszczalne odstępstwa przedstawiają się następująco :  dla otworów prostych do 3 metrów ± 12 mm, ponad 3 do 6 metrów ± 16 
mm. Wszystkie mocowania muszą przenosić wszystkie siły działające na ściankę oraz muszą uwzględniać siły i ruchy w miejscu 
montowania.  Do czynności montażowych ścianek i drzwi należą: mocowanie, izolowanie, uszczelnianie, osłona muszą one być 
rozpatrywane jako nierozłączne elementy funkcji wbudowania. Elementy ścianki i drzwiowe muszą być wbudowane i odpowiednio 
wypoziomowane, wypionowanIe i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa. Szczelina między ścianką wbudowywaną a ścianami 
istniejącymi powinna być równomierna. Osadzenie ścianki musi nastąpić w sposób mechaniczny. Pianki, środki z kleju itp. nie mogą 
być akceptowane jako materiał montażowy. Jako materiał montażowy używać należy kotew mocujących lub dybli. Odległość 
między dyblami nie powinna przekraczać 70 cm. Odległość od zgrzewów, narożników słupków stałych itp. powinna wynosić 
przynajmniej 15 cm. Ze względu na izolacyjność termiczną i dźwiękową niezbędne jest wykonanie izolacji z pianki lub masy 
uszczelniającej. Stosowanie mas bitumicznych i pochodnych jest niedopuszczalne. Stosując pianki poliuretanowe należy 
bezwzględnie stosować się do wskazówek producentów. Pianka musi być przystosowana do współpracy z materiałem, z którego 
wykonane są profile i masy uszczelniające, Zastosowane materiały uszczelniające nie mogą być widoczne, muszą być one 
otynkowane lub zamaskowane. Po zamontowaniu ścianki należy natychmiast usunąć folię ochronną. Montaż ścianki z drzwiami 
przed rozpoczęciem robót związanych z osadzeniem ścianki należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia tych 
wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. Nie należy rozpoczynać robót i zgłosić 
zastrzeżenia do kierownika budowy w następujących przypadkach :  nieodpowiedniej jakości przewidzianych do wbudowania 
elementów ze względu na profil, materiał, wymiary, możliwość osadzenia i zamocowania, wytrzymałość statyczną mocowanych 
elementów, a także ze względu na osadzone szyby i części wypełniające, drgania itp., niemożności właściwego połączenia danego 
wyrobu z elementami obiektu za pomocą części złączonych,  nasuwających się wątpliwości odnośnie przejęcia przez elementy 
budowlane obciążeń jakie wystąpią po osadzeniu wyrobu,  braku możliwości albo niewystarczających możliwości mocowania 
elementów lub segmentów do konstrukcji obiektu,  odchyłek większych niż dopuszczają normy. Elementy ścianki należy osadzić 
zgodnie z instrukcją wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy. Do mocowania nie wolno używać materiałów, które 
mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Warunkiem prawidłowego wbudowania ścianki jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
wymiarami elementów a wymiarami budowli, w które mają być wbudowane – nie zachodzą niezgodności większe niż odchyłki 
wymiarowe. Zakotwienie ścianki należy dokonać w taki sposób, aby zapewnione było przenoszenie sił i obciążeń na konstrukcję 
budynku wywołanych obciążeniem wbudowywanego elementu . Oszklenie elementów wbudowanych w ścianę może nastąpić 
dopiero wtedy, kiedy zaprawa budowlana uzyska wymagana wytrzymałość, bądź kiedy elementy zostaną umocowane w inny 
sposób do ścian budynku, umożliwiający obciążenie ich szybami. Materiały wypełniające wbudowany element (ścianka, drzwi), 
takie jak szyby, płyty pełne itp. powinny być osadzone w sposób trwały. Osadzone w ścianach drzwi, elementy ścian powinny być 
uszczelnione w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie . Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym 
materiałem uszczelniającym. Uszczelnianie przestrzeni pomiędzy wbudowaną ścianką a istniejącymi ścianami należy dostosować 
odpowiednio do wskazówek producenta mas uszczelniających. Nie dopuszcza się uszczelniania obsadzonych elementów 
metalowych zaprawą gipsowa. Osadzanie drzwi należy osadzić w ościeżu  ścianki a ściankę przymocować do istniejących elementów 
budynku (strop, posadzka) za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia.. Drzwi powinny się lekko otwierać i 
zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do 
ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
KONTROLA  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji .Kontrola wykonania 
montażu Kontrola wykonania montażu polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac montażowych, w odniesieniu do całej ścianki z drzwiami (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac . Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z wymaganiami 
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. b)Kontrola końcowa wykonania montażu ścianek polega na sprawdzeniu 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji oraz czy ścianki i drzwi zostały : - prawidłowo usytuowane w poziomie i w 
pionie, - przekątne ścianki są równe, - łączniki mechaniczne działają prawidłowo, - obróbki ścianki działowej z istniejącymi ścianami 
zostały wykonane prawidłowo Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i montażu są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
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OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest : dla ścianki z drzwiami : sztuka lub m2 powierzchni okien i drzwi wraz z montażem. 
ODBIÓR ROBÓT  
Podstawą do odbioru wykonania robót montażu okien i drzwi stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinno być odebrane.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną w kosztorysie ilość wbudowanych ścianek i drzwi. Cena obejmuje :  przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów i sprzętu,  ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m, - przygotowanie ościeży do montażu okien i drzwi, 
montaż okien i drzwi, uporządkowanie stanowiska pracy.  
PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

4.2.3.11.OKNA  
MATERIAŁ 

 Okna  x 4 sztuki  
Współczynnik 1.1 
okna z PCV w kolorze zielonym Ral 6025 z szczelinową wentylacją 50 cm x 110 cm otwieralne i uchylne bez podziałów .  
Kolor okuć i klamki przypominający mosiądz. 
ZAKRES ROBÓT  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu nowej stolarki okiennej PCV. 
Przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu. 
Założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,  obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze 
skrzydłami w otworze. 
Dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy. 
Uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem.  
Wyrównanie spadków pod parapety wewnętrzne z zaprawy cementowej, 
Wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wapna ościeżach i ścianie. Szpachlowanie naprawionych miejsc. 
Montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 
Wykonać roboty wykończeniowe. 
Wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki. 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami. Roboty budowlane przy instalowaniu 
okien. Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien PCV,  z przygotowaniem otworów, 
montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem oraz innymi pracami  dodatkowymi związanymi z wymianą okien. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych  elementów w zakresie 
transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest  odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz 
zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją,  poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje  
techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w 
przegr odach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać 
warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. Szczegółowe 
wymagania: Współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy 1.1 W/m2K. W szybie zespolonej 
zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy4/16AR/4.Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą 
normą i/lub aprobatą. 
INNE WYMAGANIA 
Odporność na obciążenie wiatrem –min. Klasa 3 
Ciśnienie próbne Odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy –min. klasa C 
Wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) -min. E750 
Właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione)-min. 31 dB 
Przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) –min 1.1 W/m2K 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA (OKNA NIEROZSZCZELNIONE) –MIN. KLASA 4 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY 
Zaprawa cementowa – wapienna. Pianka montażowa. Gips budowlany szpachlowy. Silikon. Elementy do montażu okien. Kotwy, 
kołki rozporowe. Parapety wewnętrzne z PCV. Zaprawa klejowa. Farba emulsyjna. Folia polietylenowa budowlana osłonowa. 
Tektura falista. Parapety zewnętrzne. Okno z PCV. 
OKNA 
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Bez względu na podane wymiary w  załączonej tabeli wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać dokładnych pomiarów 
wszystkich okien  oraz sprawdzić wymiary otworów  na budowie.  
SPRZĘT 
Sprzęt do osadzenia okien. Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport i rozładunek 
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed  uszkodzeniami. Rozładunek powinien 
obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed  uszkodzeniami. 
SKŁADOWANIE 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych.  Zmontowane komplety ram 
okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem  5-10%. Warunki transportu i składowania 
muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem  uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien 
(nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie  niekorzystnych 
warunkach. 
WYKONANIE  ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robót 
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Instalacja i montaż okien. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien zgodnie  
z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 
Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych 
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki  otworowej z PVC. Uszkodzenia 
mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego  transportu materiałów. 
Sposoby mocowania stolarki otworowej 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 
Naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo  zgrzane i wykazują proste kąty. Uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł 
(np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą) Listwy mocujące są prawidłowo przykręcone. Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie 
są uszkodzone. Okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. Nie należy zabudowywać okien 
uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest 
sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ośnieża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża  
w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w budynkach z 
już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawić. 
Mocowanie ościeżnic okien z PVC 
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między innymi zasady łączenia okien 
w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych. Stosowane do montażu i uszczelniania 
materiały powinny mieć atest  Państwowego Zakładu Higieny. 
KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
Badania w czasie wykonywania robót 
Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w części ogólnej Specyfikacji Technicznej .Jakość materiału ,dokładność 
wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość wykonania otworów. Prawidłowość, wytrzymałość i szczelność 
osadzenia (ewentualne luzy). Zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max.  2mm / 1 mb 
ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów).Prawidłowość szklenia. 
Estetykę wykonania. 
KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA OSADZENIA STOLARKI OTWOROWEJ Z PVC 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo inie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń  z murem. Odchylenie ościeżnic 
okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1  metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych  okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu 
za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza 
się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być 
zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia 
parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie 
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa dla wykonania stolarki okiennej  jest: m2 (metr kwadratowy)  
Pomocniczymi jednostkami są: jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt.  
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na 
stałe.  Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży. 
Udzielone gwarancje- wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace montażowe okien, drzwi balkonowych i parapetów na 
okres 2 lat. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN EN 143511: 2010 Okna i drzwi  
Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część 1:Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności.  
PN EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
klasyfikacja PN EN 13115: 2002 Okna  Klasyfikacja właściwości mechanicznych  
Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne PNEN 1191: 2002 Okna i drzwi  
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania PNEN 12207: 2001 Okna i drzwi  
Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja PN EN 12208: 2001 Okna i drzwi  
Wodoszczelność Klasyfikacja PN EN 12210: 2001 Okna i drzwi  
Odporność na obciążenie wiatrem  Klasyfikacja PNEN 12211: 2001 Okna i drzwi  Odporność na obciążenie wiatrem Metoda badania 
PN EN 12400: 2004 Okna i drzwi 
Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN EN 1026: 2001 Okna i drzwi  

4.2.3.12.PARAPETY WEWNĘTRZNE 
MATERIAŁ 

 Parapety wewnętrzne x 4 sztuki 
Parapet wewnętrzny drewniany z jesionu o grubości 2 cm, szerokości  20 cm i długości 110 cm. Pomalowany lakierem utwardzanym 
w kolorze naturalnego drewna. Przed zamówieniem należy dokonać obmiaru poszczególne otwory okienne. Pomalowane lakierem 
do drewna  w kolorze  ecru RAL 9001. 
MATERIAŁ 
Parapet wewnętrzny drewniany z jesionu o grubości 2 cm, szerokości  5 cm i długości 130 cm. Pomalowany lakierem utwardzanym 
w kolorze naturalnego drewna. Przed zamówieniem należy dokonać obmiaru poszczególne otwory okienne. 
ZAKRS PRAC 
Wyrównaj powierzchnię podokiennika. Jeżeli okaże się, że mur jest zbyt wąski trzeba będzie dodatkowo kotwić parapet  w ścianach. 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży 
bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki 
stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 
pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające 
styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. 
Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Elementy można przewozić przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania do przewożenia materiałów wykończeniowych 
wykonanych z drewna. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Okna należy zamocować zgodnie z wymaganiami producenta oraz projektu  technicznego. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawności wykonania, montażu i osadzenia parapetu, jakości parapetu, i 
poprawności zamocowania.  
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest  jeden parapet wewnętrzny. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór parapetów wszystkich elementów związanych z montażem parapetów następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dla elementów, których nie reguluje projekt odbiór robót należy 
przeprowadzić po stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Podstawą  płatności  jest  montaż jednego parapetu. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiałów , montaż, uporządkowanie 
miejsca pracy. Przedstawienie certyfikatów i gwarancji. 

4.2.3.13.MALOWANIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ  
MATERIAŁY 
Farba lateksowa zmywalna l - kolor ecru RAL 9001 
 Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu stosować:  farby paroprzepuszczalne silikonowe lub silikatowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C- 81914:2002,  
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MATERIAŁY  POMOCNICZE 
Rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii,  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń 
podłoża,  środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, Wszystkie ww. materiały muszą 
posiadać własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
bądź PN.  
SPRZĘT I NARZĘDZIA  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  szpachle i 
pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji składników farb, - drabiny i rusztowania.  
PROWADZENIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do prac. Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze 
malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych oraz armatury 
oświetleniowej,  ułożeniu posadzek, całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, Drugie malowanie 
można wykonywać po: - ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów. Podłoża pod malowanie. Tynki oraz ściany 
nietynkowane powinny być oczyszczone, odkurzone i umyte wodą. Wilgotność powierzchni tynków ( podłoża ) nie powinna 
przekraczać 4%. Roboty malarskie powinny być prowadzone: - w temperaturze nie niższej niż 5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem , ze 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC, - w temperaturze nie wyższej niż 25ºC z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższała 20ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych), - przy wykonywaniu prac malarskich w 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację, - roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie, - prace 
malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje na temat: ewentualnego środka 
gruntującego i przypadkach kiedy go stosować, o sposobie przygotowania podłoża, o sposobie nakładania farby w tym informacje o 
narzędziach (np. pędzle, wałki , agregaty malarskie), o krotności nakładania kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
zalecenia w zakresie BHP. Wymagania dotyczące powłok malarskich z farb dyspersyjnych. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 
być: a/ niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 
regemulgację, b/ aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, c/ jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze 
wzorcem producenta i dokumentacją projektową d/ bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, e/ bez złuszczeń, 
odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, f/ bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu, 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE ICH REALIZACJI 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i 
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  
ODBIÓR ROBÓT 
W trakcie odbioru sprawdzane będą:  Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  prawidłowość przygotowania podłoży, jakość powłok 
malarskich, przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza co najmniej +5ºC i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, sprawdzenie odporności na wycieranie,  sprawdzenie przyczepności powłoki,  sprawdzenie 
odporności na zmywanie, Metoda przeprowadzenia badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m,  sprawdzenie zgodności barwy i 
połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, c/ sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w 
kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, d/ 
sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, sprawdzenie odporności na zmywanie – przez 
pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

4.2.4.WYPOSAŻENIE BUDYNKU  
Przedstawiono minimalne wymagania techniczne jakie musza zostać spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić, oferty równoważne 
o takich samych parametrach lub je przewyższających, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku 
ofert równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację (zdjęcia, rysunki, opisy, nazwa handlowa, nazwa 
producenta, atesty, certyfikaty itp.) na podstawie, której Zamawiający jednoznacznie będzie mógł stwierdzić czy dany produkt jest 
równoważny. Zamawiający zaakceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione zostaną minimalne grubości podanych materiałów 
oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz 
nazwą producenta. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli, sprzętu AGD i w przypadku stwierdzenia 
niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność 
Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci (np. poprzez zamieszczenie zdjęcia lub rysunek) mają na 
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celu jedynie przybliżyć wymagania takie, jak kształt czy proporcje. Parametrów tych nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 
MATERIAŁ 
Poniżej  przedstawiono zaproponowane wyposażenie  
ZAKRS PRAC 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu spełniającego oczekiwania producenta mebli i sprzętu AGD. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu spełniającego oczekiwania producenta mebli i sprzętu AGD. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Elementy można przewozić przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania do przewożenia materiałów wyposażenia spełniającego 
oczekiwania producenta mebli i sprzętu AGD 
 WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór wykonania na sprawdzeniu poprawności jakości poszczególnego dostarczonego elementu wyposażenia , sprzętu AGD 
wykonania, montażu i osadzenia, jakości elementu, i poprawności zamocowania.  
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest  jeden element wystroju wnętrza, mebla, sprzętu AGD. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Podstawą  płatności  jest  montaż jednego elementu wystroju wnętrza. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiałów , montaż, 
uporządkowanie miejsca pracy. Przedstawienie certyfikatów i gwarancji. 

4.2.4.1.BIURKO   
MATERIAŁ 

 Biurko x 1 sztuka  
Wymiary ;120 cm x 80 cm x wys. 78 cm   
Wykonanie: Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 22-28 mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubości min 
0,40 mm. Kolorystyka brzoza skandynawska ,  stelaż: RAL 8008 , malowanie proszkowe.  
Kolorystyka brzoza skandynawska,  stelaż stalowy , malowanie proszkowe w kolorze zielonym  Ral 6025. Biurko systemowe tzn. ma 
mieć możliwość łączenia z innymi elementami z systemu biurek i stołów w różnej konfiguracji. System biurek ma mieć być 
przetestowany pod kątem bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 (normy dotyczące wymiarów i 
wymagań bezpieczeństwa stanowisk pracy) i ma posiadać potwierdzenie w postaci certyfikatu wystawionego przez niezależna 
jednostkę uprawnioną do wydawania certyfikatów w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia. Jako jednostkę niezależną 
zamawiający uzna jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego lub odpowiednika tej instytucji na terenie 
państw zrzeszonych w Unii Europejskiej - zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 Nr 138 poz. 935 ze zmianami Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5%): długość 330 cm, szerokość: 80 cm, wysokość  
78 cm. Wykonanie: Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 22-28 mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o 
grubości min 0,40 mm (dopuszcza się okleinę równoważną do laminatów HPL, CPL pod warunkiem udowodnienia, że spełnia 
wszystkie parametry laminatów wg normy PN-EN 438 – odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, wysoka temperaturę 
itp.) oklejony dookoła obrzeżem PCV, PP lub ABS o grubości nie mniejszej niż 1mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej 
profilowanej, zamkniętej (profil prostokątny o boku min 2cm i maksimum 3,5cm), o grubości 2 mm. Rama przykręcana do blatu po 
jego obwodzie - zewnętrznej krawędzi. Rama ma posiadać w narożnikach gniazda do mocowania nóg. Gniazdo ma łączyć profile ze 
sobą w sposób trwały, bez możliwości demontażu ramy. Gniazdo ma być wykonane w taki sposób, aby miejsce na nogę było 
idealnie spasowane, uniemożliwiając jakikolwiek luz pomiędzy nogą a gniazdem. Konstrukcja umożliwiająca wielokrotny montaż i 
demontaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nogi okrągłe o 
średnicy 40-45mm mocowane maja być do ramy poprzez gniazdo. Nogi mają być z zakresem płynnej regulacji wysokości 
wynoszącym min 64-80cm. Mechanizm ma być ukryty wewnątrz nogi. Biurko wyposażone w osłonę czołową wykonaną z płyty w 
kolorze takim samym jak blat o grubości min 18 mm o szerokości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 25 cm, ale nie 
wyższej niż 60cm, mocowaną do górnej ramy lub blatu za pomocą min. dwóch zawiesi metalowych. 

4.2.4.2.SZAFKA Z PÓŁKAMI   
MATERIAŁ 

 Szafka zamykana z półkami   x  2 sztuki  
Wykonanie: Szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 22-28 mm, pokryta laminatem HPL lub CPL o grubości 
min 0,40 mm. Szafka zamykana drzwiami symetrycznymi na zawiasach zintegrowanych z obudową, o przeznaczeniu na segregatory 
biurowe i książki . Regulowane posadowienie półek. Blenda tylna zintegrowana z regałem w tym samym kolorze co cała półka.  
Kolorystyka brzoza skandynawska. 
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Uchwyty - chrom , bezpieczna forma. 
Wymiary: 80 cm x 50 cm x w.200 cm . 

4.2.4.3.FOTEL BIUROWY  
MATERIAŁ 

 Fotel biurowy x 1 sztuka  
Krzesło z regulacją wysokości - krzesło biurowe: obrotowe, formowane siedzisko i oparcie.  
Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm):  wysokość siedziska: 40-50 cm, wysokość całkowita: 114-126 cm,  szerokość całkowita: 
66 cm. 
Tapicerka w kolorze zielonym Ral 6025 o strukturze płótna . 
Kolor oprawy w kolorze  ecru RAL 9001 
Krzesło z regulacją wysokości - krzesło biurowe: obrotowe, formowane siedzisko i oparcie.  
Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm):  wysokość siedziska: 40-50 cm, (dopuszcza się inny zakres regulacji wysokości 
siedziska, ale nie może on zaczynać od poziomu wyższego niż 40cm i kończyć niżej 50 cm - zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998r w sprawie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe)  szerokość 
siedziska: 45 cm,  wysokość całkowita: 114-126 cm,  szerokość całkowita: 66 cm, 2.  
Wykonanie: Podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta 
położenia w stosunku do siedziska zgodnie z potrzebą dopasowania ułożenia przedramion w zależności do wykonywanych 
czynności. Siedzisko z tapicerowaną pianką poliuretanową, z regulacją głębokości. Poduszka posiada zaokrąglenie krawędzi 
przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do 
przodu pozycji ciała. Oparcie profilowane z tworzywa, z tapicerowaną poduszką i regulacją wysokości w zakresie min. 60 mm z 
możliwością ustawienia w min. 5. pozycjach, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa lub 
bez regulowanego oparcia ale za to z regulacją części lędźwiowej kręgosłupa. Nośnik oparcia wykonany z aluminium polerowanego 
lub pokrytego chromem. Oparcie wyposażone w zagłówek z wahadłową regulacją kąta nachylenia, tapicerowany od strony 
użytkownika. Podstawa fotela w formie pięcioramiennego krzyżaka wykonanego z polerowanego aluminium, krzyżak wyposażony 
w kółka do różnego rodzaju podłoży - wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. Fotel posiada mechanizm regulacji wysokości 
siedziska w zakresie min. 400-500 cm, gwarantujący komfort oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kąta 
nachylenia siedziska i oparcia w min. czterech pozycjach i 6 regulację siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała co umożliwia 
jednoczesną (synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska, pochylenia i 
wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację 
można było wykonać w pozycji siedzącej. Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej: skład: min 90% naturalna wełna,  odporność 
na piling: min. 3-4 ( zgodnie z normą dotyczącą pilingu tkanin tapicerskich),  odporność na światło: min. 5-6 ( zgodnie z normą 
dotyczącą odporności na światła tkanin tapicerskich)  odporność na ścieranie: min. 100.000 cykli Martindale'a (zgodnie z normą 
dotyczącą ścieralności)  kolorystyka: Ral  8008 . 
Atesty Krzesło musi posiadać:  atest na trudnopalność tapicerki, zgodnie z normą dotyczącą trudnopalności tkanin tapicerskich  
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 i PN-EN1335-2 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do certyfikacji. 

4.2.4.4.KRZESŁO Z OPARCIEM  
MATERIAŁ 

 Krzesło z oparciem tapicerowane x 12 sztuk  
Krzesło z oparciem, tapicerowane siedziska i oparcia.  
Wymiary :wysokość siedziska: 48 cm, szerokość siedziska: 45 cm,  wysokość całkowita: 87 cm,  szerokość całkowita: 63 cm. 
Stelaż z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej  
Tapicerka w kolorze zielonym Ral 6025 o strukturze płótna . 
Krzesło z oparciem, tapicerowane siedziska i oparcia. 40 szt.  
Wykonanie: Podłokietniki zintegrowane są z przednią nogą stelaża wykończone nakładką z naturalnego drewna bukowego, 
wybarwionego w dekorze jak najbardziej zbliżonym do kolorystyki mebli i polakierowane lakierem bezbarwnym w kształcie 
eliptycznym lub prostokątnym z gładko sfazowanymi (lekko wyoblonymi) krawędziami, ułatwiające podparcie kończyn górnych 
użytkownika (bez efektu „ spadających łokci” podczas siedzenia). Jako równoważne uzna się podłokietniki wykonane z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Konstrukcja do której przymocowany będzie podłokietnik ma zaczynać w 
przedniej nodze, następnie pod kątem prostym ma być poprowadzona do oparcia – mają być elementy spawane pod kątem 
prostym Siedzisko z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych. Oparcie tapicerowane 
obustronnie (od strony użytkownika dodatkowo z poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych), mocowane 
do stelaża stanowiącego przedłużenie tylnych nóg. Stelaż ma lekko wygięty do tyłu tak, aby siedzenie było jak najbardziej 
ergonomiczne. Podstawa krzesła w wykonaniu stelaża cztero-nożnego z rurki stalowej o średnicy 18- 20mm, w kolorze RAL 8008. 
Nogi stelaża są ustawione pod katem prostym względem poziomu siedziska. Nogi mają być zakończone stopkami samoregulującymi 
pochylnymi, okrągłe, osadzone na wytrzymałym stalowym trzpieniu, łatwo dopasowującymi się do podłoża. 2 Wymagania 
dotyczące tkaniny tapicerskiej:  skład: min 90% naturalna wełna,  odporność na piling: min. 3-4 ( zgodnie z normą dotyczącą pilingu 
tkanin tapicerskich),  odporność na światło: min. 5-6 ( zgodnie z normą dotyczącą odporności na światła tkanin tapicerskich) 
odporność na ścieranie: min. 100.000 cykli Martindale'a,  kolorystyka: RAL 8008.  Do ofert należy załączyć próbnik tkanin.  
Atesty Fotel musi posiadać:  atest na trudnopalność tapicerki, zgodnie z normą dotyczącą trudnopalności tkanin tapicerskich  
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 13761 (dotycząca wymiarów i wymagań bezpieczeństwa krzesła dla gości) wystawiony przez 
niezależną jednostkę uprawnioną do certyfikacji z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (lub równoważnej instytucji z krajów 
UE). 
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4.2.4.5.STOLIK OKRĄGŁY  
MATERIAŁ 

 Stolik okrągły x 1 sztuka  
Średnica 60 cm wys.80 cm  
Blat z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej  
Nogi  z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej. 

4.2.4.6.REGAŁ NA SEGREGATORY   
MATERIAŁ 

 Regał na segregatory x 2 sztuki   
Wykonanie: Szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 22-28 mm, pokryta laminatem HPL lub CPL o grubości 
min 0,40 mm. Szafka otwarta o przeznaczeniu na segregatory biurowe i książki . Regulowane posadowienie półek. Blenda tylna 
zintegrowana z regałem w tym samym kolorze co cała półka.  
Kolorystyka brzoza skandynawska. 
Wymiary: 80 cm x 50 cm x w.200 cm . 

4.2.4.7.MEBLE KUCHENNE  
MATERIAŁ 
Meble kuchenne x 1 zestaw 

 Blat kuchenny 240 cm x 60 cm gr.2 8 mm 
Kolor blatu zielony Ral 6025. 
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, zabezpieczonej , krawędź prosta, bez  zaokrągleń, wykończenie przy ścianie listwą 
maskującą. 

 Szafki kuchenne dolne  
Pełne, wykonane z płyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , w kolorze brzozy skandynawskiej. 
Szafka 40 cm x 60 cm x h80 cm na nóżkach regulowanych , jednodrzwiowa z jedną półką . 
Szafka 58 cm x 60 cm x h80  cm na nóżkach regulowanych , dwudrzwiowa z jedną półką . 
Szafka 30 cm z 60 cm x h80  cm na nóżkach z 4 szufladami na prowadnicach. 

 Szafki kuchenne górne x 2 sztuki  
Pełne, wykonane z płyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , w kolorze brzozy skandynawskiej. 
Szafka 120 cm x 40 cm x h70  cm, mocowana do ściany , z drzwiczkami pełnymi otwieranymi poziomo z jedną półką . 
Szafki kuchenne z blatami płyta meblowa. Blat wykonany z płyty wiórowej o gr .28 mm, laminowanej, zabezpieczonej , krawędź 
prosta, bez  zaokrągleń, wykończenie przy ścianie listwą maskującą. 25,2 m2  
Szafki kuchenne z blatami płyta meblowa. Blat wykonany z płyty wiórowej o gr .28 mm, laminowanej, zabezpieczonej , krawędź 
prosta, bez zaokrągleń, wykończenie przy ścianie listwą maskującą. 48,44 m2  
Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem.  
Korpusy szafek wykonane z płyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , w kolorze  
jaśminowym Ral 9010.. Boki z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. min. 2,0 mm. Fronty drzwiczek i 
szuflad wykonane z płyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaminą.  
Półki wewnętrzne  pokryte obustronnie  melaminą. Krawędzie z każdej strony zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty) o gr. 
min. 2,0 mm. 
Blat roboczy o grubości minimum 38mm, wykończony laminatem drewnopodobnym, kolor brzoza skandynawska. 
Przy montażu blatu należy wziąć pod uwagę płytę elektryczną, piekarnik.  
Szuflady z  samodomykaczami  z pełnym wysuwem. Drzwiczki wyposażone w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach, 
uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium 
Uchwyty do drzwiczek – należy przedstawić Zamawiającemu 3 rodzaje uchwytów do wyboru. 
Wraz z montażem szafek należy zamontować na gotowo  zlew  podłączeniem do wody. Zlew należy wpuścić w blat roboczy szafki. 
Blat roboczy o grubości minimum 38mm, wykończony laminatem drewnopodobnym. 
Blat kuchenny wykonany z wodoodpornej płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na 
wysoką temperaturę i ścieranie, kolor  drewna . Blat wykończony listwą przyblatową i kształtownikami końcowymi. Otwór na 
zlewozmywakiem zabezpieczony przeciwwilgociowo. Drzwiczki  szaf stojących i wiszących wyposażone w zamek meblowy. 
Oświetlenie blatu roboczego zamontowane pod szafami wiszącymi, ilość dwie oprawy. Okucia, zawiasy wysokiej klasy. 

4.2.4.8.SPRZĘT AGD  
MATERIAŁ 

 Chłodziarka pod blatowa x 1 sztuka 
Chłodziarka pod blatowa o pojemności netto 130 l, szerokości 56 cm, w klasie energetycznej A+. System rozmrażania automatyczny.  
Chłodziarka, kolor biały, A+, zdejmowany blat. 
Wysokość: 84 cm, szerokość: 54 cm, głębokość: 60 cm, pojemność całkowita brutto: 135 l 
Chłodziarka pod blatowa o pojemności netto 130 l, szerokości 56 cm, w klasie energetycznej A+. System rozmrażania automatyczny.  
Pojemność zamrażarki netto: 0.  l Parametry Klasa efektywności energetycznej: A+ Zużycie energii na dobę (kWh): 0,32 kWh. 
Zużycie energii na rok (kWh): 116 kWh.  Sterowanie: mechaniczne system chłodzenia. Statyczny Czynnik chłodniczy: R600a.  Poziom 
hałasu [dB(A)]: 42 dB(A) .Możliwość przełożenia drzwi. Oświetlenie wnętrza: standardowe. Uszczelka antybakteryjna.  Pojemnik na 
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warzywa i owoce. Standardowe półki: szklane półki na drzwiach, pełna szerokość , pojemnik na nabiał, tacka na jajka.  Rozmrażanie 
automatyczne.  Gwarancja 24 miesiące. 

 Zmywarka podblatowa x 1 sztuka 
Zmywarka do naczyń do zabudowy , wym. 45cm, z opcją wyparzania; Klasa energetyczna: A++szt. 1  
Wyposażona w asystenta dozowania, system regulacji położenia górnego kosza, 3-stopniowy. 

 Mikrofalówka x 1 sztuka 
 Mikrofalówka o pojemności 23 litrów wyposażona w sterowanie elektroniczne i czytelny wyświetlacz, 5 poziomów mocy 

 Ekspres do kawy x 1 sztuka   
Ekspres automatyczny o mocy 1850 W, ciśnienie 15 bar, automatyczne spienianie mleka, wbudowany młynek ceramiczny 
żarnowy, funkcja Aroma Plus dla uzyskania mocniejszego espresso, zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy oraz z automatyczne 
płukanie i usuwanie kamienia. 

4.2.4.9.ZLEW JEDNOKOMOROWY 
MATERIAŁ 

 Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat x 1 sztuka  

 500 x 400 mm 

 Rozmiar szafki: Szafka od 40 cm 

 Głębokość komory:180mm 

 Waga: ok. 12kg 

 Odpływ: 3 1/2 

 Skład:20% dedykowanej żywicy 
80% kruszywo granitowe 

 

 

4.2.4.10.SZAFKA PORZĄDKOWA Z BRODZIKOM PORZĄDKOWYM 
MATERIAŁ 

 Szafka porządkowa z brodzikiem porządkowym, zamykana 
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Opis produktu: 
Wymiary zewnętrzne  50 cm x 50 cm x 150 cm. 
Materiał ; stal nierdzewna 
Konstrukcja spawana, komora umywalki zabudowana z trzech stron, wymiary komory 320x300x150mm 
otwory wentylacyjne, przestawna półka, wysokość odpływu od podłogi 350 mm, wysokość do otworu pod baterię 500 mm, 
możliwość przełożenia drzwi, zamykana zamkiem zamocowanym w drzwiach . 

4.2.4.11.RZUTNIK Z EKRANEM PROJEKCYJNYM 
MATERIAŁ 

 Rzutnik  z  ekranem  projekcyjnym x 1 sztuka  
Obszar zastosowania:  projektory biurowe, projektory szkolne technologia , technologia DLP. 
Rzutnik z ekranem projekcyjnym. 
Obszar zastosowania:  projektory biurowe, projektory szkolne technologia , technologia DLP, 
Rzutnik 
Wymagania: jasność 3300 ANSI Lumenów, rozdzielczość XGA (1024 x 768 Pixeli), format 4:3, kontrast 10000:1, technologia DLP, 
szumy pracy (dB(A))33, stosunek projekcji1,95-2,15:1, korekta trapezu , 3D, pilot , wbudowane głośniki 8 -watowe. Gwarancja 24 m  
Ekran projekcyjny   
Wymiary  199 cm x 199 cm, przekątna 110, kontur czarny 4 cm. 
Ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą, matową powierzchnię Matt 
White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm 
zwijający z napędem sprężynowym. Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu 
blokowania. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi 
czynnikami. Wyposażony w Lekki, składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi 
wykończeniami nóżek, zawierające system blokowania. W zestawie: elementy montażowe .  

4.2.4.12.TABLICA MAGNETYCZNA 
MATERIAŁ 

 Tablica  magnetyczna  sucho ścieralna x 1 sztuka na stojaku  
Możliwość umieszczenia tablicy w poziomie lub pionie. 
Powierzchnia tablicy wykonana ze stali wysokiej jakości. 
Wymiary tablicy: 75 x 120 cm. 
Rama wykonana ze srebrnego aluminium z narożnymi łączeniami w kolorze szarym. 
Przesuwna półka na markery. 
Tablica jest zabezpieczona od góry poprzez zintegrowany system magnetyczny. 
Bezpieczna: tablica umieszczona jest na dwóch zabezpieczających uchwytach. 
5 możliwych poziomów wysokości. 
Ustawiona na najniższym poziomie wysokości może pełnić funkcję stojaka informacyjnego. 
Ruchoma - po zamocowaniu kółek do stojaków.  

 
 

4.2.4.13.WIESZAK NA UBRANIA  
MATERIAŁ 

 Wieszak na ubrania x 2 sztuki   
Wieszak klasyczny na ubrania stojący z drewna w kolorze ecru RAL 9001   
Wolno stojący na odzież wierzchnią i parasole. Wykonany z drewna, posiada wieszaki z drewnianymi zakończeniami, oraz 
zintegrowany stojak na parasole. 
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4.2.4.14.ZESTAW PORĘCZY DO TOALETY   
MATERIAŁ 

 Zestaw poręczy do toalety dla osób niepełnosprawnych x 1 sztuka 
Uchwyt ( Al+ nylon, dla osób niepełnosprawnych, przy  sedesowy) uchwyt kątowy mocowany do ściany wykonanie ze stali 
nierdzewnej pokrytej powłoką nylonową.  
Uchwyt ( Al+ nylon, dla osób niepełnosprawnych, przy umywalkowy) poręcz stała wykonana ze stali nierdzewnej.  
Uchwyt ( Al+ nylon, dla osób niepełnosprawnych , narożny przy  sedesowy) uchwyt kątowy mocowany do ściany wykonanie ze stali 
nierdzewnej pokrytej powłoką nylonową. 
Uchwyt ( Al+ nylon, dla osób niepełnosprawnych , narożny , przy umywalkowy) poręcz stała wykonana ze stali nierdzewnej. 
Uchwyt łukowy uchylny ścienny dla osób niepełnosprawnych długości 600 mm, ogólnego zastosowania, wykonany z rurki  ze stali 
nierdzewnej średnicy 25 mm , pokryty 5 mm warstwą antybakteryjnego białego nylonu . Poręcz tego typu stosujemy w strefie: 
umywalkowej, prysznicowej i Wc. Odległość poręczy od ściany do środka rurki wynosi 65 mm . 
Cechy i zalety produktu: właściwości antybakteryjne, ciepłe w dotyku,  zestaw montażowy w komplecie,  łatwe w utrzymaniu 
czystości. 
Materiał - stal nierdzewna  
Wykończenie - pokrycie białym nylonem, rodzaj powłoki nylon, grubość powłoki  5 mm. 
Typ poręczy: uchylna , łukowa , prysznicowa. 
Długość poręczy -600 mm. 
Średnica rurki : 35 mm. 
Maksymalne obciążenie: 120 kg. 
Średnica otworów: 6.5 mm. 
Ilość otworów mocujących: wkręty 5.5 x 60 mm, kołki 8 x 60 mm. Mocowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oraz 
warunkami technicznymi , wymaganiami dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 

4.2.4.15.LUSTRA DO TOALET  
MATERIAŁ 

 Lustra do toalety x 2 sztuki  
60 cm x 60 cm w ramce stalowej zamocowane do ściany pod kontem za pomocą stalowych uchwytów .Lustro uchylne z bocznymi 
ramami 600x600mm fi25mm (stal nierdzewna) 
 
 

 
 

Lustro uchylne znajdzie zastosowanie w łazienkach oraz toaletach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; seniorów oraz 
osób o ograniczonym zakresie ruchowym. Regulacja lustra pozwala na ustawienie kąta nachylenia według potrzeby osoby 
korzystającej.  
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4.2.4.16.WYPOSAŻENIE TOALET   
MATERIAŁ 

 Pojemniki na papier toaletowy x 2 sztuki  
Pojemnik stalowy. Montowany na ścianie. Wziernik poziomu papieru. Zamykany na kluczyk 

 Kosz na śmieci do toalety 2 sztuki 
Kosz pedałowy o pojemności 14 litrów, stalowy nierdzewny matowy.  

 Pojemniki na ręczniki papierowe x 2 sztuki  
Wykonany ze stali nierdzewnej .Montowany na ścianie. Wziernik poziomu papieru. Zamykany na kluczyk. 

 Kosz na zużyte ręczniki papierowe 2 sztuki 
Kosz ażurowy stalowy na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 30 litrów.  

 Pojemnik z dozownikiem na mydło x 2 sztuki  
Dozownik stalowy na mydło w płynie 1 litrowy, Wykonany ze stali nierdzewnej .Montowany na ścianie. Wziernik poziomu mydła.  
Zamykany na kluczyk. 

 Szczotka do WC x 2 sztuki  
Stalowa nierdzewna matowa, naścienna montowana do ściany . 

 Kosze na śmieci x 2 sztuki  
Kosz pedałowy o pojemności 30  litrów, stalowy nierdzewny matowy.  

4.2.4.17.WEWNETZRNE ŻALUZJE LISTEWKOWE  
MATERIAŁ 
Żaluzja drewniana zastosowania  wewnętrznego  robiona na wymiar 
Kolor drewna brzoza skandynawska 
Wymiary :  sz.150 cm x dł.200  x 4 sztuki , sz.190 cm x dł.200 cm x 1 sztuka, sz.90 cm x dł. 200 cm x 2 sztuki . 

 
Uchwyty uniwersalne do montażu, do  sufitu.  Maskownica Jeżeli żaluzja ma być zamontowana na uchwytach bezinwazyjnych, 
nasunięta  na górę ramy okiennej a następnie zaciśnięta i  dokręcona śruba. Ilość uchwytów montażowych uzależniona jest od 
szerokości zamówionej żaluzji. 
W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów, należy zmierzyć wysokość skrzydła okiennego oraz szerokość zakrywającą 
szybę, lecz nie kolidującą z klamką. 

4.2.4.17.WYPOSAŻENIE KUCHNI 
MATERIAŁ 

 Zestaw filiżanek do kawy x 14 sztuk  
Porcelana w kolorze ecru RAL 9001 

 Zestaw szklanek  x 14 sztuk  
Szkło przeźroczyste , gładkie 

 Zestaw talerzyków deserowych   x 14 sztuk  
Porcelana w kolorze ecru RAL 9001 

 Komplet  łyżeczek do herbaty wykonany jest z stali nierdzewnej  
 

 
 
 

 

 


