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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Podstawy opracowania. 
 

- zlecenie Inwestora, 
- mapa zasadnicza do celów projektowych, 
- wizja lokalna, 
- wytyczne projektowe zawarte w projekcie architektonicznym 
- normy i przepisy ogólno-budowlane.                  

 
 

1.2. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji elementów małej architektury 
zlokalizowanej na terenie działek gminnych nr 352/15 i 269/2. 
 
 
1.3. Zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej dla obiektów 
małej architektury jak i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego. 
 
1.4. Warunki gruntowo-wodne. 
 
Zgodnie z opinia geotechniczną „Opinia geotechniczna dla terenów objętych 
rewitalizacją w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w miejscowości 
Ciasna”, opracowaną przez pracownię EKOID z Katowic, stwierdzono, że podłoże 
ma charakter warstwowy a cały omawiany obszar został przekształcony 
antropogenicznie, z wierzchnią warstwą nasypów niekontrolowanych. Stwierdzono 
również występowanie na całym obszarze w podłożu ciągłego zwierciadła wód 
gruntowych. 
 
 
1.5. Kategoria geotechniczna obiektu 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz.463),  projektowaną 
inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 
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2. Rozwiązanie projektowe. 
 

Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego: 
Dla celów przebudowy istniejącego budynku gospodarczego projektuje się jego 
wzmocnienie poprzez zabudowane opaski fundamentowej wokół całego obwodu 
fundamentów. Opaska powiązana jest z nowo projektowanymi stopami ram 
usztywniających część nadziemną.  
W trakcie realizacji prac związanych z budową opaski fundamentowej, konieczne jest 
wykonanie zabezpieczeń istniejących ścian poprzez ich obustronne 
podstemplowanie. Stemplowanie powinno być tak zrealizowane, by umożliwiło 
bezkolizyjne wykonanie wykopów a następnie opaski i stóp fundamentowych. 
W celu zrealizowania przebudowy, konieczne jest wykonanie wyburzeń fragmentów 
ścian zewnętrznych. Nowo projektowane elementy usztywniające w postaci ram 
żelbetowych, stanowią równocześnie możliwość zamontowania wielkogabarytowej 
stolarki okiennej. Istniejące ściany i elementy nowo projektowane zwieńczone są w 
poziomie dachu żelbetowym monolitycznym wieńcem.  
Dach budynku zaprojektowano w konstrukcji wiązarów jętkowych. Murłata kotwiona 
jest we wieńcach za pomocą kotew ɸ16 w rozstawie, co max 150 cm. 
 
Elementy małej architektury: 
Dla elementów małej architektury oraz platform podestowych projektuje się 
posadowienia bezpośrednie w postaci betonowych monolitycznych kolumn średnicy 
20 cm. Głębokość posadowienia generalnie ustala się na poziomie 1 m p.p.t. W 
trakcie wykonywania otworów/wykopów dla kolumn fundamentowych, w przypadku 
stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia warstw gruntów nasypowych i 
rozluźnionych, konieczna jest wymiana gruntu i jego zagęszczenie do Is =0,97. 
Zmonolityzowanie części podziemnej kolumn fundamentowych z nadziemną, 
projektuje się poprzez wbetonowanie 4 sztuk prętów montażowych ɸ12. W 
przypadku, gdy technologia realizacji kolumn pozwoli na bezstykowe zrealizowanie 
kolumny fundamentowej powyższe nie ma zastosowania. 
Dla elementów takich jak przyczółki mostku drewnianego, fundamentu pod kostkę 
lustra oraz podestu-platformy przy budynku zaprojektowano oczepy żelbetowe 
zwieńczające kolumny fundamentowe. 
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3. Zastosowane materiały konstrukcyjne 
 
Beton B25, B10 (chudy beton), beton architektoniczny 
Stal zbrojeniowa wg oznaczeń na rysunkach AII i AI. 
Pozostałe rozwiązania materiałowe należy przyjąć wg części architektonicznej 
projektu. 
 
 

4. Pozostałe wymagania 
 

W trakcie realizacji prac związanych z wykonywaniem konstrukcji, należy zwracać 

uwagę na szczegóły i wymagania zawarte w opracowaniach pozostałych branż.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Poniższe informacje stanowią podstawę do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”, który to obowiązek spoczywa na Kierowniku Budowy (robót). 

Podczas planowanych robót budowlanych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy. Przede 
wszystkim należy: 

- poinformować o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna i 
ostrzegawcza), zabezpieczyć teren budowy przed możliwością wejścia osób postronnych, 

- przewidzieć miejsca składowania materiałów i odpadów (np. gruzu). 

 

Przed przystąpieniem do każdego zakresu robót budowlanych Kierownik robót powinien: 

- poinformować pracowników o zagrożeniach wynikających z zakresu planowanych prac, 
czynności i sposobu ochrony przed zagrożeniami (dotyczy to szczególnie prac 
prowadzonych na wysokości powyżej 1,5 m), 

- zobowiązać pracowników do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej, 

sprawdzić, czy prawidłowo zostały zabezpieczone stanowiska pracy na wysokości. 

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

- wykopy, 

- prace na wysokości 

Wymogi stawiane pracownikom: 

Każdy pracownik biorący udział w procesie budowlanym powinien spełniać wymagania 
stawiane przez przepisy BHP, a w szczególności: 

- posiadać ważne badania lekarskie, 

- posiadać ważne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej 
pracy, 

- być ubranym i wyposażonym stosownie do wykonywanej pracy, 

- być okresowo szkolonym w zakresie BHP. 
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W przypadku prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych należy każdorazowo 
przeprowadzić instruktaż dla pracowników, przypominający zagrożenia i warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac 
budowlanych, należy stosować następujące środki techniczne: 

a) prawidłowo funkcjonujące urządzenia elektryczne, posiadające aktualne badania 
skuteczności zerowania oraz wyposażone w sprawne wyłączniki awaryjne, 

b) urządzenia sygnalizujące o zagrożeniu: 

• wskaźniki przeciążeń, wyłączniki krańcowe, 

• wskaźniki nadmiernego stężenia substancji niebezpiecznych (np. gaz) 

• wskaźniki przegrzania urządzenia, wyłączniki termiczne. 
c) urządzenia sterownicze: 

• dostępność i ergonomia urządzeń, 

• samoczynna regulacja bezpiecznych warunków pracy, bez możliwości 
przypadkowej ich zmiany. 

 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac 
budowlanych, należy stosować następujące środki organizacyjne: 

a) ustalenie prawidłowej technologii wykonywania robót wynikającej z dokumentacji 
projektowej 

b) przyjęcie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologią metody realizacyjnej, 
c) zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadających stosowne 

uprawnienia i badania pracowników, 
d) wyposażenie pracowników w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie 

maszyny i urządzenia, 
e) optymalny dobór i podział na grupy pracowników, zapewnienie właściwej organizacji 

czasu pracy (godziny pracy, przerwy 

 

 

Opracował: 

        mgr inż. Oskar Goldmann 


