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I.WSTĘP 
1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy ogólne 

dotyczące wykonania robót związanych z przebudową budynku gospodarczego na centrum 

integracji społecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej 

poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na 

działkach 352/12, 269/2. 

2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1. 

3. Określenia podstawowe. 

3.1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielonym z 

przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

3.2. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą, Projektantem. 

3.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

3.4. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 

3.5. Kosztorys ślepy  - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

3.6.  Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonywanych robót w formie wyliczenia, szkiców i ewentualnych dodatkowych 

załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

3.7. Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowlany. 

3.8.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

 

II. WARUNKI OGÓLNE 
1.a Podstawą wyceny jest cena jednostkowa netto obejmująca sumę kosztów i narzutów 

oprócz podatku VAT (R,M,S,KO,Z) za jednostkę robót. 

1.b wartość danego elementu robót to iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót. 

1.c wartość kosztorysu ofertowego netto to suma wartości elementu robót. 

1.d Wartość oferty to suma wartości kosztorysu i należnego podatku VAT. 

2.  Podana w kosztorysie tabela i kolumna katalogowa jedynie sugeruje nakłady robocizny, 

materiałów i sprzętu. Wykonawca wyceni daną pozycję uwzględniając dodatkowo własne 

doświadczenie w wykonaniu tego typu robót. 

3.  Wstawiona do kosztorysu ofertowego cena jednostkowa, po uwzględnieniu 

deklarowanych rabatów ( jeżeli takie zostaną wprowadzone do oferty) uważana będzie za 

obowiązującą do rozliczenia wykonanych robót. 

4.  Materiały przewidziane do użycia muszą spełniać wymogi odpowiednich Szczegółowych 

Specyfikacji technicznych. Przyjęta ilość materiałów musi gwarantować prawidłowe 

wykonanie danego elementu. 
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5.  Jeżeli Wykonawca uzna, że do prawidłowego wykonania wycenionego elememtu robót 

konieczne są dodatkowe roboty, to ich wartość należy ująć w wycenie. 

6.  Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji w terenie na miejscu wykonania robót po to, 

aby zebrać niezbędne informacje do prawidłowego wykonania wyceny. 

7.  Nie jest dopuszczalne dopisywanie pozycji do kosztorysu ofertowego. W przypadku gdy 

wykonawca dopatrzy się poważnych nieścisłości w kosztorysie ofertowym – zwróci się do 

Zamawiającego z zapytaniem w tej sprawie. 

8.  Jeżeli jakaś  z pozycji kosztorysu ofertowego nie zostanie wyceniona przez Wykonawcę 
to uważać się będzie, że dany element robót został wyceniony w innej pozycji kosztorysu. 

 

III. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 

przetargowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. 

3. Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

bezpieczeństwa ruchu publicznego na przyległych do budynku chodnikach. 

4. Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca zobowiązany jest do 

ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi zniszczenie i uszkodzenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed uszkodzeniem. 

5.Bezpiczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca powinien 

przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca ma zapewnić i utrzymać w 

odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 

kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

IV. MATERIAŁY 
1. Źródła materiałów. 

 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

 

2. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 10 dni przed użyciem tego materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

 

 

 



 5

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie posiadające atestów, certyfikatów i nie 

są zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności robót. Odpowiedzialność za 

wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania materiałów ponosi 

Wykonawca. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

V. WYKONANIE ROBÓT. 
1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – 

wewnętrznych remontowych oraz poleceniami Inspektor nadzoru. 

 

2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

 Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie 

podejmował decyzję w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Inspektor Nadzoru jest 

upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczanych na 

budowę. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora 

Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 

wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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ROBOTY ZIEMNE 

 
 
1. Dokumentacja robót i obliczanie objętości mas ziemnych. 
•  Dokumentacja techniczna robót ziemnych powinna obejmować: projekt robót ziemnych, 

dokumentację  geotechniczną  oraz  wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów użytych 

w robotach ziemnych, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

robót, operaty geodezyjne, książkę obmiarów. 

•  Projekt robót ziemnych powinien obejmować również roboty przygotowawcze i towarzy-

szące. W projekcie powinny być określone warunki odwodnienia, transport i odkład gruntu z 

wykopów lub urabianie materiałów w złożu, transport i układanie materiałów w nasypie oraz 

bilans mas ziemnych. 

o Projekt powinien zawierać m.in.: plan sytuacyjno-wysokościowy, rzuty i przekroje obiek-

tów, nachylenie skarp wykopów i nasypów, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wyko-

pów, konstrukcję podparcia lub rozparcia ścian wykopów, szczegółowe warunki 

techniczne dotyczące np. wymaganego zagęszczenia nasypów. 

o Projektu robót ziemnych można nie sporządzać w przypadku niewielkich, prostych 

obiektów, dla których roboty ziemne można bezpiecznie wykonać na podstawie projektu 

budowlanego. 

o Odstępstwo od projektu musi być opisane, wyjaśnione i uzasadnione oraz wpisane do 

dziennika budowy. 

•  Obliczanie objętości mas ziemnych. Masy ziemne przy odspajaniu gruntów, przerzutach, 

przewozach, wykopach i nasypach należy obliczać według objętości gruntu w wykopie w sta-

nie rodzimym albo według obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie z uwzględ-

nieniem spulchnienia gruntu. 

 

2. Podział gruntów 
•  Podział gruntów i skal w zależności od specyfiki i stopnia trudności przy odspajaniu 

(urabialności) podano w tablicy 12.1-1. 

 
Kategorie urabialności gruntów (wg PN-B-06050:1999) 
Tablica 12.1-1 
 
Kategoria Nazwa kategorii 

urabialności 
Rodzaj gruntów lub skał 

1 Gleba Wierzchnia warstwa materiałów nieorganicznych z częściami 

organicznymi 
2 Grunty piynne Grunty o konsystencji płynnej, trudno oddające wodę 
3 Grunty łatwo urabialne a) niespoiste i mało spoiste, do 15% cząstek drobnych (* 0,06 

mm) i do 30% kamieni (2 60 mm) b) organiczne o małej 

zawartości wody, słabo skonslidowane, dobrze rozłożone 

4 Grunty średnio urabialne a) nieorganiczne, powyżej 15% cząstek drobnych b) spoiste o 

Ip* 15%, do 30% kamieni, 0 s IL s 0,50 c) organiczne silnie 

skonsolidowane, ze szczątkami drzew 
D Grunty trudno urabialne a) jak w 3 i 4, lecz powyżej 30% kamieni b) nieorganiczne, do 

30% głazów o objętości 0,01^0,1 m
3 
c) spoiste o u>L 2 70%, 0 

* 1L* 0,50 
6 Skały łatwo urabialne i 

porównywalne rodzaje 

gruntu 

a) skały z wewnętrzną cementacją ziaren, lecz mocno spękane, 

łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie, zwietrzałe b) grunty 

zwięzłe lub zestalone c) grunty, powyżej 30% głazów 0,01^-0, 

Im
3 

7 Skały trudno urabialne a) skały z wewnętrzną cementacją i duża. wytrzymałością 
strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe b) zwięzłe, 

niezwietrzałe łupki ilaste, warstwy zlepieńców, hutnicze hałdy 

żużlowe itd. c) głazy powyżej 0,1 m
3 
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3. Roboty przygotowawcze 
• Oczyszczenie terenu 

o Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni te-

renu lub w gruncie, najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały in-

stalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne 

itp.) należy zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu z odpowiednimi władzami.  

o W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub matenalów nie przewidzianych w 

dokumentacji, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, resztki kon-

strukcji, materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), ro-

boty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.  

o W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypalów i innych pozostałości 

wojennych należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a 

miejsca odkryć zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
•  Roboty geodezyjne (patrz również rozdz. 11.4) 
o Przed przystąpieniem do robót ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmować m.in.: 

a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej 

roboczej osnowy realizacyjnej (jeśli istniejąca nie jest wystarczająca lub wymaga zmian), 

dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, 

b) wytyczenie punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, 

obrysów, krawędzi, załamań itp., w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów 

robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych), 

c) wyznaczenie punktów wysokościowych (re-perów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy 

wysokościowej. 

o Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań 
realizacyjnych obiektu w poszczególnych etapach czy fragmentach i powinna być 
określona w projekcie.  

o Repery należy wyznaczyć obok każdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niż co 250 

m dla trasy robót liniowych (np. dróg). Należy je umieszczać poza granicami projekto-

wanego obiektu, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. Repery powinny być 
wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grut w taki sposób, aby nie zmienił on 

swego położenia, i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 

o W trakcie robót ziemnych roboty geodezyjne obejmują m.in.: 

a) wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 

b) wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót 

zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyj-no-

wysokościowych budowli i ich aktualizację (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części 

należy wykonać, zanim stanie się ona niedostępna). 

o Wyznaczanie konturu wykopu (rys. 12.1-1): zaznaczenie położenia punktu osiowego 

wykopu za pomocą palika l z uwidocznioną na nim głębokością wykopu, wyznaczenie za 

pomocą palików 2 punktów przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią 
terenu. Szablony wyznaczające pochylenie skarp 3 powinny być ustawione po obu 

stronach wykopu; szablony należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu. 

o Wytyczenie fundamentów budynku: krawędzie wykopu i zasadnicze linie budynku po-

winny być wyznaczone na ławach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robót 

ziemnych; ława ciesielska składa się ze stojaków i rozpiętych między nimi drutów (szcze-

góły patrz p. 11.4.5.). 

• Odwodnienie terenu 
o Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed 

destrukcyjnym dzialaniem wody (gruntowej i opadowej). Należy wykonać ujęcia i 

odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce robót oraz, jeśli to 
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potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego. Istniejące na terenie robót 

ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny być osuszone, przełożone lub uregulowane 

zgodnie z odrębnym projektem przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

o System odwodnienia powinien zapewnić utrzymanie przewidzianych w projekcie pozio-

mów wody i ciśnienia w porach gruntu, stały odpływ określonej ilości wody, całkowite 

wydalanie wody usuwanej z wykopu poza teren wykopów i niezawodność odwodnienia.  

o Obniżenie zwierciadła wód gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie pro-

jektowanych konstrukcji i urządzeń lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie ma-

szynami) należy wykonać na podstawie odrębnego projektu w taki sposób, aby nie została 

naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu 

sąsiednich obiektów, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiło nadmierne 

osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.  

o Odprowadzenie wód powierzchniowych powinno obejmować: 
a) wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych oraz, ewentualnie, rowów stokowych lub 

poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie 

wód przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów w granicach 0-1,0%, zależnie od 

rodzaju gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntów bardziej przepuszczalnych), 

c) w razie potrzeby - wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem, 

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód. 

o Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu 

lub obiektu nie powinna być mniejsza niż 1,20 m. Spadek podłużny dna rowu powinien 

być dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robót 

ziemnych lub obiektów i nie powinien być mniejszy niż 0,2%. Należy sprawdzić, czy 

rowy odwadniające nie staną się przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych 

nawodnienia gruntu w miejscach, w których występują grunty przepuszczalne 

nienawodnione, albo czynie spowodują powstania szkód na terenach sąsiednich.  

o Rowy stokowe powinny mieć głębokość do 40 cm, być dostosowane do przejmowania 

wód opadowych i być szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wód przez dno i skarpy 

rowu. Powinny one być odsunięte od korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 

m w gruntach suchych i zwartych i o 4,0 m w gruntach wilgotnych i luźnych, lecz nie 

mnniej niż o wysokość skarpy. Rowów stokowych nie należy łączyć z innymi rowami, a 

woda z nich powinna być odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodującego 

zagrożenia dla wykonywanych robót ziemnych lub wykonywanych obiektów.  

o Odprowadzenie wody z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko 

w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

o W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym naplywem wód pochodzących z opa-

dów atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze 

spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

 

4. Wykopy 

• Zasady wykonywania wykopów 
o Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 

przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie 

(oczywiście po wykonaniu przewidzianych w projekcie systemów odwodnienia, izolacji 

przeciwilgociowych itp.). 

o Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby 

naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 
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o Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, 

głębokości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i 
obciążeń, czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów.  

o Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdluż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować 
podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się 
ukopany grunt ani inne przeszkody.  

o W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstruk-

cji, a szczególnie gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych 

konstrukcji, należy zastosować środki zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i 

odkształceniem. Jeżeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń, to 

minimalna odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu konstrukcji 

posadowionej powyżej dna wykopu powinna być obliczona.  

o W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głęboko-

ści mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zależności od rodzaju gruntu i 

metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wyko-

naniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

o W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glębokości większej niż projektowana 

w celu wyrównania do projektowanego poziomu należy wykonać odpowiednio zagęsz-

czoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową albo chudy beton.  

o Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, 

która w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku 

gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m.  

o Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości 1,0-1,25 m, 

bez przestrzeni roboczej, powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i 

drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

o Dno i skarpy lub ściany wykopów statych należy trwale umocnić.  
• Wykopy nieobudowane  
o Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, 

bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach 

nienawodnio-nych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i 

gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest 

obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip s 

10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). d Gdy nie są 
spełnione wszystkie podane wyżej warunki i gdy nie ma ograniczeń miejsca, należy wykonać 
wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.  

o Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bez-

piecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 

10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 

twardoplastycznym, 

b) 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip * 10% (małospoistych, jak 

piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych za-

wierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), 

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

o Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania: 
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- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głę-
bokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ 

wody opadowej od krawędzi wykopu, 

- podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed roz-

moczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w 

kierunku środka wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 

opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 

skarpy, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działa-

jących destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 

o Nachylenie skarp wykopów stalych nie powinno być większe niż: 
1:1,5    - przy głębokości wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 

4 m, 

1:2       - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

•  Wykopy obudowane 

o Jeśli nie są spelnione wyżej omówione warunki, to ściany wykopów należy zabezpieczyć 
przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem.  

o Rodzaj, material i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie 

przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. Należy przy 

tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć 
stateczność ścian wykopu i ich obudowy. Stateczność obudowy musi być zapewniona w 

każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy aż do osią-
gnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i 

usunięcia obudowy. 

o Do obudowy zaleca się typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku używania 

drewna należy stosować elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyścienne 

o grubości > 50 mm, bale podrozporowe o grubości > 63 mm, bale podzastrzałowe o 

grubości 100 mm, okrąglaki do zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu z 20 mm, 

okrąglaki na rozpory i rusztowania o średnicy w cieńszym końcu z 12 mm. 

• Składowanie ukopanego gruntu 
o Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia 

lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie 

ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w 

przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe 

obciążenie odkładem gruntu. 

o Odklady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o na-

chyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%. 

• Zasypywanie wykopów 
o Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał 

zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 

korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, 

które po ułożeniu powinny być zagęszczone zgodnie z p. 12.1.5: miąższość warstw 

zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania.  

o Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być do-

konywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 

wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się 
przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować 
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 

przeciwilgociowej, cieplnej). 
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• Rozbiórka obudowy ścian wykopów 
o Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana stopniowo, w 

miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

o Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

o Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicz-

nych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie  elementów obudowy 

zagraża bezpieczeństwu pracujących ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego 

lub sąsiedniego obiektu. 

 

5. Zabezpieczanie budowli i robót ziemnych 
Budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć. Skarpy oraz dno wykopu lub koronę nasypu 

należy umocnić bezpośrednio po wykonaniu. Umocnienie można wykonywać odcinkami. W 

przypadku gdy trwale zabezpieczenie nie jest od razu możliwe, do chwili wykonania 

właściwego umocnienia należy tymczasowo zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub 

koronę nasypów przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. 

Skarpy można umacniać np. przez obsiewanie trawą bez lub z umocnieniem humusu (rys. 

12.1-2 i 12.1-3) albo-w przypadku nachylenia mniejszego niż 1:1,5 - przez darniowanie (rys. 

12.1-4), brukowanie itp. 

 

6. Roboty ziemne w okresie mrozów 
W okresie mrozów nasypy można wykonywać tylko z gruntów niespoistych, z zachowaniem 

warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym 

zagęszczeniu. 

Grunt w wykopach lub ukopach należy od-spajać w sposób ciągły, by nie przemarzał. W 

przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny 

być przykryte. Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 

powinien być wcześniej zabezpieczony przed przemarzaniem (patrz również p. 12.13.7). 

 

7. Tolerancje wymiarowe 
o Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych robót i budowli ziemnych 

powinny być określone w projekcie.  

o Jeśli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartości projektowanych 

nie powinny być większe niż: 
± 0,02% - dla spadków terenu, ± 0,05% - dla spadków rowów odwadniających, ± 4 cm - dla 

rzędnych w siatce kwadratów 

40 x 40 m, 

± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 

± 2 h- 5 cm - dla rzędnych korony nasypu budowlanego, 

± 5 cm - dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o 

szerokości dna poniżej 1,5 m, 

± 15 cm - dla wymiarów w planie wykopów o  szerokości  dna większej  niż 1,5 m, ± 10% - 

dla nachylenia skarp wykopów 

fundamentowych, ± 5% - dla nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych, ± 5 

cm - dla szerokości korony nasypu budowlanego, 

± 15 cm - dla szerokości podstawy nasypu budowlanego. 
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8. Kontrola robót ziemnych 
•   Badania gruntów w wykopach. Grunty w wykopach należy badać głównie w celu 

sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. 

Zakres badań zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub 

konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 

•   Kontrola wykonania wykopów. Należy sprawdzić  zgodność  wykonania  wykopów z 

projektem i wymaganiami normy, ze szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  stateczność ścian 

(skarpy, obudowa) wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz dokładność wykonania 

(usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie 

wykopu itp.). 

•   Kontrola  wykonania   nasypów.   Należy sprawdzić   zgodność   wykonania   nasypów z 

projektem i z wymaganiami normy, a przedewszystkim: jakość materiałów wbudowanych w 

nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych 

gruntów w nasypie, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu (jakość i 
dokładność zagęszczania) oraz odwodnienie poszczególnych warstw, dokładność wykonania 

nasypu. 

• Kontrola zagęszczenia nasypów  

o Zagęszczenie gruntu należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej 

szkieletu gruntowego i, jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności albo na 

podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór penetracji, moduł odkształcenia itp. 

(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów spoistych). 

o Wartość maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności opty-

malnej zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 

o Niekiedy badania po zagęszczeniu można zastąpić sprawdzeniem, czy zagęszczenie 

przeprowadzano zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczania lub 

porównywalnego doświadczenia lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane 

dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. 
o Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinny 

zależeć od rodzaju i właściwości materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów 

nasypu. Częstość testowania zagęszczenia nasypu nie powinna być mniejsza niż: l test na 

1000 m objętości nasypu oraz 3 testy w każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie 

rzadziej niż l test na 500 m
2
 jednorodnej warstwy. Częstość testowania zagęszczenia 

zasypki nie powinna być mniejsza niż: 3 testy na 500 m
3
 objętości zasypki, lecz nie 

rzadziej niż l test co 30 m długości ściany konstrukcji oraz 50 m długości wykopu dla 

przewodów.  

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli  
o Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robót ziemnych powinny być przepro-

wadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości 

wykonania robót przy odbiorze końcowym.  

o Termin przeprowadzenia określonej kontroli powinien być ustalony w projekcie. Jeżeli w 

projekcie nie ustalono inaczej, termin przeprowadzania kontroli robót można przyjmować 
według zaleceń podanych w tablicy 12.1-4. 

 

9. Odbiór robót ziemnych 
• Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany 

na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i 

badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego 

części, a najpóźniej przed ich wbudowaniem. 

• Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających  

zakryciu  (np.  przygotowanie  terenu, podłoże  gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub 
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nasyp, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające 

znajdujące się w nasypie itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 

uniemożliwiającej w terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio 

wykonanych. Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

• Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i 

powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej (patrz p. 12.1.1), 

protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie 

gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe 

badania. 

•  Ocena wyników odbioru  

o Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 

końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązu-

jącej normie, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

 

Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania 

Tablica 12.1-4. 

Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

przed 

rozpoczęciem 

budowy 
w czasie 

budowy 

po 

zakończeniu 

budowy 
odbiory międzyoperacyjne 

albo częściowe 
odbiór 

końcowy 
1 Zgodność wykonania robót z dokumentacją 

techniczną - + + 

2 Roboty pomiarowe + - - 

3 Przygotowanie terenu + - - 

4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i po 

wbudowaniu w nasyp 
+ + + 

5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 

6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia skarp - + + 

7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w 

nasypie - + + 

8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) - - + 

 

o W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dal wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wyko-

nane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

o Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy 

poprawić w ustalonym terminie,  

o Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 

należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i rozebrać, a 

następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki 

tego obniżenia dla konstrukcji.  

o Odbiór wykopów oraz podłoży, których rzeczywiste warunki wodno-gruntowe różnią się 
od przyjętych w projekcie, może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w 

projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona w 

ocenianym podłożu, i przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 

Literatura uzupełniająca 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994. 
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Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 

miary 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
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ROBOTY FUNDAMENTOWE 
 
 
1. Warunki wykonywania fundamentów bezpośrednich 

• Podłoże pod fundamenty 
o Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być 

przedmiotem odbioru częściowego. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania kon-

trolne gruntów  w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoża nie są gorsze 

(np. mniejsza nośność lub większa podatność) od przyjętych w projekcie konstrukcji i jej 

fundamentów. Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych.  

o Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie 

naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku 

urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, 

powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z 

projektem.  

o Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty 

wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą 
przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości przemarzania gruntu. 

o Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana 

gruntu, można wykonać podsypkę piaskowo--żwirową lub chudy beton. 

Warstwa chudego betonu nie powinna być grubsza niż 1/4 szerokości fundamentu. Podsypka 

powinna być wykonana z piasku średniego lub grubego, pospótki lub żwiru. Gdy podsypka 

jest grubsza niż 20 cm, należy ja układać warstwami i zagęszczać . Gdy w podłożu zalega 

grunt plastyczny, pod fundamentem należy umieścić warstwę pośrednią (ok. 10 cm podsypki 

piaskowej lub betonu). 

o Podłoże z lessów o strukturze nietrwałej należy zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru 

lub tłucznia (5 do 10 cm), a na niej wykonać warstwę chudego betonu (10 do 15 cm), oraz 

zabezpieczyć całą powierzchnię dna wykopu przed napływem wody.  

• Ławy fundamentowe pod ściany  
o Ławy murowane można stosować w przypadku, gdy obciążenie jest równomierne, a 

podłoże gruntowe jest jednorodne i nie występuje podłużne zginanie ławy ani różnice w 

osiadaniu poszczególnych części ławy. Ławy murowane zaleca się pod niskimi obiektami 

(do 3 kondygnacji); poziom posadowienia ich - w zasadzie powyżej poziomu wody 

gruntowej. W przypadku możliwości pojawienia się wody gruntowej lawy takie powinny 

być zabezpieczone przed agresywnym jej działaniem izolacją wodochronną . 
o Ławy z kamienia powinny być murowane na zaprawie cementowej, o ścianach bocznych 

pionowych lub poszerzonych ku dołowi przez wykonanie odsadzek lub pochyłej po-

wierzchni bocznej. Poziome wymiary odsadzek ≤ 10 cm. Pochylenie law powinno speł-

niać warunek h:s  ≥2. Ławy z kamienia należy poszerzyć u góry o 5-10 cm w celu 

wyrównanią ewentualnych niedokładności ich wykonania w wąskoprzestrzennym 

wykopie. 

Ławy z cegly powinny być z odsadzkami co 2 warstwy cegieł (ok. 15 cm), przy czym dolna 

część ławy przylegająca do gruntu - co najmniej z 4 warstw cegieł. Przy symetrycznym 

obustronnym poszerzeniu ławy szerokość odsadzek - 1/4 cegły (ok. 6,5 cm). Przy poszerzeniu 

jednostronnym odsadzka może wynosić 1/2 cegły. Ogólne pochylenie ceglanych ław na 

zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej h:s ≥ 2. Jednostronne poszerzenie nie powinno 

przekraczać połowy grubości b muru budynku stojącego na ławie (s:b≤  0,5).  

o Ławy betonowe i żelbetowe stosuje się: a) w przypadku niejednorodnego podłoża 

gruntowego i możliwości nierównomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzędy słupów, 
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c) przy posadowieniu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli. Zaleca sieje 

wykonywać o przekroju prostokątnym, a przy grubości > 50 cm ławy mogą mieć ścięte 

górne narożniki. Pochylenie bocznych krawędzi ław 1:1 do 1:1,5, przy czym stosunek h:s 

powinien być tak dobrany, aby naprężenia rozciągające przy zginaniu poprzecznym 

odsadzki nie przekroczyły granicznej wytrzymałości obliczeniowej dla konstrukcji z 

betonu. Gdy h:s < l, to należy: a) odsadzki zbroić jak wsporniki pracujące na zginanie, b) 

zbrojenie podłużne ław żelbetowych wykonywać z prętów stalowych a 12 mm (średnica 

strzemion > 6 mm); otulenie prętów betonem ≥ 5 cm.  

o Ławy należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o 

konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu ≥ 6 cm. Świeżo ułożoną mie-

szankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 

godz. od zakończenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej + 10°C. 

W przypadkach niższej temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu 

uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ści-

skanie. 

o Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ulożenia i zagęszczenia 

powinny być zgodne z wymaganiami omówionymi w p. 5.5. Ochrona przed niskimi 

temperaturami (poniżej +5°C) betonu ułożonego w fundamentach  

• Stopy fundamentowe 
o Pojedyncze stopy pod słupami stosuje się, gdy odstępy osiowe między nimi są większe co 

najmniej od 3 długości stopy, a grunt ma taką nośność, iż nie jest wymagane 

posadowienie rzędu słupów na wspólnej ławie.  

o Stopy fundamentowe należy wykonywać z betonu lub żelbetu. 

o Przy obciążeniu osiowym stopy powinny być kwadratowe. W przypadku braku miejsca na 

stopę kwadratową lub konieczności dostosowania stopy do przekroju słupa, stopy mogą 
być prostokątne. 

o W przekroju pionowym stopy betonowe mogą być prostokątne, schodkowe lub trapezowe. 

Przekrój prostokątny - tylko przy małym obciążeniu. Przy większych obciążeniach - stopy 

o kształcie schodkowym lub trapezowym. Wysokość stóp powinna być dostosowana do 

obciążeń i wynikać z obliczeń statycznych. 

•  Inne wymagania dotyczące robót fundamentowych 
o W przypadku wykonywania fundamentów dla kilku budowli położonych blisko siebie ro-

boty fundamentowe należy rozpoczynać od budynków, których fundamenty są położone 

najgłębiej. 

o Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 
Fundamenty budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤ 1,5 m, a odległości 

między tymi odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom 

posadowienia budynku istniejącego odpowiada założeniom projektowym. W razie 

niezgodności należy stosować środki zapewniające bezpieczeństwo budynków 

istniejących.  

o W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże projektowane 

w poziomie posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania funda-

mentu. 

o Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać. Wykop powinien być wtedy 

odwodniony. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt z wykopów, jeżeli w 

projekcie nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów. Grunt do zasypywania nie 

powinien zawierać odpadów materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, 
zwłaszcza organicznych. 
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o Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w projekcie. 

Zaleca się, aby zasypywanie następowało po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami 

podziemnymi. 

o Zasypkę należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzanie wody w kierunku od 

ścian budynku. 

 
2. Odbiór robót 
• Odbiór podłoża. Odbiór podloża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpie-

niem do wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem 

fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia 

opadami atmosferycznymi).   

o Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chu-

dego betonu lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz 

innych warstw przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

o Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--

gruntowych w podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do 

celów przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 12.2.1.  

o Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem 

projektanta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

o Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu 

stanów gruntów w podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy 

właściwości gruntów nie odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać badania 

laboratoryjne.  

o Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości l mód poziomu posadowienia. Gdy na tej głę-
bokości występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić 
głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, 

jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m.  

• Odbiór robót fundamentowych  
o Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podloża pod fundament, co 

powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 

przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót fundamentowych. 

Może mieć ono miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej 

dokumentacji technicznej danego fundamentu.  

o W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnienia 

podłoża. 

o W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i 

poziom posadowienia zgodnie z projektem, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, 

zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót 

powinien być dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykony-

wania tych robót a wyniki odbioru - zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 

o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych 

badań jej zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru ro-

bót zanikających,  

o W przypadku budynków wymagających obserwacji należy przy każdym odbiorze czę-
ściowym robót budowlanych sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji 

osiadań oraz porównywać je z osiadaniami dopuszczalnymi. 

o Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one okre-

ślone w projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. Odchylenia w 

poziomach konstrukcji fundamentów ≤ 2 cm. Dla fundamentów służących jako oparcie 



 18

słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych ≤ 0,5 cm. 

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości 

podanych w projekcie. 
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 ROBOTY BETONOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
 

1. Zagadnienia ogólne 

1.1.  Dokumenty związane: do niniejszego rozdziału mają zastosowanie 
postanowienia kontraktu, w tym warunki kontraktu oraz rysunki, zestawienia i 
specyfikacje.  
1.2.  Strony składające oferty do przetargu powinny zapoznać się, poza kompletną 
dokumentacją przetargową, z decyzją o pozwoleniu na budowę i związaną z tym 
dokumentacją w celu upewnienia się, że ich oferty w pełni odpowiadają zawartym 
tam wymaganiom.  
1.3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek sprzeczności 
pomiędzy dokumentacją przetargową a wymaganiami polskich przepisów lub norm, 
obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym Kierownika 
Projektu.  
1.4.  W razie zastąpienia przez Wykonawcę produktu wyspecyfikowanego jako 
referencyjny na inny należy utrzymać parametry produktu wyjściowego bądź 
uzgodnić zmianę z Kierownikiem Projektu. 
1.5.  Wymagania dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie z 
wymaganiami przepisów prawnych i norm, stosując się do wymogów bardziej 
rygorystycznych. W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych 
przepisów obowiązują przepisy bardziej rygorystyczne.  
1.6.  Jeśli z tekstu specyfikacji nie wynikają bezpośrednio wymagane parametry 
akustyczne, ogniowe bądź inne produktów i systemów, należy odnieść się do 
pozostałych części dokumentacji przetargowej, bądź Projektu Budowlanego.  
1.7.  Przed zakupem jakichkolwiek materiałów lub przystąpieniem do wykonywania 
rysunków warsztatowych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne 
aprobaty techniczne i certyfikaty lub inne dokumenty poświadczające przydatność 
tych materiałów do użycia w Polsce. Do certyfikatów tych należą między innymi 
atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, odpowiednio 
do wskazanych typów produktów. Wykonawca będzie odnosił się wyłącznie do 
ostatnich aktualnych wersji Instrukcji, Norm, Standardów i Przepisów Technicznych tu 
przytaczanych. W przypadku braku możliwości uzyskania aktualnych dokumentów, 
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Kierownika Projektu o wytyczne.  
1.8.  W celu zapewnienia jakości betonu architektonicznego konieczne jest powołanie 
zespołu, który powinien składać się z przedstawicieli reprezentujących 
zleceniodawcę/specyfikującego, wykonawcę (kierownik projektu/kierownik budowy), 
dostawcę deskowania i dostawcę betonu (technolog) oraz, jeśli to konieczne, 
koordynatora/specjalisty/technologa ds. betonu architektonicznego. 
1.9.  Zakres specyfikacji: wykonanie betonu architektonicznego o wymaganym 
wykończeniu powierzchni, wylewanym na budowie, wskazanym w Dokumentacji 
Projektowej, obejmuje wszelkie prace niezbędne i dodatkowe wymagane do 
zrealizowania i ukończenia prac oraz osiągnięcia wymaganych parametrów. 
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2. Definicje 

Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia 
dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz 
w wyniku eksponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu.  

Według powyższej definicji za beton architektoniczny uważa się nie tylko beton 
uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod 
warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu” 
technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i 
odbarwień, ale również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy 
zachowaniu faktury oraz obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. 
Według powyższej definicji do betonów architektonicznych zaliczyć należy również 
nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy też 
polerowanie. 

Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości 
tworzywa, sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi. 

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) – jest to element o 
wcześniej określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie 
budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementów z betonu 
architektonicznego. 

Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu 
wypracowania elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających 
do dopracowania technologii wykonywania elementów. Powierzchnia próbna nie 
podlega ocenie pod względem wymagań dotyczących betonu architektonicznego. 

Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca 
wymogi odnośnie do jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego. 

Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą 
oglądali beton architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania 
oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji. 

3. Przepisy prawne, normy, wytyczne 

A. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: 
Definicje.  

B.  PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: 
Systemy ochrony powierzchniowej betonu.  
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C.  PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: 
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.  

D. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.  

E.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

F.  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

G. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków.  

I.  Beton architektoniczny – wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentów 
cementu, Kraków 2011. 

4. Wymagania dla betonu architektonicznego 

 

4.1. Wymagania jakościowe dla powierzchni gładkich 

Beton architektoniczny należy wykonać zgodnie z wytycznymi instrukcji Beton 

architektoniczny – wytyczne techniczne. Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej 

jako beton architektoniczny wykonać w kategorii  –  BA2  

Wymagania dla wybranej kategorii przedstawiono w tabelach 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2

2

 

Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego kształtowanego przed zabudowaniem 

 
Koszty 

Niskie 

Średnie 

Wysokie/
Bardzo 
wysokie 

*    Zob. Tabela 2 
**  Ogólny wygląd konstrukcji, istniejących różnic w odniesieniu do kolorystyki,   który można ocenić po minimum kilku tygodniach. 
*** Zob. Tabela 3 

Kategoria 
deskowania 

*** 

KD1 

KD2 

KD3 

Element 
referencyjny 

Dowolny 
wybór 

Zalecany 

Wymagany 

Równomierność 
zabarwienia */** 

RZ1 

RZ2 

RZ3 

Porowatość * 

P1 

P2 

P3 

Faktura * 

F1 

F2 

F3 

 

Powierzchnie betonowe o 
małych wymaganiach 
dotyczących wyglądu, np. 
ściany piwnic, ściany 
parkingów podziemnych 
itp 

Powierzchnie betonowe o 
typowych wymaganiach 
dotyczących wyglądu, np. 
ściany klatek schodowych 
 

Powierzchnie betonowe z 
dużymi wymaganiami 
dotyczącym wyglądu, np. 
elewacje,  reprezentacyjne 
elementy budowli. 
 

Małe 
wymagania 

BA1 

Średnie 
wymagania 
BA2 

Duże 
wymagana 
BA3 
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Tabela 2. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych 

w wyniku odwzorowania deskowani 

Faktura, styk 
elementów 
deskowania. 
Przerwy 
konstrukcyjne i 
technologiczne 

F1 - w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,  
- zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów     
deskowania nie powinny być większe niż: szerokość do ok. 20 mm i 
głębokość do ok. 10 mm, 
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,  
 – przesunięcia płaszczyzn – maksymalnie do 10 mm. 

F2 – w dużej mierze jednorodna i zamknięta powierzchnia betonowa,  
– zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów 
deskowania nie powinny być większe niż: szerokość do ok. 10 mm i 
głębokość ok. 5 mm,  
– dozwolony odcisk ramy elementu deskowania. Dodatkowe wymagania:  
– zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,  
– zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka 
antyadhezyjnego,  
– należy ustalić sposób uszczelnienia styków deskowania,  
– należy ustalić rodzaj wkładek dystansowych,  
– zaleca się stosować deskowania o tej samej jakości powierzchni,  
– zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej,  
– przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy  
– maksymalnie do 10 mm. 

F3 – gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,  
– zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów 
deskowania nie powinny być większe niż szerokość do ok. 3 mm, 
 – dalsze wymogi odnośnie do np. złączy deskowania, odcisku ramy należy 
szczegółowo ustalić. Dodatkowe wymagania:  
– jak dla F2,  
– konieczne jest szczegółowe zaprojektowanie deskowania (styki, 
uszczelnienia, rozmieszczenie blatów itd.),  
– należy chronić deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych,  
– zaleca się ustalenie krótkiego odstępu czasu od montażu deskowania do 
przeprowadzenia betonowania, 
 – należy określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa 
trapezowa, szczelina łącząca itd.),  
– należy sporządzić instrukcję wykonania,  
– należy zapewnić ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie 
naroży, ochrona przed zabrudzeniem),  
– przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy  
– maksymalnie do 5 mm. 

Porowatość * P1 – maksymalna powierzchnia porów – do 3000 mm2 **, ***. 

P2 – maksymalna powierzchnia porów – do 2350 mm2 **, ***.  
Dodatkowe wymagania: 
 – sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka 
antyadhezyjnego i deskowania, 
 – należy zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania, 
 – należy zapewnić czystość deskowania i równomierne nałożenie środka 
antyadhezyjnego, 
 – zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej. 

P3 – maksymalna powierzchnia porów – do 1600 mm2 **, ***.  
Dodatkowe wymagania:  
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– jak dla P2, – należy wykluczyć zmianę składu betonu,  
– należy wykluczyć stosowanie wody i kruszywa z recyklingu,  
– zaleca się przygotowanie co najmniej 2 powierzchni próbnych. 

Równomierność 
zabarwienia 

RZ1 – zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne, 
– rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne. 

RZ2 – równomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ ciemny 
są dopuszczalne,  
– rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne,  
– różne rodzaje powierzchni deskowania (różne sklejki),  jak również 
różnego rodzaju materiały wykończeniowe są niedopuszczalne. 
Dodatkowe wymagania:  
– należy ustalić czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,  
– należy przewidzieć wykonanie większej liczby powierzchni próbnych. 

RZ3 nego rodzaju materiałami wykończeniowymi, różnorodne rodzaje 
powierzchni deskowania oraz różna końcowa obróbka betonu są 
niedopuszczalne,  
– niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne,  
– rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy 
wbudowanej mieszanki, jak również zmiany w zabarwieniu są 
niedopuszczalne,  
– konieczny jest wybór specjalnego i właściwego środka adhezyjnego. 
Dodatkowe wymagania:  
– jak dla RZ2, – należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą 
z różnych warunków atmosferycznych,  
– zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwić 
zetknięcie się buławy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,  
– należy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych 
odstępach,  
– geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać na 
szybki proces betonowania,  
– należy zachować w/c na poziomie + 0,02 lub zachować konsystencję z 
dokładnością do + 20 mm. 

* Powierzchnia porów o średnicy  w granicach 2mm   15 mm  
** Powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm  500 mm  
*** W przypadku stosowania deskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną powierzchnię porów 
odpowiednio na poziomie P1 – do 3000 mm2, P2 – do 2000 mm2, P3 – do 1000 mm2. 
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         Tabela 3. Kategorie deskowania 

 KD1 KD1 KD3 (duże 
prawdopodobieństwo 
jednorazowego użycia 

deskowania) 

Otwory wiercone dozwolone dozwolone do 
napraw 

niedozwolone 

Otwory po 
gwoździach i śrubach 

dozwolone dozwolone 
bez odprysków 

dozwolone jako miejsca 
napraw  po uzgodnieniu 

ze zleceniodawcą 

Uszkodzenie 
deskowania w wyniku 
działania wibratora 
pogrążalnego 

dozwolone niedozwolone/ 
dozwolone po 
uzgodnieniu ze 
zleceniodowcą 

niedopuszczalne 
 

Zadrapania dozwolone dozwolone jako 
miejsca napraw* 

dozwolone jako 
miejsca napraw  po 

uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą 

Resztki betonu dopuszczalne w 
zagłębieniach (otwory 

po gwoździach, 
kratery itd.) bez 
przylepionego 

powierzchniowo 
betonu 

niedozwolone niedozwolone 

Zabrudzenia zaczynem 
cementowym 

dozwolone niedozwolone niedozwolone 

Małe fałdki, 
pomarszczenia sklejki, 
znajdujące się w 
obszarze wiercenia, 
gwoździowania 
(„ripplings”) 

dozwolone Niedozwolone / 
dozwolone po 
uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą 

niedozwolone 

Miejscowe naprawy dozwolone dozwolone niedozwolone/dozwolone 
po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 

Powierzchnia 
próbna 

dowolna  wymagane wykonanie 

 
4.2. Wymagania jakościowe dla powierzchni specjalnych 

Wykonać wykończenie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

4.3. Wymagania wytrzymałościowe i trwałościowe  

Spełnić wymagania wytrzymałościowe i trwałościowe zgodnie z wymaganiami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi normami. 

4.4. Wymagania dodatkowe 

Brak specjalnych wymagań dodatkowych 
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5. Zapewnienie jakości 

5.1. Beton 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydował 

Architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego będzie w całości pochodziła 

od jednego producenta, a użyte materiały będą pochodzić z tego samego źródła dla całości 

robót. 

 

5.2. Powierzchnia referencyjna 

Przed wykonaniem właściwego betonu architektonicznego wykonać powierzchnię 

odniesienia dla każdego wykończenia betonu architektonicznego.  

Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni odniesienia należy przewidzieć możliwość 

wykonania najlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu:  

– ustalenie i optymalizację wymaganych nakładów,  

– pouczenie i szkolenie personelu, 

 – konsultację wykonanej powierzchni ze zleceniodawcą, 

– sprawdzenie alternatywnych rozwiązań i opracowanie praktycznych szczegółów realizacji 

zadania.  

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki wykonywania 

elementów architektonicznych. W związku z tym trzeba uwzględnić kształt elementów, 

stopień zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj środka antyadhezyjnego, skład betonu itd.  

W przypadku uzyskania zadowalających rezultatów powierzchnię próbną można uznać za 

powierzchnię odniesienia.  

Wielkość i składowe powierzchni referencyjnej:  

 – wykonać sekcję ściany w układzie litery L,  

– szerokość z jednej strony: 100 cm;   

– szerokość z drugiej strony: 50 cm.;  

– wysokość – nie mniej niż: 100 cm. 

 

Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni: wewnętrznej/zewnętrznej/ 

wewnętrznej i zewnętrznej  

Zastosować co najmniej dwa przecięcia paneli deskowania, jeden pionowy szew roboczy, 

jeden poziomy szew roboczy, skos przy zewnętrznym narożu. 

 

5.3. Plan zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Przed rozpoczęciem prac związanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane 

spotkanie zespołu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przegląd warunków 

realizacji robót, przegląd wymagań i procedur związanych z dokumentacją dodatkową do 

przedłożenia, z elementem referencyjnym, koordynacją, z proponowanymi materiałami, 

deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawą, wbudowywaniem, 

zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementów.  

Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego. 
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6. Dokumentacja do przedłożenia 

Zostaną przedłożone dane o produkcie, wyniki badań laboratoryjnych, certyfikaty 

materiałów, rysunki warsztatowe oraz próbki spełniające wymagania wskazane w 

poszczególnych przywołanych rozdziałach 

 

6.1. Rysunki warsztatowe  

Przedłożyć rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego. 

Dołączyć oddzielny zestaw rysunków warsztatowych dotyczących elementu referencyjnego. 

Pokazać ogólną budowę deskowania, w tym układ i łączenie przeciwległych paneli, specjalnie 

formowane spoiny, położenie i układ ściągów deskowania; położenie fazowania krawędzi 

betonu, położenie każdego z otworów, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki 

wpływające na wygląd odkrytego betonu. Przedstawić szczegóły wkładek i stożków.  

 

6.2. Mieszanka betonowa  

Przedłożyć projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przedstawić 

dokumentację Zakładowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawcę mieszanki.  

 

6.2.1. Składniki betonu  

Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, które mają 

deklaracje zgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały zaakceptowane przez 

Wykonawcę.  

Magazynowanie składników betonu oraz obchodzenie się z nimi w wytwórniach dostawcy 

będzie realizowane tak, że nie spowoduje znaczących zmian ich właściwości (np. na skutek 

działania czynników atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia).  

Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) będą wyraźnie oznakowane w 

taki sposób, by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania.  

 

6.2.1.1. Cement  

Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry stosowanego 

cementu (wartości wytrzymałości, czas wiązania cementu itp…). Wartości te są odniesione do 

wymagań normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego użytku.  

 

6.2.1.2. Kruszywo naturalne i łamane  

Zakres badań wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  i PN-EN 206-1 będzie realizowany i 

dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługujące proces produkcyjny 

laboratorium dostawcy betonu . Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodności będą 

przesyłane przez Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie należy stosować 

kruszywa z recyklingu. 

 

6.2.1.3. Domieszki chemiczne 

 Kontrola jakości opiera się na podstawie deklaracji zgodności producenta z EN 9342:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania oraz z 

odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
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Oprócz tego każda dostawa powinna być kontrolowana wizualnie, a w razie wątpliwości w 

laboratorium zewnętrznym przez oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy 

suchej. 

6.2.1.4. Woda  

Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez dodatkowych 

badań. Nie należy stosować wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody głębinowej 

dostawca mieszanki betonowej przed rozpoczęciem dostaw przedstawi badania zgodnie z 

PN-EN 1008.  

6.2.1.5. Dodatki  

Popiół lotny będzie stosowany tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji 

zespołu ds. betonu architektonicznego/ technologa betonu architektonicznego. 

 

7. Wykonanie 

7.1. Deskowanie 

Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałożenia środka antyadhezyjnego i 

montażu zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego. 

Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana przez 

zespół ds. betonu architektonicznego każdorazowo przed przystąpieniem do betonowania 

przeprowadzi odbiór jakości przygotowania deskowania. Zostanie to potwierdzone na 

specjalnie przygotowanym formularzu. 

7.2. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej  

Warunki dostawy i sposób kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu zostanie określony 

w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego. 

7.4. Pielęgnacja  

Sposób pielęgnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu 

architektonicznego. 

7.5. Naprawy  

Zostanie opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła załącznik do Planu 

Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy będą 

prowadzone tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Specyfikującego. 

8. Ocena wykonania 

Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej jako 

standardowa dla późniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny). Z innej odległości 

oceniane będą elementy wewnątrz budynków, a z innej fasady.  

W trakcie oceny należy zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w innych 

warunkach atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w jakości użytych 

materiałów (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie różnice w fakturze, 

porowatości, kolorystyce są dopuszczalne w każdej z opisanych kategorii betonu 

architektonicznego. Dlatego istnieje konieczność indywidualnej oceny każdego elementu 

konstrukcji. 

 W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie z odstępu obserwacyjnego, odnosząc 

uzyskane efekty do wyglądu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogólny wizerunek nie 

odpowiada wymaganiom, należy oceniać poszczególne parametry wyspecyfikowane zgodnie 

z tabelą 1.  
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KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów kon-
strukcyjnych wykonanych z, drewna litego a  także poszycia z płyt OSB i desek sosnowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż elementów konstrukcyjnych i poszycia wykonanych z drewna i materiałów drew-
nopochodnych występujących w obiekcie przetargowym, tj: 

- konstrukcja dachu budynku krokwie z drewna litego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji ST- 00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST S 
00.00 Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

2.1. Elementy konstrukcyjne drewniane i drewnopochodne 

Belki z drewna litego klasy C24 o przekroju w g dokumentacji  

 

2.2. Łączniki montażowe 

Łączniki systemowe  

Szpilki gwintowane M10, M12, M16 

Nakrętki M10, M12, M16 kl.4 wg PN-75/M-82144 

Podkładki D=11mm, D=13mm, D=17mm wg PN-78/M-82005 

Kotwy wklejane M10x130, M12x160, M16x190 

Nakrętki i podkładki  

Okucia indywidualne z blachy i profili stalowych 

Wkręty 5x50mm BM-nr9550.00 

2.3. Impregnaty 

Wykonawca wykona impregnację drewna litego do stopnia trudnozapalnego wg projektu. 
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2.4. Dostawa materiałów na Plac Budowy  

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy drewniane fornirowe, OSB i z drewna klejonego 
impregnowane zgodnie z technologią producenta, Projektem i Specyfikacją. Transport elementów 
powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami 
deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania. Dostawie elementów drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie 
dokumentacji wysyłkowej zawierającej: 

- nazwę producenta,  
- numer identyfikacyjny zamówienia,  
- nazwę i adres Placu Budowy,  
- wyszczególnienie elementów, 
- deklaracje zgodności,  
- atesty 
- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

2.5. Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni składowanie i przechowywanie elementów drewnianych pod wiatami za-
bezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i 
utwardzonym podłożu. Elementy drewniane powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Łączniki, im-
pregnaty i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą 
wyniesioną ponad poziom terenu. 

3. Sprzęt 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” 

4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu  w S 00.00 „Wymagania ogólne” 

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i 
zakotwień. Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inżyniera na montaż konstrukcji po dokonaniu 
oględzin miejsca montażu. Elementy drewniane osadzone w ścianie należy impregnować przed 
montażem. 

5.2. Połączenia 

Belki z drewna litego oparte na wieńcach i belkach żelbetowych łączone za pomocą szpilek 
gwintowanych M12 z podkładkami i nakrętkami, oraz łącznika systemowego.  

Szczegóły konstrukcyjne i wykonawcze wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego. 

5.3. Impregnacja 

Dźwigary z drewna klejonego, płyty OSB impregnowane w zakładach produkcyjnych zgodnie z 
technologią producenta. Belki i krokwie z drewna litego a także elementy docinane należy 
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zaimpregnować do uzyskania stopnia trudnozapalnego oraz impregnować drewnochronem. 
Impregnację i poprawki należy wykonywać na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzień bez 
opadów. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem 
zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnięcia impregnatów pod zadaszeniem.  

6. Kontrola jakości 

Kontroli jakości podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakości winna odbyć 
się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i 
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych, 

- sprawdzenie wilgotności drewna 
- rodzaj i klasa użytego drewna  

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją  
- prawidłowość wykonania złączy 
- przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

składowych 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości wbudowanych 
materiałów, wykonania elementów przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji. 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się m3 wykonanej konstrukcji drewnianej 

Ilości przewidywanych prac związanych z realizacją wszystkich elementów konstrukcji drewnianej 
ujęto w Przedmiarze Robót.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wbudowanego materiału drewnianego 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych 
w Specyfikacji S 00.00 „Wymagania ogólne”. Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty 
wykonawcze, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia podano w ST-00. "Wymagania ogólne"  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ,wykonania impregnacji oraz wykonanie 
konstrukcji drewnianych wraz z niezbędnymi łącznikami zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań 
i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji drewnianych wraz z ich rozbiórką. 

10. Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.  

1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności. 
3. PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 

złączy.  
4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości. 


