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WYKAZ DOKUMENTACJI

L.P. | NAZWA DOKUMENTU [NR DOKUMENTU | UWAGI

I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

Oswiadczenie projektanta, Izba + uprawnienia

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe

Il. RYSUNKI
1. | Rzut fundamentéw — budynek gospodarczy PB-1K
2. |Rzut wienca — budynek gospodarczy PB-2K
3. | Rzut wiezby dachowej — budynek gospodarczy PB-3K
4. | Mury oporowe nr1, nr2, nr3 PB-4K
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawy opracowania.

zlecenie Inwestora,

mapa zasadnicza do celéw projektowych,

wizja lokalna,

wytyczne projektowe zawarte w projekcie architektonicznym
normy i przepisy ogolno-budowlane.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji elementéw matej architektury
zlokalizowanej na terenie dziatek gminnych nr 352/15 i 269/2.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej dla obiektéw
matej architektury jak i przebudowie istniejgcego budynku gospodarczego.

1.4. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z opinia geotechniczng ,Opinia geotechniczna dla terenéw objetych
rewitalizacjg w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci
Ciasna”, opracowang przez pracownie EKOID z Katowic, stwierdzono, ze podtoze
ma charakter warstwowy a caty omawiany obszar zostat przeksztatcony
antropogenicznie, z wierzchnig warstwg nasypdéw niekontrolowanych. Stwierdzono
rowniez wystepowanie na catym obszarze w podtozu ciggtego zwierciadta wéd
gruntowych.

1.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz.463), projektowang
inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
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2. Rozwiazanie projektowe.

Przebudowa istniejgcego budynku gospodarczego:

Dla celéow przebudowy istniejgcego budynku gospodarczego projektuje sie jego
wzmochienie poprzez zabudowane opaski fundamentowej wokét catego obwodu
fundamentéw. Opaska powigzana jest z nowo projektowanymi stopami ram
usztywniajgcych czes$¢ nadziemna.

W trakcie realizacji prac zwigzanych z budowg opaski fundamentowej, konieczne jest
wykonanie  zabezpieczen istniejgcych  Scian  poprzez ich  obustronne
podstemplowanie. Stemplowanie powinno by¢ tak zrealizowane, by umozliwito
bezkolizyjne wykonanie wykopdw a nastepnie opaski i stop fundamentowych.

W celu zrealizowania przebudowy, konieczne jest wykonanie wyburzen fragmentéw
$cian zewnetrznych. Nowo projektowane elementy usztywniajgce w postaci ram
zelbetowych, stanowig réwnoczesnie mozliwos¢é zamontowania wielkogabarytowe;
stolarki okiennej. Istniejgce Sciany i elementy nowo projektowane zwienczone sg w
poziomie dachu zelbetowym monolitycznym wiencem.

Dach budynku zaprojektowano w konstrukcji wigzarow jetkowych. Murtata kotwiona
jest we wiencach za pomocg kotew $16 w rozstawie, co max 150 cm.

Elementy matej architektury:

Dla elementow matej architektury oraz platform podestowych projekiuje sie
posadowienia bezposrednie w postaci betonowych monolitycznych kolumn Srednicy
20 cm. Gtebokos¢ posadowienia generalnie ustala sie na poziomie 1 m p.p.t. W
trakcie wykonywania otworéw/wykopdw dla kolumn fundamentowych, w przypadku
stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia warstw gruntéw nasypowych i
rozluznionych, konieczna jest wymiana gruntu i jego zageszczenie do Is =0,97.
Zmonolityzowanie czesci podziemnej kolumn fundamentowych z nadziemna,
projektuje sie poprzez wbetonowanie 4 sztuk pretéw montazowych ¢12. W
przypadku, gdy technologia realizacji kolumn pozwoli na bezstykowe zrealizowanie
kolumny fundamentowej powyzsze nie ma zastosowania.

Dla elementéw takich jak przyczétki mostku drewnianego, fundamentu pod kostke
lustra oraz podestu-platformy przy budynku zaprojektowano oczepy zelbetowe
zwienczajgce kolumny fundamentowe.
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3. Zastosowane materiaty konstrukcyjne

Beton B25, B10 (chudy beton), beton architektoniczny

Stal zbrojeniowa wg oznaczen na rysunkach All i Al.

Pozostate rozwigzania materiatowe nalezy przyjg¢ wg czesci architektonicznej
projektu.

4. Pozostate wymagania

W trakcie realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji, nalezy zwracac

uwage na szczegoty i wymagania zawarte w opracowaniach pozostatych branz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede
wszystkim nalezy:

- poinformowac o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna i
ostrzegawcza), zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia os6b postronnych,

- przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadéw (np. gruzu).

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu robo6t budowlanych Kierownik robot powinien:

- poinformowac pracownikdéw o zagrozeniach wynikajgcych z zakresu planowanych prac,
czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac
prowadzonych na wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;,
sprawdzi¢, czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapié¢ podczas realizacji robét budowlanych:

- wykopy,
- prace na wysokosci

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywane;j
pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,
- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
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W przypadku prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy zagrozenia i warunki
bezpieczenstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastepujgce srodki techniczne:

a) prawidtowo funkcjonujgce urzgdzenia elekiryczne, posiadajgce aktualne badania
skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytgczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:
» wskazniki przecigzen, wytgczniki krancowe,
» wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)
* wskazniki przegrzania urzadzenia, wytaczniki termiczne.
C) urzgdzenia sterownicze:
» dostepnos¢ i ergonomia urzgdzen,
¢ samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwosci
przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastepujgce srodki organizacyjne:

a) ustalenie prawidtowej technologii wykonywania robét wynikajgcej z dokumentacji
projektowej

b) przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej,

c) zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikéw,

d) wyposazenie pracownikdw w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia,

e) optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw, zapewnienie wtasciwej organizacji
czasu pracy (godziny pracy, przerwy

Opracowat:
mgr inz. Oskar Goldmann



