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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia realizowany jest w ramach Umowy pomiedzy Gming Ciasna
a Collect Consulting S.A., podpisanej 28 lipca 2016 r. Umowa obejmuje
opracowanie:

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla projektu ,,Budowa zintegrowanych weztow
przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020. - Czeéé 6 — Ciasna.

Wraz z pozostatymi czeSciami, opracowywanymi przez Collect Consulting S.A.
w ramach uméw z Gminami: Herby, Koszecin, Lubliniec, Kochanowice i Pawonkéw,
opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe dla aplikowania o s$rodki z RPO
Wojewddztwa Slaskiego.

Catosc¢ inwestycji realizowanej w szesciu gminach sktada sie z nastepujgcych
czesci:

o CzescC1. Gmina Lubliniec — w miejscowosci Lubliniec,

o (Czesc 2. Gmina Koszecin — w miejscowosciach Sadow i Rusinowice,

o C(CzesC3. Gmina Kochanowice — inwestycja podzielona na 2 czeSci —

pierwsza w miejscowosciach Jawornica i Kochanowice,

natomiast druga w miejscowosci Lubecko,

o Czesc4. Gmina Pawonkéw - w miejscowosciach Gwozdziany,
Pawonkéw, Lisowice i Lipie Slaskie,

o (Czescb. Gmina Herby — w miejscowosciach Lisow, Chwostek, Herby
i Pietrzaki,

e Czescb. Gmina Ciasna — w miejscowosciach Sierakéw Slaski, Molna,

Dzielna, Ciasna i Glinica.

Cato$¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie
na terenie powiatu lublinieckiego, w wojewddztwie $lgskim, w potudniowej czesci
Polski. Przedmiotowe gminy sagsiadujg ze sobg. Obszar inwestycji cechuje sie
wystepowaniem gtéwnie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pdl uprawnych, terenéw
niezagospodarowanych oraz terendéw zadrzewionych i zakrzaczonych, a takze
w obrebie centrow miejscowosci zabudowy wielomieszkaniowej, ustugowo-
handlowej i uzytecznosci publicznej.

W obrebie inwestycji biegng znaczace na skale krajowg trasy komunikacyjne,
takie jak droga krajowa 46 (Ktodzko — Szczekociny), droga krajowa 11 (Kotobrzeg —
Bytom), linia kolejowa nr 143 (Kalety — Wroctaw Mikofajéw), linia kolejowa nr 61
(Kielce — Fosowskie), linia kolejowa nr 131 (Chorzow Batory — Tczew) oraz linia
kolejowa nr 152 (Pyskowice — Lubliniec).

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem
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Wykonawcy bedzie sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na budowe lub/i
zgtoszenia robot budowlanych.

W gminie Ciasna inwestycja obejmuje miejscowosci Sierakéw Slaski, Molna,
Dzielna, Ciasna i Glinica. Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obrebie drogi
krajowej nr 11 (od granicy gminy Ciasna i wojewodztwa $Slaskiego
do potudniowej granicy gminy Ciasna), ul. Zjednoczenia (od skrzyzowania
z ul. Dworcowg do skrzyzowania z ul. Wiejskg w m. Ciasna), ul. Dworcowej (od
ul. Zjednoczenia do budynku dworca w m. Ciasna), ul. Dobrodzienskiej (od DK11
do zakfadow produkcyjnych w m. Dzielna) i ul. Jezowska (od ul. Dobrodzienskiej
w okolice konca m. Ciasna).

Droga krajowa nr 11 od granicy wojewodztwa Slgskiego do skrzyzowania
z ul. Szyszkéw w m. Sierakoéw posiada przekroj drogowy, w ktérym wzdtuz jezdni
biegnhg obustronne czesciowo zanikajgce pobocza z kruszywa i rowy przydrozne. Na
dalszym odcinku wzdtuz jezdni biegnie chodnik z betonowej kostki brukowej
o0 szerokosci okoto 1,50 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz sciekiem
z betonowych korytek Sciekowych. Przed skrzyzowaniem z ul. Dobrodzienskg
w m. Sierakbw na drodze krajowej nr 11 rozpoczyna sie przekroj uliczny
z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej o zmiennej szeroko$ci,
czesdciowo oddzielonym od jezdni pasem zieleni. Za skrzyzowaniem z ul. Okdlng
droga krajowa posiada przekrdj drogowy z jednostronnym chodnikiem z betonowej
kostki brukowej o zmiennej szerokosci, oddzielonym od jezdni pasem zieleni ze
Sciekiem z betonowych korytek $ciekowych Ilub rowem przydroznym oraz
jednostronny czesciowo zanikajacy row przydrozny. Wraz z koncem obszaru,
na ktérym zlokalizowane sg posesje w m. Sierakdw droga krajowa posiada przekroj
drogowy, w ktérym wzdtuz jezdni biegng obustronne czesciowo zanikajgce pobocza
z kruszywa i rowy przydrozne. Dodatkowo od skrzyzowania z ul. Lublinieckg
w m. Ciasna wzdtuz drogi biegnie utwardzony pas z kruszywa, oddzielony od jezdni
rowem przydroznym. Za Potokiem Jezowskim droga krajowa posiada przekroj
potuliczny z jednostronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej o zmiennej
szerokosci i jednostronnym poboczem z kruszywa. Na krétkim odcinku za
skrzyzowaniem z ul. Zjednoczenia droga krajowa posiada przekrdj uliczny, natomiast
dalej przekrdj potuliczny z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej
0 zmiennej szerokosci (z jednej strony chodnik oddzielony od jezdni rowem
przydroznym). Za skrzyzowaniem z ul. Swierkowg do skrzyzowania z ul. Bema w m.
Ciasna droga krajowa posiada przekrdj drogowy, w ktérym wzdtuz jezdni biegng
obustronne czesciowo zanikajace pobocza z kruszywa i rowy przydrozne, natomiast
wzdtuz drogi za rowem biegnie utwardzony pas z kruszywa. Na dalszym odcinku do
miejsca wystepowania pierwszych posesji w m. Glinica droga krajowa posiada
przekroj drogowy, w ktérym wzdtuz jezdni biegng obustronne czesciowo zanikajgce
pobocza z kruszywa i rowy przydrozne, natomiast dalej do skrzyzowania
z ul. Lubeckg w m. Glinica wystepuje przekréj uliczny z obustronnymi chodnikami
z betonowej kostki brukowej o szerokosci okoto 1,50 m, oddzielonymi od jezdni
pasami zieleni. Do skrzyzowania z ul. Kochcickg w m. Glinica na drodze krajowej
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wystepuje przekrdj potuliczny z jednostronnym chodnikiem z betonowej kostki
brukowej o szerokosci okoto 1,50 m, oddzielonym od jezdni pasem zieleni oraz
jednostronnym poboczem =z kruszywa Ilub Sciekiem 2z betonowych korytek
Sciekowych. Za przedmiotowym skrzyzowaniem do granicy gmin Ciasna
i Kochanowice na drodze krajowej wystepuje przekrdj drogowy, w ktorym wzdtuz
jezdni biegng obustronne czesciowo zanikajgce pobocza z kruszywa i rowy
przydrozne. Catosciowo na przedmiotowym odcinku drogi krajowej asfaltowa jezdnia
posiada szerokos¢ podstawowg wahajacq sie w granicach 6,50 — 8,00 m. Ponadto
na przedmiotowym odcinku drogi krajowej zlokalizowane sg liczne zatoki
autobusowe, przejScia dla pieszych oraz odcinki barier drogowych i barierek
bezpieczenstwa

Ul. Zjednoczenia catosciowo rozpoczyna swoj bieg od drogi krajowej nr 11
i biegnie w kierunku pétnocno- wschodnim. Na przedmiotowym odcinku
ul. Zjednoczenia posiada przekrdj potuliczny z  jednostronnym chodnikiem
z betonowej kostki brukowej o szerokosci okoto 1,50 m, oddzielonym od jezdni
pasem zieleni oraz jednostronnym poboczem z kruszywa. Dodatkowo wzdtuz drogi
biegnie czesciowo zanikajacy row przydrozny.

Ul. Dworcowa cato$ciowo rozpoczyna i konczy swoj bieg od ul. Zjednoczenia oraz
gtébwnie petni  funkcje dojazdowg do tamtejszego dworca kolejowego.
Na odcinku przewidzianym do przebudowy jezdnia posiada w wiekszosci
nawierzchnie
z kostki kamiennej (przy skrzyzowaniu na obu wlotach jezdnia
o nawierzchni asfaltowej) o nieregularnej szerokosci wahajacej sie w granicach 4,50
— 8,00 m oraz jednostronny chodnik z betonowych ptyt chodnikowych
o szerokosci okoto 1,50 m. Réwnolegle do ul. Dworcowej biegnie linia kolejowa
nr 143.

Ul. Dobrodzienska rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania skanalizowanego
(wyspy kanalizujgce o nawierzchni z kostki kamiennej) z droga krajowg nr 11
i biegnie w kierunku potudniowo- zachodnim. Na przedmiotowym odcinku posiada
przekroj drogowy, w ktérym asfaltowa jezdnia posiada szerokos¢ okoto 6,00 — 6,50
m. Jezdnia ograniczona jest obustronnie czesciowo zanikajgcymi poboczami
z kruszywa. Dodatkowo wzdtuz jezdni biegng obustronne czesciowo zanikajgce rowy
przydrozne.

Ul. Jezowska rozpoczyna swoj bieg od ul. Dobrodzienskiej i biegnie
w kierunku poétnocno- zachodnim. Na przedmiotowym odcinku posiada przekroj
drogowy, w ktéorym asfaltowa jezdnia posiada szerokos¢ okoto 6,00 m. Jezdnia
ograniczona jest obustronnie cze$ciowo zanikajgcymi poboczami z kruszywa.
Dodatkowo wzdtuz jezdni biegng czesciowo zanikajgce obustronne rowy przydrozne.

Teren planowanej inwestyciji:
e w gminie Ciasna — jest wyraznie pofatdowany. Wysokosci terenu
wahaja sie w przedziale 241 — 274 m n. p. m.

Obszar inwestycji cechuje sie wystepowaniem gtéwnie niskiej zabudowy
mieszkaniowej, pol uprawnych, terenéw niezagospodarowanych oraz terendow
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zadrzewionych i zakrzaczonych, a takze w obrebie centréw miejscowosci zabudowy
wielomieszkaniowej, ustugowo- handlowej i uzytecznosci publiczne;j.

Na obszarze inwestycji czesciowo wystepujg obowigzujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

e Ciasna
o Uchwata nr XXIV/167/2012, Rady Gminy Ciasna z dnia 29 czerwca
2012 r. (Dz. Urz. woj. Slaskiego poz. 3488 z dnia 23 sierpnia
2012 r.),
o Uchwata nr XLIII/300/2010, Rady Gminy Ciasna z dnia 4 marca
2010 .

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000.

Inwestycja czesciowo przebiega przez Park Krajobrazowy Lasy nad Goérng
Liswartg. Park lezy w wojewddztwie Slaskim, w dolinie gérnego brzegu rzeki Liswarty,
na terenie Lasow Lublinieckich. Park znajduje sie na terenie trzech powiatow:
czestochowskiego (w obrebie gmin Blachownia, Konopiska i Starcza), ktobuckiego
(w obrebie gmin Panki, Przystajn i Wreczyca Wielka), lublinieckiego (w obrebie
gmin Boronoéw, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszecin i Wozniki).

Powierzchnia Parku wynosi 50 746 ha (park — 38 701 ha, otulina — 12 045
ha). Powierzchnia lesna wynosi 29 744 ha, co stanowi okoto 60% parku, natomiast
30% stanowig uzytki rolne, 10% stawy i cieki wodne, a 2% tereny zabudowane.

Na terenie parku znajdujg sie liczne stawy hodowlane, stanowigce istotny
sktadnik krajobrazu. Spotykane sg réwniez torfowiska oraz tereny zrodliskowe.
Ponadto wystepujq tez krajobrazy z dominacjg siedlisk lasow mieszanych swiezych,
laséw iglastych borow i laséw mieszanych zdominowanych przez monokultury
sosnowe oraz krajobraz dolin rzecznych z fragmentami tegéw wierzbowo-
topolowych i torfowisk.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blachownia_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopiska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starcza_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_k%C5%82obucki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Panki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przystaj%C5%84_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C4%99czyca_Wielka_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lubliniecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boron%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herby_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kochanowice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosz%C4%99cin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%BAniki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monokultura_sosnowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monokultura_sosnowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99g_wierzbowo-topolowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99g_wierzbowo-topolowy
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Ze wzgledu na charakter inwestycji i obszary, na ktorych zostata ona
zlokalizowana przewiduje sie do wycinki drzewa oraz krzewy. Inwestycja czesciowo
przebiega przez Park Krajobrazowy Lasy nad Goérng Liswartg. Miejscami
projektowane elementy biegng przez obszary laséw, w  ktérych
w wiekszosci zostang dostosowane do istniejgcego przebiegu minimalizujgc tym
samym praktycznie do zera niezbedng wycinke i nie bedg naruszac istniejgcego
drzewostanu. Projektowane elementy na obszarach lesnych nie beda kolidowac
z przeznaczeniem podstawowym oraz beda stuzyly jedynie wypoczynkowi
i rekreacji. Przewidziane zmiany zwigzane z istniejgcg zielenig na pozostatych
terenach majg gtéwnie na celu zachowanie odpowiednich skrajni i widocznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi. Konieczne réwniez
beda miejscowe ciecia pielegnacyjne gatezi. W okoto km 531+870 drogi krajowej nr
11 zlokalizowany jest poza pasem drogowym pomnik przyrody, ktory bezwzglednie
nalezy oming¢ projektowang inwestycjg. Doktadny ksztatt i zakres niezbednych prac
zostanie okreslony na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej.
Ponadto w ramach przedsiewziecia planuje sie nasadzenia zieleni ozdobnej — drzew
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i krzewdw, w obrebie projektowanych punktéw przesiadkowych, poprawiajgc tym
samym walory estetyczne w centrach przedmiotowych miejscowosci.

2. Ogdlne parametry okreslajgce zakres robé6t budowlanych

Wszystkie podane ponizej zakresy wskazane zostaty na podstawie
sporzadzonych rysunkdbw w czesci graficznej, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego oraz poszczegolne gminy.

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe
do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczy¢ sie z tym, ze
na etapie uzgodnien zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej
koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych (w tym na etapie
projektowania nalezato bedzie uwzgledni¢ warunki wydane przez GDDKIiA O.KA.Z-
3.4241.298.2016.3.j03085).

Inwestycja obejmuje gtéwnie budowe i przebudowe $ciezek rowerowych
i ciggdw pieszo - rowerowych, a takze budowe punktow przesiadkowych i ich
wyposazenie oraz przebudowe i budowe ukiadu komunikacyjnego w miescie
Lubliniec wraz z budowg parkingu typu Parkuj i jedz. Przedmiotowa inwestycja
w zakresie drogowym poprawi przede wszystkim komunikacje pieszg i rowerowg na
terenie gmin Lubliniec, Koszecin, Kochanowice, Pawonkéw, Herby i Ciasna oraz
zacheci do korzystania z roznych form transportu, zmniejszajgc tym samym
natezenie ruchu samochodowego na drogach krajowych, powiatowych i gminnych na
terenie przedmiotowych gmin. Ponadto zwiekszone zostang zaroéwno komfort
uzytkownikow drég, jak i bezpieczenstwo ruchu drogowego dla pojazddw, pieszych
i rowerzystow.

Uzyte w opracowaniu okreslenie budowa drogi rowerowej nalezy rozumiec
jako budowa sciezki rowerowej lub ciggu pieszo rowerowego.

Szczegdtowy opis robot budowlanych zawarto w punkcie 6 niniejszego
opracowania.

2.1. Ciasna - zakres robét opisany w OPZ

» Budowe drogi rowerowej (czeSciowo ciggu pieszo- rowerowego) wzdtuz drogi
krajowej nr 11 w granicach Gminy Ciasna, na odcinku drogi krajowej
o dtugosci ok. 13060 mb. Zakres obejmuje budowe oraz dostosowanie
i przebudowe istniejgcych chodnikéw. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

» Budowe drogi rowerowej (czesciowo ciggu pieszo- rowerowego i ciggu
pieszego) wzdtuz drogi powiatowej 2305S (ul. Dobrodzienska), na odcinku
drogi powiatowej o dtugosci ok. 3550 mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

» Budowe drogi rowerowe;j wzdtuz drogi powiatowe;j 20118
(ul. Zjednoczenia), na odcinku od planowanego punktu przesiadkowego
do skrzyzowania ul. Zjednoczenia z ul. Wiejskg w miejscowosci Ciasna,
na odcinku o dtugosci ok. 550 mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
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>

Budowe ciggu pieszo- rowerowego wzdiuz drogi powiatowej 2306S
(ul. Jezowska), na odcinku o dtugosci ok. 780 mb. Nawierzchnia z betonu
asfaltowego.

Przebudowa ul. Dworcowej o nawierzchni z kostki kamiennej wraz z budowg
wzdtuz drogi sciezki rowerowej, na odcinku o dtugosci ok. 190 mb.

Budowe punktu przesiadkowego w miejscowosci Ciasna obejmujaca:

budowe parkingu dla 20 samochodéw osobowych (z uwzglednieniem 2 miejsc
dla pojazdéw osob niepetnosprawnych) o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

budowe zadaszonych miejsc postojowych na 20 rowerdw, konstrukcja stalowa
kryta blachg stalowg powlekana,

zagospodarowanie terenu wokot punktu przesiadkowego w elementy matej
architektury i zielen wraz z o$wietleniem LED.

Zgodnie z wytycznymi Gminy Ciasna w rejonie skrzyzowania z DK11
z ul. Dobrodzienskg i Zjednoczenia w centrum Ciasnej projektowane ciggi pieszo
rowerowe zostaty odsuniete od istniejgcego skrzyzowania z uwagi na planowane
wykonanie w tym miejscy ronda.

Przy realizacji zamowienia Zamawiajacy bedzie promowac zastosowanie kompletnych
opraw o$wietleniowych ze Zrédtami Swiatta wykonanymi w technice LED
wyposazonymi w moduty fotowoltaiczne.

Ponadto przewiduje sie na catym obszarze objetym inwestycja:

budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych i zjazdéw publicznych,
przebudowe skrzyzowan,

budowe i przebudowe zatok autobusowych,

budowe i przebudowe przejazdéw kolejowych,

budowe przepustow,

budowe i przebudowe ktadek nad ciekami wodnymi,

wyburzenie kolidujacych obiektow kubaturowych,

przeniesienie istniejgcych elementow matej architektury,

montaz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

wykonanie i zmiana oznakowania poziomego i pionowego (w tym tez
oznakowania aktywnego),

przebudowa elementow sygnalizacji Swietlnej,

przebudowe ogrodzen posesji przydroznych w miejscach kolizji

oraz wszelkie roboty towarzyszgce niezbedne do prawidtowej realizacji
niniejszego przedsiewziecia.

Doktadny zakres prac nalezy okreslic na etapie sporzadzania docelowej
dokumentacji projektowe;.

Sporzadzajac docelowg dokumentacje projektowg nalezy bazowaé

na sporzadzonej koncepcji zamieszczonej w niniejszym programie funkcjonalno -
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uzytkowym
i jednoczesnie dokona¢ ewentualnych zmian przy dostosowaniu do wymogow
instytucji opiniujgcych.

Ostateczny zakres $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo- rowerowych nalezy
uzgodni¢ z GDDKIA oraz z Zamawiajgcym. W szczegodlnosci nalezy zwrdoci¢ uwage
na stosowane urzadzenia bezpieczenstwa drogowego oraz odlegtosci
projektowanych sciezek rowerowych, ciggow pieszo- rowerowych i ciggow pieszych
od krawedzi jezdni w obrebie drég krajowych. Ponadto nalezy zapewni¢ optyczne
wydzielenie stref ruchu pieszego i rowerowego oraz odpowiednie warunki
bezpieczenstwa ruchu drogowego w strefie skrzyzowan z drogami, zjazdow i zatok
autobusowych. Poczatki i konce projektowanych sciezek muszg bezwzglednie
zapewniaC bezpieczne wigczanie i wylgczanie sie z ruchu zgodnie
Z przepisami z tym zwigzanymi.

e Rozwigzania projektowanych przejs¢ i przejazddéw przez drogi powinny
zabezpieczaé bezpieczenstwo wszystkich uczestnikédw ruchu drogowego —
rowerzystow, pieszych oraz kierujgcych pojazdami. Przyjete rozwigzania
nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami drog

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Zgodnie z  ,Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko”, nie
wystepujg przestanki kwalifikujgce planowane przedsiewziecia do znaczaco lub
potencjalnie oddziatywujgcych na srodowisko.
1) Sciezki rowerowe - nie sg kwalifikowane do przedsiewzieé wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt. 60 gdyz stanowig infrastrukture towarzyszaca. Interpretacje
taka znajdujemy w piémie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska z dnia
4 listopada 2011r. (pismo w zataczeniu)
2) Parking - nie jest kwalifilkowany do przedsiewzie¢ wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt. 56 gdyz nie przekracza powierzchni zabudowy 0,5 hektara
i nie jest lokalizowany na terenie objetym formami ochrony przyrody. Punkty
przesiadkowe podlegajg tym samym przepisom a dla lokalizowanych
na obszarze chronionym wartos¢ progowa wynosi 0,2 hektara
Opinie te potwierdza stanowisko gmin wyrazone w pismie

Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i Srodowiskowe przedmiotu zamowienia

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) posiada aktualnie nastepujgce uwarunkowania
jej wykonania:

¢ Notatke stuzbowg z dnia 13.09.2016r. spisang w siedzibie Gminy Ciasna
w sprawie koncepcji przebiegu tras rowerowych.

e Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ( pismo nr 1ZDK462/236/2016 PKP
S.A. Zaktad linii Kolejowych w Czestochowie z dnia 14.11.2016 dotyczace
okreslenia warunkéw technicznych dla przekroczenia linii kolejowych przez
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planowane sciezki rowerowe).

e Pismo Wo¢jta Gminy Ciasna ( pismo nr RGK.SK.6220.14.2016 Wojta Gminy
Ciasna z dnia 17.11.2016 dotyczy oceny oddziatywania na srodowisko).

e Pismo GDDKIA w Katowicach ( pismo nr O.KA.Z 3.4241.298.2016.3.j03085
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Katowicach z dnia
08.12.2016 dotyczace wydania warunkéw technicznych ).

e Pismo SZMiUW w Katowicach ( pismo nr OCZ/6211/L-86/DKP-2254/DKW-
1409/2016 SZMiUW w Katowicach z dnia 13.12.2016 dotyczace wydania
warunkéw technicznych przekroczenia sciezkg rowerowg ciekdw wodnych.)

e Pismo Urzedu Gminy Ciasna (pismo nr RGK.SZ.3053.13.2016 Urzedu Gminy
Ciasna z dnia 19.12.2016 dotyczace akceptacji przedstawionych rozwigzan
przebiegu sciezek rowerowych przez teren Gminy).

4. Ogolny zakres robé6t drogowych do wykonania:

e Tyczenie trasy i punktow wysokosciowych,

e Prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewodw, rozbiorka obiektow,
ogrodzen oraz elementéw drogowych,

e Zdjecie warstwy humusu,

e Roboty ziemne,

¢ Wykonanie wykopow,

¢ \Wykonanie nasypow,

e Zabezpieczenie/przebudowa kolidujgcej infrastruktury,

¢ Wykonanie kanalizacji deszczowej,

e Budowa/przebudowa przepustow,

e Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

¢ Wykonanie warstw wzmacniajgcych, odsgczajgcych i odcinajgcych,

e Wykonanie podbudowy,

e Wykonanie kraweznikéw, obrzezy, sciekow na tawach betonowych,

e Umocnienie powierzchniowe skarp,

¢ Wykonanie warstw nawierzchni,

e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

¢ Montaz elementéw matej architektury,

e Przebudowa ogrodzenh przy posesjach przydroznych,

e Nasadzenie zieleni ozdobnej,

e Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

5. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Dla kazdej gminy okreslony zostat zakres sciezek rowerowych i ciggdéw pieszo -
rowerowych, ktore potgczone z istniejgcymi trasami rowerowymi poszerzg sieé
istniejagcych  Sciezek rowerowych o kolejne odcinki i stworzg sie¢ tras
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rowerowych, a mieszkancom umozliwia bezpieczng podréz na rowerach
do sgsiednich gmin lub do punktu przesiadkowego dla skorzystania z innych srodkow
komunikacji  publicznej. Punkty przesiadkowe to wyznaczone miejsca
w poblizu, ktorych dotychczas zatrzymywaty sie srodki transportu publicznego
i okolicznosci te zostang wykorzystane, aby w wygodny sposob zmieni¢ srodek
transportu na bardziej dogodny, ekonomiczny itp. W punktach przesiadkowych
przewiduje sie mozliwos¢ pozostawienia na utwardzonych parkingach samochodu
osobowego, motocykla czy roweru, aby méc skorzystac z innych srodkéw transportu.

Zasadnicze cele, ktore zamierza sie osiggnaC¢ w wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia to:
o Zwiekszenie bezpieczenstwa mieszkancow powiatu  dojezdzajgcych
do obranego celu na rowerach
o Zwiekszenie komfortu podrézy poprzez tatwg i wygodna forme wyboru srodka
lokomociji
o Powiekszenie ilosci tras rowerowych w powiecie
o Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej powiatu lublinieckiego

Realizacja przedsiewziecia utatwi komunikacje pomiedzy gminami i zwiekszy
bezpieczenstwo osob poruszajgcych sie na rowerach.

Il.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem
Wykonawcy bedzie sporzadzenie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na
budowe lub skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych
Zakres itreS¢ projektu jak réwniez wykonanie robot powinny byé oparte
0 obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe
oraz inne przepisy i normy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem
zamowienia, w szczegolnosci:

e Projekt musi bazowa¢ na najnowszych ale sprawdzonych w praktyce

rozwigzaniach technicznych.
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o Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie
0 zasady poszanowania energii i ekologii.

e Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych
istnieje uzasadnione podejrzenie, ze mogq w przysziosci powodowac
problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane.

e Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidlowe przygotowanie
wyjsciowych materiatbw geodezyjnych i geotechnicznych do celéw
projektowych.

o \Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe opracowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentéw niezbednych do kohcowego uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu
na budowe”.

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koncowych zatozen
projektowych, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, projektow
powykonawczych oraz wszelkich innych opracowan wymagajacych formy
pisemnej i graficznej zarbwno w formie papierowej jak i cyfrowej.

e Wykonawca jest zobowigzany do  przeprowadzenia  konsultacji
z Zamawiajgcym na etapie opracowania koncowych zatozen projektowych
i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen. Akceptacja
upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i odwiadczeh do projektu oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia (pozwolen) na wykonanie robét i uzytkowania wykonanych Sciezek
rowerowych i obiektow na stajach przesiadkowych.

¢ Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczeh Wykonawca dotgczy wszelkie
opracowania projektowe (min. koncowe zatozenia do projektu, projekt
budowlany, projekt  wykonawczy) i  opracowania  towarzyszace
w 5 egzemplarzach papierowych i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub
CD-R — 3 egzemplarze). Ponadto Wykonawca wykona replikacje dokumentac;ji
w tylu egzemplarzach i zakresie, ktore zaspokojg jego potrzeby wiasne
i prawidtowe prowadzenie budowy.

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce we wlasnym zakresie inspekcji
przysztych terendw budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego
(ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu iryzyka oraz wszelkich
danych, jakie mogg okazacC sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
I jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogélny, detale projektowe
oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg
konstrukcjg, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym mogg zosta¢ poddane
w trakcie eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Obiekty powinny
harmonizowac z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
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e bezpieczenstwo konstrukcji,
e bezpieczenstwo uzytkowania,
e odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
i ochrony p.poz
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadacé atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla rob6t bedg obejmowaty (lecz nie bedg ograniczone) do opisanych
ponizej.

6.1. Gmina Ciasna - wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Uktad drogowy:

Budowa sciezki rowerowej o szerokosci 2,00 m i ciggu pieszo - rowerowego
o szerokosci 2,50/3,50 m na odcinku drogi krajowej o dtugosci ok. 13060 mb, przy
krawedzi jezdni lub oddzielone od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokosci,
wzdtuz drogi krajowej nr 11. W przypadku sciezki rowerowej i ciggu pieszo -
rowerowego W obrebie drogi krajowej wymagane urzadzenia bezpieczenstwa
zgodnie z wytycznymi GDDKIA dot. sciezek rowerowych i warunkami technicznymi.

Budowa sciezki rowerowej o szerokosci 2,00 m, ciggu pieszo - rowerowego
o szerokosci 3,50 m i ciggu pieszego o szerokosci 2,00 m na odcinku o dtugosci ok.
3550 mb, przy krawedzi jezdni lub oddzielone od jezdni pasem zieleni
0 zmiennej szerokos$ci, wzdtuz drogi powiatowej ul. Dobrodzienskiej.

Budowa sciezki rowerowej o szerokosci 2,00 m na odcinku o dtugosci
ok. 550 mb odsunietej 2,00 m od krawedzi jezdni, wzdtuz drogi powiatowej
ul. Zjednoczenia.

Budowa ciggu pieszo- rowerowego o szerokosci 3,50 m na odcinku
o dtugosci ok. 780 mb przy krawedzi jezdni, wzdtuz ul. Jezowskiej.

Poszerzenie jezdni na przedmiotowych odcinkach ul. Dobrodzienskiej,
ul. Jezowskiej i ul. Zjednoczenia do szerokosci podstawowej 6,00 m (w przypadku,
gdy szerokos$¢ istniejgcych jezdni mniejsza niz 6,00 m).

Przebudowa ul. Dworcowej o nawierzchni z kostki kamiennej wraz z budowg
przy krawedzi jezdni jednostronnej Sciezki rowerowej o szerokosci 2,00 m,
na odcinku o dtugosci ok. 190 mb. Budowa parkingu: 18 miejsc postojowych
do parkowania prostopadiego o wymiarach 2,50x5,00 m, 2 miejsca postojowe dla
pojazdéw 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00 m, jezdnie manewrowe
o szerokos$ci 5,00 m, wytukowania krawedzi zjazdu na parking promieniami R=6 m
wraz z budowg odcinka sciezki rowerowej o szerokosci 2,00 m i dtugosci ok. 35 m.
Powierzchnia parkingu i placu manewrowego przewidywana do oswietlenia — ok. 700
m? Nalezy wybudowaé zadaszong wiate stalowg o wymiarach ok. 5,50m x 11,0m,
z czesciowo ostonietymi Scianami dla umiejscowienia w niej parkingu dla roweréw
typu U na 20 szt. i miejsca z taweczkami dla oczekiwania na srodek transportu jako
poczekalnia dla podroznych. Wiata musi byC osfonieta od wiatru i opadow
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atmosferycznych. Sciany ostonowe nalezy wykona¢ z materiatu przezroczystego np.
szkto bezpieczne lub poliester lub tym podobne o wytrzymatosci zapewniajacej
bezpieczne uzytkowanie pomieszczenia. Konstrukcja stalowa wiaty powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie. Konstrukcja wiaty nie powinna wymagac¢ dodatkowej
ochrony odgromowej. Konstrukcja stalowa winna tworzy¢ sie¢ zwodow poziomych,
a stupy wsporcze powinny spetnic role naturalnych przewodow odprowadzajgcych.
Elementy konstrukcyjne (profile zamkniete) winny mie¢ mozliwos¢ przeprowadzania
przewodow instalacji elektrycznej (oswietlenie) Nalezy przewidzieC wyposazenie
wiaty w instalacje oswietleniowg wewnetrzng z wykorzystaniem technologii LED
zatgczang czujnikiem ruchu. Powierzchnia wiaty przewidywana do zasilania
i o$wietlenia — ok. 60 m?. Przy realizacji zamoéwienia Zamawiajacy bedzie promowaé
zastosowanie opraw o$wietleniowych ze Zrédltami Swiatta wykonanymi w technice
LED zasilanymi z modutéw fotowoltaicznych zamontowanych w poblizu wiaty

Sciezka rowerowa, cigg pieszo - rowerowy i cigg pieszy o nawierzchni
z betonu asfaltowego, natomiast parking o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Rozwigzania szczegoétowe przedstawione zostaty w czesci rysunkowej niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego. Wymagania dla projektowanych elementéow
drogowych podano w warunkach wykonania i odbioru robét dla robét drogowych.

W rejonie zatok autobusowych s$ciezki rowerowe nalezy odsung¢ od peronu
dla wsiadajacych.

Nalezy wykona¢ przebudowe przejazdu kolejowego z linig kolejowg nr 143
Kalety - Wroctaw Mikofajow znajdujacego sie w $ladzie ul. Zjednoczenia
z dostosowaniem do przebiegu sciezki rowerowe;j.

Sciezki rowerowe:

e Szerokos¢ podstawowa: 2,00 m (Sciezka rowerowa dwukierunkowa),

e Spadek poprzeczny: jednostronny 2%,

e Odwodnienie: spadki poprzeczne i podtuzne, rowy odwadniajgce, Scieki

przykraweznikowe, wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa.

ciggi pieszo- rowerowe:
e Szerokos¢ podstawowa: 2,50 m (cigg pieszo - rowerowy jednokierunkowy),
3,50 m (cigg pieszo- rowerowy dwukierunkowy),
e Spadek poprzeczny: jednostronny 2%,
e Odwodnienie: spadki poprzeczne i podtuzne, rowy odwadniajgce, sScieki
przykraweznikowe, wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa.

ul. Dobrodzienska:
e Klasa drogi: Z,
e Kategoria ruchu: min. KR3,
e Szerokos¢ podstawowa pasa ruchu: min. 3,00 m,
e Szerokos¢ podstawowa jezdni: min. 6,00 m,
e Spadek poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy 2%,
e Spadek poprzeczny na tukach: zgodnie z warunkami technicznymi,
e Szerokos$¢ podstawowa ciggu pieszo - rowerowego: 3,50 m (jednostronny),
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e Odwodnienie: spadki poprzeczne i podtuzne, rowy odwadniajgce, Scieki
przykraweznikowe, wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa.

ul. Jezowska:
e Klasa drogi: Z,
e Kategoria ruchu: min. KR3,
e Szerokos¢ podstawowa pasa ruchu: min. 3,00 m,
e Szerokos¢ podstawowa jezdni: min. 6,00 m,
e Spadek poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy 2%,
e Spadek poprzeczny na tukach: zgodnie z warunkami technicznymi,
e Szerokosc¢ podstawowa ciggu pieszo - rowerowego: 3,50 m (jednostronny),
e Odwodnienie: spadki poprzeczne i podtuzne, rowy odwadniajgce, Scieki
przykraweznikowe, wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa.

ul. Zjednoczenia:

e Klasa drogi: Z,

e Kategoria ruchu: min. KR3,

e Szerokos¢ podstawowa pasa ruchu: min. 3,00 m,

e Szerokos¢ podstawowa jezdni: min. 6,00 m,

e Spadek poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy 2%,

e Spadek poprzeczny na tukach: zgodnie z warunkami technicznymi,

e Szerokos¢ podstawowa Sciezki rowerowej: 2,00 m (jednostronna,
oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,00 m),

e Odwodnienie: spadki poprzeczne i podtuzne, rowy odwadniajgce, Scieki
przykraweznikowe, wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa.

Uwaga:

W zwigzku z realizacjg przez GDDKIA dokumentacji projektowej dla ciggu pieszo -
rowerowego wzdtuz DK11 od km ok. 524+768 — do km ok. 529+525 Inwestor na
etapie przetargu okresli ewentualne wytgczenie danego odcinka z zakresu prac
projektowych.

Przeszkody terenowe:

Na trasie projektowanych sSciezek rowerowych nalezy takze zaprojektowa¢ nowe
obiekty inzynierskie w postaci ktadek rowerowych ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia, zastosowane rozwigzania projektowe funkcjonalno — uzytkowe
branzy drogowej (Sciezki rowerowe) i wystepujgce warunki terenowe. W zakres
inwestycji wchodzi budowa nowych obiektéw mostowych w postaci kfadek
rowerowych wraz z ewentualnymi urzadzeniami towarzyszacymi (wyposazeniem),
ktorych konieczno$¢ stosowania wynika z przepisdw szczegodtowych (warunki
techniczne, normy branzowe itp.), oraz z rozwigzan zawartych w pozostatych
czesciach niniejszego Programu, w tym w sposob szczegolny z czesci drogowych
i ewentualnie z opracowan branzowych. Nalezy takze przewidzie¢ ewentualnosc¢
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zaprojektowania i wykonania robot zwigzanych z umocnieniem Kkoryt ciekow
wodnych. Ktadki oraz roboty w korytach ciekow nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
zgodnie z warunkami Zarzadcow drég i Zarzadcdw ciekow.

Materiat, forme architektoniczng, rozwigzania konstrukcyjno materiatowe,
wymiary, spadek, dtugos¢ oraz kolorystyke ktadek nalezy okreslic na etapie
sporzadzania i uzgadniania szczegotowej dokumentacji projektowej oraz operatu
wodno-prawnego.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci budowy innych
ktadek z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe. Nalezy przewidzie¢ takg
ewentualnos¢ na etapie sporzgdzania oferty.

KLADKA obreb. CIASNA — km 529+497.60

o Wymagania ogolne

» Wymaga sie, aby w miejscu kolizji projektowanej sciezki rowerowej
z istniejgcym potokiem Jezowskim zaprojektowacC i wykonaé ktadke
rowerowg o parametrach spetniajgcych wymagania zarowno zakresie
przekroju uzytkowego, jak i wymaganej nosnosci, oraz parametréw
minimalnego $wiatta obiektu mostowego

» Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania obiektu
wymaganej wytrzymatosci (nosnosci), o odpowiedniej trwatosci
i tatwosci w utrzymaniu (nalezy stosowac rozwigzanie generujace
mozliwie jak najnizsze koszty zwigzane z utrzymaniem obiektu)

» Obiekt winien ptynnie wpisywac¢ sie w rozwigzania funkcjonalno —
uzytkowe gtownego obiektu jakim jest Sciezka rowerowa, spetniac
wymagania Administratora cieku wodnego oraz obowigzujgcych
przepisdw szczegdtowych, warunkow technicznych, a takze uzgodnien,
opinii i decyzji

» W zwigzku z bezposrednig bliskoscig obiektu mostowego pod istniejacq
drogg wymaga sie, aby rozwigzania projektowe nawigzywaty do
istniejacego obiektu drogowego

» W obliczeniach hydrologiczno — hydraulicznych nalezy przeprowadzic¢
szczegotowq analize przeptywdw wody miarodajnej z uwzglednieniem
obu obiektéw

» Obiekt w petni musi spetnia¢ warunki w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych

o Wymagania w zakresie rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych
» Projektowana ktadka rowerowa zlokalizowana nad potokiem, w zwigzku
z czym nalezy uwzgledni¢ / uzyska¢ warunki Administratora na
przekroczenie cieku projektowang ktadkg rowerowg
» Ze wzgledu na charakter przeszkody Zamawiajgcy oczekuje
zaprojektowania i zrealizowania obiektu jednoprzestowego z lokalizacjg
podpdér poza korytem cieku
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>

Wstepna dtugos¢ ktadki wynosi okoto 13m, jednak ostateczng dtugosé
nalezy okreslic po uzyskaniu od Administratora cieku warunkéw
technicznych oraz opracowaniu operatu wodnoprawnego, w ktorym
zostanie okreslona minimalna wartos¢ Swiatta poziomego obiektu
mostowego

Skrajnie pionowg obiektu nalezy zaprojektowaé w oparciu o wyniki
obliczen hydrologiczno — hydrauliczne z uwzglednieniem ewentualnych
warunkéw Administratora rzeki

W przypadku, gdyby minimalne wymiary przekroju pod sciezkg mogty
by¢ mniejsze od wymiardéw obiektu pod drogg, wymiary projektowanego
obiektu nie moga by¢ mniejsze od istniejgcego

W zakresie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy takze
zawrze¢ informacje i uzgodnienia w zakresie technologii prowadzenia
robot budowlanych w rejonie koryta cieku

Szerokos$¢ uzytkowg ktadki nalezy dostosowac Scisle do przekroju
zasadniczego Sciezki rowerowej w rejonie ktadki

Wszystkie parametry urzgdzen bezpieczenhstwa, wyposazenia winny
spetniaC wymagania obowigzujgcych warunkow technicznych oraz
przepisow szczegotowych i winny zyska¢ pozytywng opinie
Zamawiajacego i Administratora cieku

W zwigzku z bezposrednig bliskoscig drogi i obiektu inzynierskiego
drogowego, nalezy przeanalizowac i, jezeli bedzie taka koniecznosc,
zaprojektowac elementy bezpieczenstwa ruchu w pasie drogowym
Odwodnienie ktadki nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby wody
opadowe ujete byly w system odwodnienia zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie”. Dopuszcza sie odprowadzenie wod do odbiornikow
(wod ptynacych) lub (o ile istnieje taka mozliwo$¢) do kanalizacji
deszczowej

O ile bedzie taka koniecznos¢, kiadke nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem wptywow szkdd gorniczych

o Wymagania w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych

>

>

>

>

Ze wzgledu na dtugosc¢ (rozpietosc¢) ktadki zaleca sie wykonanie
konstrukcji nosnej zelbetowej, ramowej

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu dwie wersje koncepcji ktadki
celem wyboru (ewentualnie z uwagami) ostatecznej wersji

Na etapie ofertowania Wykonawca zobowigzany jest do wstepnego
rozeznania warunkow gruntowych w rejonie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji badan
podtoza gruntowego w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami szczegotowymi w odniesieniu do ustalonej kategorii
geotechnicznej obiektu i warunkéw gruntowo — wodnych. Jezeli bedzie
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wystepowac taka koniecznosé, nalezy opracowaé i zatwierdzi¢
dokumentacje geologiczno — inzynierska

» W odniesieniu do wyeksponowanych powierzchni elementéw
zelbetowych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie powtokami malarskimi
do  konstrukcji  betonowych  (kolorystyka do  uzgodnienia
z Zamawiajgcym)

» W odniesieniu do elementéw stalowych (np. poreczy) nalezy
przewidzieC metalizacje i pokrywanie powtokami malarskimi (atesty
IBDIM)

» Na obiekcie zamawiajagcy oczekuje wykonania nawierzchni
poliuretanowo — epoksydowej przeciwposlizgowej (zestaw). Kolorystka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym

» Wszystkie stosowane materiaty winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym

» Przeprowadzanie przez obiekt mediéw (urzadzen obcych) dopuszcza
sie tylko i wytagcznie w sposéb zgodny z wymaganiami warunkow
technicznych i za zgoda Inwestora

» Roboty winny by¢ wykonywane i podlega¢ odbiorowi zgodnie ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych, ktére Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji przed przystgpieniem do robot
(w ramach dokumentacji projektowej).

o Szczegdtowe wymagania projektowe

» W przedstawionych przez Wykonawce wariantach rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych nalezy jako rozwigzanie wyjsciowe
(podstawowe) przeanalizowa¢ konstrukcje ramowa, zelbetowa,
monolityczng

» Jako wariant alternatywny zaleca sie zaproponowacC wariant
przewidujgcy mozliwos¢ zastosowania elementéw prefabrykowanych

» W kazdym przypadku nalezy bra¢ pod uwage pomost petny (nie
drewniany) z nawierzchnig  poliuretanowo —  epoksydowg
przeciwposlizgowa lub podobng (np. cienkowarstwowe nawierzchnie
na bazie asfaltow modyfikowanych).

» Na obiekcie nalezy montowa¢ balustrady o wysokosci 1.3m

> Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe] Projektant winien
opracowac i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz Administratora cieku,
oprocz projektu budowlanego i wykonawczego, takze projekt
technologii i organizacji rob6t ze szczegdlnym uwzglednieniem
technologii prowadzenia robot w korycie. Zamawiajgcy wymaga, aby
projekt przewidywat rozwigzania umozliwiajgce skrocenie do
niezbednego minimum czas prowadzenia robo6t w rejonie koryta oraz
szczegoty zwigzane z czasowym przetozeniem koryta (wykonaniem
obejscia).
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» Wymaga sie uzyskania warunkéw technicznych oraz uzgodnienia
catosci dokumentacji u Administratora drogi
» Wykonawca zastosuje rozwigzania w sposob maksymalnie chronigce
srodowisko naturalne, w tym w sposob szczegolny srodowisko wodne
» W przypadku zastosowania prefabrykatéw, nalezy zaprojektowac
i wykona¢ pomost w formie ptyty Zzelbetowej monolitycznej, zespolonej
z prefabrykatami czesci przelotowej
» Podpory nalezy tak zaprojektowac, aby do minimum ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na otoczenie w trakcie budowy. W tym przypadku,
o ile wystapi koniecznos¢ stosowania fundamentowania posredniego,
dopuszczalne jest stosowanie technologii nie udarowych ze wzgledow
na zabudowe (wyklucza sie pale wbijane)
» Uksztaltowanie skrzydet (réwnolegte, prostopadte, ukosne) nalezy tak
dobra¢, aby ograniczy¢ zajetos¢ terenu do minimum
» Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ powlokowg trojwarstwowg izolacjg  bitumiczng
nanoszong nha zimno. tgczna grubos¢ wszystkich nanoszonych
warstw powinna wynosi¢ minimum 2.0 mm
» Stozki skarp przyczotkow nalezy umocni¢ kostkg brukowg 6cm na
podbudowie betonowej C10/15 (B15). Dopuszcza sie stosowanie
kostki granitowej. U podndéza umocnien nalezy wykona¢ podwaline
betonowg
» O ile bedzie to konieczne ze wzgledéw terenowych, nalezy
zaprojektowac schody skarpowe do obstugi technicznej obiektu
» Przedmiotowa kladka w zakresie wyposazenia winna spetniaé
wymagania warunkoéw szczegétowych oraz warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
a w szczegolnosci:
= Odwodnienie
= Balustrady
= Repery kontrolne
» Zachowanie dopuszczalnych spadkow na obiekcie i na dojsciach
= O ile bedzie to wynikato z opracowan branzowych, na kfadce
nalezy zaprojektowac¢ oswietlenie
* Inne przepisy wynikajgce z norm, przepisow szczegoétowych
i warunkéw technicznych

o Wymagania koncowe
» Powyzsze wymagania nalezy rozumie¢ minimalne. Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowac¢, uzgodni¢ i wykona¢ przedmiot
zamowienia o parametrach nie gorszych niz podane w cato$ciowo
rozumianym PFU.
» W przepadku jezeli wymagajg tego przepisy szczegotowe, warunki
techniczne, warunki branzowe lub tym podobne nalezy rozumieé, ze
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sq to elementy, ktére nalezy skalkulowaé i zrealizowa¢ w ramach
zamoOwienia na koszt Wykonawcy. Dotyczy to w sposéb szczegoiny
urzadzen technologicznych, wyposazenia, urzadzen odwodnienia
terenu inwestycji, elementéw bezpieczenstwa ruchu, ochrony
srodowiska itp.

W przypadku, gdy w jednej czesci dokumentacji Zamawiajacy zawart
informacje na temat wymagan, zakresu, obostrzen itp. odnos$nie etapu
projektowania i budowy, a takze uzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie, oznacza to, ze dotyczy to wszystkich czesci dokumentow
przetargowych.

W przypadku, gdy w jednej czesci dokumentacji Zamawiajacy zawart
informacje na temat ogolnie pojetego urzadzenia (czesci) zamdwienia
odnosnie etapu projektowania i budowy, a takze uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie, oznacza to, ze dotyczy to rowniez
zakresOw bezposrednio zwigzanych z petnym i prawidtowym
funkcjonowaniem catosci inwestycji (np. urzadzenia bezpieczenhstwa,
oznakowanie i inne urzadzenia wymagane warunkami technicznymi
i przepisami szczegotowymi).

KLADKA obreb. CIASNA — km 531+227.55

o Wymagania ogolne

>

Wymaga sie, aby w miejscu kolizji projektowanej sciezki rowerowe;j
z istniejgcym rowem zaprojektowaé i wykona¢ ktadke rowerowg
0 parametrach spetniajgcych wymagania zaréwno zakresie przekroju
uzytkowego, jak i wymaganej nosnosci, oraz parametrow minimalnego
Swiatta obiektu mostowego

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania obiektu
wymaganej wytrzymatosci (nosnosci), o odpowiedniej trwatosci
i tatwosci w utrzymaniu (nalezy stosowaé rozwigzanie generujace
mozliwie jak najnizsze koszty zwigzane z utrzymaniem obiektu)

Obiekt winien ptynnie wpisywaé¢ sie w rozwigzania funkcjonalno —
uzytkowe gtdbwnego obiektu jakim jest Sciezka rowerowa, spetniac
wymagania Administratora cieku wodnego oraz obowigzujgcych
przepisow szczegotowych, warunkow technicznych, a takze uzgodnien,
opinii i decyzji

W zwigzku z bezposrednig bliskoscig obiektu mostowego pod istniejgca
drogg wymaga sie, aby rozwigzania projektowe nawigzywaty do
istniejgcego obiektu drogowego

W obliczeniach hydrologiczno — hydraulicznych nalezy przeprowadzi¢
szczegotowg analize przeptywdw wody miarodajnej z uwzglednieniem
obu obiektéw
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>

Obiekt w petni musi spetnia¢ warunki w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych

o Wymagania w zakresie rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych

>

Projektowana ktadka rowerowa zlokalizowana nad istniejgcym rowem,
w zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ / uzyska¢ warunki Administratora
na przekroczenie rowu projektowang ktadkg rowerowg

Ze wzgledu na charakter przeszkody Zamawiajgcy oczekuje
zaprojektowania i zrealizowania obiektu jednoprzestowego z lokalizacjg
podpor poza korytem cieku

Wstepna dtugosc¢ kfadki wynosi okoto 13m, jednak ostateczng diugosc¢
nalezy okreslic po uzyskaniu od Administratora cieku warunkéw
technicznych oraz opracowaniu operatu wodnoprawnego, w ktérym
zostanie okreslona minimalna wartos¢ sSwiatta poziomego obiektu
mostowego

Skrajnie pionowg obiektu nalezy zaprojektowaé w oparciu o wyniki
obliczen hydrologiczno — hydrauliczne z uwzglednieniem ewentualnych
warunkéw Administratora rzeki

W przypadku, gdyby minimalne wymiary przekroju pod Sciezkg mogty
by¢ mniejsze od wymiaréw obiektu pod drogg, wymiary projektowanego
obiektu nie mogg by¢ mniejsze od istniejacego

W zakresie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy takze
zawrze¢ informacje i uzgodnienia w zakresie technologii prowadzenia
robot budowlanych w rejonie koryta cieku

Szeroko$¢ uzytkowg ktadki nalezy dostosowal Scisle do przekroju
zasadniczego sciezki rowerowej w rejonie ktadki

Wszystkie parametry urzgadzen bezpieczenhstwa, wyposazenia winny
spetniaC wymagania obowigzujgcych warunkow technicznych oraz
przepisbw szczegotowych i winny zyskaC pozytywng opinie
Zamawiajgcego i Administratora cieku

W zwigzku z bezposrednig bliskoscig drogi i obiektu inzynierskiego
drogowego, nalezy przeanalizowac i, jezeli bedzie taka koniecznosc,
zaprojektowac elementy bezpieczenstwa ruchu w pasie drogowym
Odwodnienie ktadki nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby wody
opadowe ujete byty w system odwodnienia zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie”. Dopuszcza sie odprowadzenie wod do odbiornikdw
(wod ptynacych) lub (o ile istnieje taka mozliwos¢) do kanalizaciji
deszczowej

O ile bedzie taka koniecznos¢, kiadke nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem wptywdw szkdd gorniczych
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o Wymagania w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych

>

>

Ze wzgledu na dlugosc (rozpietos¢) ktadki zaleca sie wykonanie
konstrukcji nosnej zelbetowej, ramowej

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu dwie wersje koncepcji ktadki
celem wyboru (ewentualnie z uwagami) ostatecznej wersji

Na etapie ofertowania Wykonawca zobowigzany jest do wstepnego
rozeznania warunkow gruntowych w rejonie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji badan
podtoza gruntowego w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami szczegdtowymi w odniesieniu do ustalonej kategorii
geotechnicznej obiektu i warunkéw gruntowo — wodnych. Jezeli bedzie
wystepowaC taka koniecznosC¢, nalezy opracowacC i zatwierdzi¢
dokumentacje geologiczno — inzynierskg

W odniesieniu do wyeksponowanych powierzchni elementow
zelbetowych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie powtokami malarskimi
do  konstrukcji  betonowych  (kolorystyka do  uzgodnienia
z Zamawiajgcym)

W odniesieniu do elementow stalowych (np. poreczy) nalezy
przewidzie¢ metalizacje i pokrywanie powlokami malarskimi (atesty
IBDIM)

Na obiekcie zamawiajgcy oczekuje wykonania nawierzchni
poliuretanowo — epoksydowej przeciwposlizgowej (zestaw). Kolorystka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wszystkie stosowane materiaty winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym

Przeprowadzanie przez obiekt medidw (urzgdzen obcych) dopuszcza
sie tylko i wylacznie w sposob zgodny z wymaganiami warunkow
technicznych i za zgoda Inwestora

Roboty winny by¢ wykonywane i podlega¢ odbiorowi zgodnie ze
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, ktére Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji przed przystgpieniem do robdt (w
ramach dokumentacji projektowe)).

o Szczegdtowe wymagania projektowe

>

>

>

W przedstawionych przez Wykonawce wariantach rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych nalezy jako rozwigzanie wyjsciowe
(podstawowe) przeanalizowa¢ konstrukcije ramowa, zelbetowa,
monolityczng

Jako wariant alternatywny zaleca sie zaproponowacC wariant
przewidujacy mozliwos¢ zastosowania elementéw prefabrykowanych
W kazdym przypadku nalezy bra¢ pod uwage pomost petny (nie
drewniany) z nawierzchnig  poliuretanowo —  epoksydowg
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przeciwposlizgowg lub podobng (np. cienkowarstwowe nawierzchnie
na bazie asfaltow modyfikowanych).
> Na obiekcie nalezy montowac balustrady o wysokosci 1.3m
> Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej Projektant winien
opracowac i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz Administratora cieku,
oprocz projektu budowlanego i wykonawczego, takze projekt
technologii i organizacji robot ze szczegdlnym uwzglednieniem
technologii prowadzenia robét w korycie. Zamawiajgacy wymaga, aby
projekt przewidywat rozwigzania umozliwiajgce skrocenie do
niezbednego minimum czas prowadzenia robot w rejonie koryta oraz
szczegoty zwigzane z czasowym przetozeniem koryta (wykonaniem
obejscia).
» Wymaga sie uzyskania warunkow technicznych oraz uzgodnienia
catosci dokumentacji u Administratora drogi
» Wykonawca zastosuje rozwigzania w sposob maksymalnie chronigce
srodowisko naturalne, w tym w sposob szczegolny srodowisko wodne
» W przypadku zastosowania prefabrykatéw, nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ pomost w formie ptyty Zelbetowej monolitycznej, zespolone;j
z prefabrykatami czesci przelotowej
» Podpory nalezy tak zaprojektowac, aby do minimum ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na otoczenie w trakcie budowy. W tym przypadku,
o ile wystgpi koniecznos¢ stosowania fundamentowania posredniego,
dopuszczalne jest stosowanie technologii nie udarowych ze wzgledéw
na zabudowe (wyklucza sie pale wbijane)
» Uksztaltowanie skrzydet (rownolegte, prostopadte, ukosne) nalezy tak
dobrac, aby ograniczy¢ zajetos¢ terenu do minimum
» Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ powilokowg trojwarstwowg izolacja  bitumiczng
nanoszong na zimno. tgczna grubos¢ wszystkich nanoszonych
warstw powinna wynosi¢ minimum 2.0 mm
» Stozki skarp przyczotkow nalezy umocni¢ kostkg brukowg 6cm na
podbudowie betonowej C10/15 (B15). Dopuszcza sie stosowanie
kostki granitowej. U podndéza umocnien nalezy wykona¢ podwaline
betonowg
» O ile bedzie to konieczne ze wzgledow terenowych, nalezy
zaprojektowaé schody skarpowe do obstugi technicznej obiektu
» Przedmiotowa kladka w zakresie wyposazenia winna spetniaé
wymagania warunkéw szczegotowych oraz warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
a w szczegolnosci:
= Odwodnienie
= Balustrady
= Repery kontrolne
= Zachowanie dopuszczalnych spadkdéw na obiekcie i na dojsciach
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= O ile bedzie to wynikato z opracowan branzowych, na kfadce
nalezy zaprojektowac¢ oswietlenie

* Inne przepisy wynikajgce z norm, przepisow szczego6towych
i warunkow technicznych

o Wymagania koncowe

» Powyzsze wymagania nalezy rozumie¢ minimalne. Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowaé, uzgodni¢ i wykonaé przedmiot
zamowienia o parametrach nie gorszych niz podane w catosciowo
rozumianym PFU.

» W przepadku jezeli wymagajg tego przepisy szczegotowe, warunki
techniczne, warunki branzowe lub tym podobne nalezy rozumie¢, ze
sg to elementy, ktore nalezy skalkulowac¢ i zrealizowa¢ w ramach
zamowienia na koszt Wykonawcy. Dotyczy to w sposéb szczegdiny
urzadzen technologicznych, wyposazenia, urzadzen odwodnienia
terenu inwestycji, elementow bezpieczenstwa ruchu, ochrony
Srodowiska itp.

» W przypadku, gdy w jednej czesci dokumentacji Zamawiajacy zawart
informacje na temat wymagan, zakresu, obostrzen itp. odnosnie etapu

projektowania i budowy, a takze uzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie, oznacza to, ze dotyczy to wszystkich czesci dokumentow
przetargowych.

» W przypadku, gdy w jednej czesci dokumentacji Zamawiajgcy zawart
informacje na temat ogdlnie pojetego urzadzenia (czesci) zamowienia
odnos$nie etapu projektowania i budowy, a takze uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie, oznacza to, ze dotyczy to réwniez
zakreséw bezposrednio zwigzanych z petnym i prawidtowym
funkcjonowaniem catosci inwestycji (np. urzadzenia bezpieczenstwa,
oznakowanie i inne urzadzenia wymagane warunkami technicznymi
i przepisami szczegotowymi).

Pozostate zagospodarowanie:

Na obszarze objetym budowg wkomponowac¢ ozdobne elementy architektoniczne
np., tawki, klomby, donice, kosze na $mieci itp. oraz cato$¢ terenu oswietli¢
zewnetrznym oswietleniem LED 2z czujnikiem zmierzchowym. Przy realizacji
zamoOwienia Zamawiajacy bedzie promowal zastosowanie kompletnych opraw
o$wietleniowych ze Zrédtami Swiatta wykonanymi w technice LED wyposazonymi
w moduty fotowoltaiczne. Wymagania dla $ciezki rowerowej oraz parkingu dla
samochodéw osobowych podano w warunkach wykonania i odbioru robét dla robot
drogowych. Wykonanie Sciezki rowerowej w rejonie skrzyzowania ulic Lublinieckiej
I Zjednoczenia wymaga wyburzenia istniejagcych budynkéw. Zamawiajacy na
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obecnym etapie jest w trakcie uzyskania prawa wiasnosci do przedmiotowej
nieruchomosci. Roboty wyburzeniowe bedg wymagaty opracowania projektu
rozbiorki z uzyskaniem wymaganych zgdd (pokrycie jednego z budynkéw wykonane
jest z materiatu zawierajgcego domieszki azbestu).

Wzdtuz projektowanej sciezki przy DK11 na dtugosci ok. 950 m oraz ok. 402 m przy
ul. Zjednoczenia, ok. 715 m przy ul. Jezowskiej i ok. 1204 m przy ul. Dobrodzienskiej
wymagane bedzie wykonanie rowow krytych @500 w miejsce istniejgcych rowow
odwadniajgcych z zachowaniem istniejgcych spadkéw i odbiornikow wod
deszczowych.

Na odcinkach ok. 506 m przy DK11 w Sierakowie Slaskim oraz ok. 35 m przy
projektowanym parkingu przy ul. Zjednoczenia w Ciasnej wymagane bedzie
wykonanie kanalizacji deszczowej @300 z wigczeniem do istniejgcych sieci
kanalizacji deszczowe;.

Centrum przesiadkowe nalezy wyposazy¢ w podswietlang tablice informacyjng
z rozktadami jazdy pocigagow i autobusow, oswietlenie i matg architekture.
Oznakowanie punktu przesiadkowego wykonac¢ zgodnie z Standardami Subregionu
Centralnego Wojewddztwa Slaskiego.

Uwagi ogdlne dla catosci inwestycii:

”

Podane wyzej ilosci nalezy traktowa¢ jako ,nie mniej niz...”. Nalezy liczy¢ sie
z mozliwosciga zmiany podanych ilosci w wyniku przeprowadzonych prac
projektowych zwigzanych z tworzeniem docelowej dokumentacji projektowej przez
Wykonawce.

6.1.1. Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe
do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczy¢é sie z tym, ze
na etapie uzgodnieh zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian do przedstawione;
koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych (w tym na etapie
projektowania nalezato bedzie uwzgledni¢ warunki wydane przez GDDKIiA O.KA.Z-
3.4241.298.2016.3.jo3085). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw, norm, wytycznych i warunkow technicznych oraz uzyskac niezbedne
odstepstwa w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

6.1.2. Niwelety

Niwelety projektowanych i przebudowywanych droég i ulic, $ciezek rowerowych,
ciggéw pieszo- rowerowych i pieszych nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego
i obowigzujacych przepisow oraz norm. Spadki podtuzne nie powinny przekraczaé
5%. Na $ciezkach rowerowych i ciggach pieszo- rowerowych zlokalizowanych
na terenach lesnych i nieuzytkach nalezy tak uksztattowac niwelete, aby zapewnic
ptynny i bezpieczny przejazd rowerem. Ponadto wymaga sie bezwzglednego
zapewnienia odpowiednich spadkow podtuznych w celu skutecznego odprowadzenia
wody opadowej z projektowanych elementéw drogowych.
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Wykonawca na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej okresli
doktadny zakres niezbednych korekt zwigzanych z ksztattowaniem przekrojow
podtuznych w odniesieniu do stanu istniejgcego.

6.1.3. Przekroje drég

Przekroje poprzeczne projektowanych i przebudowywanych drég i ulic,
Sciezek rowerowych, ciggow pieszo - rowerowych i pieszych nalezy traktowac jako
koncepcje. Nalezy postepowa¢ analogicznie do przedstawionych schematow
w przypadku wystepowania danego elementu po przeciwnej stronie lub po obu
stronach oraz gdy istniejgce parametry i wymiary beda odbiegac od przedstawionego
schematu.

Nalezy liczy¢ sie z ewentualng koniecznoscig dokonania poszerzen istniejacej
jezdni jesli na etapie realizacji dokumentacji projektowej bedg tego wymagaty
wydane warunki i zaakceptowane rozwigzania projektowe. Wykonawca powinien
przewidzie¢ takg ewentualnos¢ w swojej ofercie.

6.1.4. Konstrukcje nawierzchni

Przedstawione konstrukcje nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu dodatkowych
badan podtoza gruntowego pod katem przyjetego wzmocnienia konstrukciji.
Nie dopuszcza sie  zmniejszenia  grubosci  podstawowe]  konstrukcji.
Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej konstrukcje elementéw drég
uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami drog.

konstrukcja A — sciezka rowerowa, ciag pieszo- rowerowy, ciaqg pieszy:

Konstrukcja podstawowa:

5cm masa mineralno- asfaltowa AC5S

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm  Cgys

15 cm . o
stabilizowanego mechanicznie

wzmochienie podfoza:

grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub

15 cm wapnem R,>2,5 MPa

Konstrukcja B — $ciezka rowerowa, cigg pieszo- rowerowy, ciag pieszy:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kolor np. szary, typ

6 cm holland, kostka bezfazowa

3 cm | podsypka grys 2/8 mm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm  Cgys3

15 cm i o
stabilizowanego mechanicznie
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wzmochienie podfoza:

15 cm

grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub
wapnem R,,>2,5 MPa

Konstrukcja C — jezdnia KR3:

Konstrukcja podstawowa:
4 cm | warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
geosiatka o sztywnych weztach 100x100 kN (przy poszerzeniu
jezdni)
7 cm | warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm  Cgos3
stabilizowanego mechanicznie
wzmocnienie podfoza:
22 cm | warstwa pospotki stabilizowanej cementem R,>2,5 MPa
grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub
25cm
wapnem R,,>2,5 MPa

Konstrukcja D — potaczenie jezdni KR3:

Konstrukcja podstawowa:

4 cm

warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

geosiatka o sztywnych weztach 100x100 kN (przy poszerzeniu
jezdni)

Konstrukcja E — parking, zjazd :

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kolor np. czerwony, typ
8cm

behaton, kostka bezfazowa
3 cm | Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm  Cgos3

stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podfoza:

grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub
30 cm

wapnem R,>2,5 MPa
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Rozrézni¢ sciezke rowerowa, cigg pieszy, ciag pieszo-rowerowy i zjazdy poprzez
zastosowanie réznych koloréw betonowej koski brukowe;.

Wstepnie wskazane obcigzenia ruchem nalezy zweryfikowac na etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji projektowej, przy czym nie dopuszcza sie zmniejszenia
kategorii ruchu.

Pakiet warstw bitumicznych powinien spetnia¢é wymagania ,WT-2 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2010”.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne, nalezy dokona¢ wzmocnienia
gruntu z zastosowaniem kruszywa grubookruchowego Ilub wymiany podtoza.
Wykonawca winien przewidzie¢ takg ewentualnos¢ w swojej ofercie.

Uwaga:
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

e Nalezy usung¢ warstwe gruntu urodzajnego.

o Wykopy nalezy wykonywacC w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wod
gruntowych i opadowych. Roboty nalezy tak etapowaé, aby nie pozostawiac
niezabezpieczonego wykopu gdyz moze to skutkowac degradacjg gruntu.

¢ Nasypy nalezy schodkowac i wykonywac warstwami.

e W przypadku posadowienia obiektu w obrebie gruntéw pylastych nie nalezy
uzywaé ciezkiego sprzetu budowlanego i wibracyjnego ze wzgledu na
tiksotropowe wiasnosci tych gruntow.

Nalezy liczyC sie z koniecznoscig wykonywania drog tymczasowych.

6.1.5. Zjazdy publiczne

W ciggu projektowanych i przebudowywanych drog i ulic, Sciezek rowerowych,
ciggoOw pieszo - rowerowych i pieszych nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudowe
Zjazdow publicznych do budynkéw, w ktorych prowadzona jest dziatalnos¢
gospodarcza. Szerokos$¢ zjazdéw powinna by¢ nie mniejsza niz 5,00 m, w tym
jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,50 m i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni
drogi. Spadek podtuzny powinien wynosi¢ max. 5% na dtugos$ci 7,00 m oraz 12% na
dalszym odcinku. Na zjezdzie, na potaczeniu z jezdnig drogi nalezy obnizy¢
kraweznik do wysokosci 0-4 cm powyzej nawierzchni asfaltowej. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i jezdni drogi wykonac jako tuki o promieniu min. 5,00m.

6.1.6. Zjazdy indywidualne

W ciggu projektowanych i przebudowywanych drég i ulic, $ciezek rowerowych,
ciggow pieszo - rowerowych i pieszych nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudowe
Zjazdéw indywidualnych do posesji przydroznych. Szerokos¢ zjazdéw powinna byé
nie mniejsza niz 4,50 m, w tym jezdnia o szerokos$ci nie mniejszej niz 3,00 m i nie
wiekszej niz szerokos¢ jezdni drogi. Spadek podtuzny powinien wynosi¢ max 5% na
dtugosci 5,00 m oraz 15% na dalszym odcinku. Na zjezdzie, na potaczeniu z jezdnig
drogi nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 4 cm powyzej Scieku
przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej lub powyzej nawierzchni
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asfaltowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi wykonac jako tuki
0 promieniu min. 3,00 m lub skosy 1:1.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowac¢ przyjete
propozycje rozwigzan.

6.1.7. Przepusty

Na trasie projektowanych i przebudowywanych drég i ulic, sciezek
rowerowych, ciggow pieszo - rowerowych i pieszych znajdujg sie istniejace przepusty
przewidziane do przebudowy, remontu i oczyszczenia. Ponadto nalezy takze
zaprojektowaé nowe przepusty ze wzgledu na charakter przedsiewziecia
i warunki terenowe. W zakres inwestycji wchodzi rozbidrka istniejgcych przepustow,
wykonanie fawy pod przepust, wymiana Ilub montaz elementow przepustu,
wykonanie  scianek  czotowych oraz  wykonanie  zasypki przepustu
i konstrukcji drogi, a takze konserwacja i remont uszkodzonych elementow
przepustéw. Dodatkowo nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig zastosowania barier
drogowych zgodnie z PN-EN 1317 lub innych urzgdzen bezpieczenstwa. Przepusty
oraz  zabezpieczenie  wlotow i  wylotbw nalezy  wykona¢  zgodnie
z warunkami Zarzadcow drog i Zarzadcow ciekow.

Materiat, ksztalt, srednice, wymiary, spadek, dtugos¢ oraz rodzaj scianek
czotowych przepustow nalezy okreslic na etapie sporzadzania i uzgadniania
szczegotowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci przebudowy innych
przepustow z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe. Nalezy przewidzie¢ takg
ewentualnos$é na etapie sporzgdzania oferty.

6.1.8. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowych jezdni drég i ulic oraz $ciezek rowerowych, ciggow
pieszo- rowerowych i ciggow pieszych zapewnione bedzie poprzez ich pochylenia
podiuzne i poprzeczne oraz projektowane urzadzenia odwadniajgce. Szczegoty
okreslono w ramach branzy wod-kan.

6.1.9. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

W celu zoptymalizowania warunkéw bezpieczenstwa zaprojektowano bariery
bezpieczenstwa pomiedzy Sciezkg rowerowa, ciggiem pieszo - rowerowym
i ciggiem pieszym a jezdnig drogi krajowej w przypadku, gdy sg one zaprojektowane
bezposrednio przy jezdni. Ponadto nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig zaprojektowania
i wykonania urzgdzen bezpieczenstwa przy wysokich skarpach terenu oraz na
projektowanych i istniejgcych ktadkach. Nalezy przewidzie¢ takg ewentualnos¢ na
etapie sporzadzania oferty.

6.1.10. Oznakowanie pionowe i poziome drogi
Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ u odpowiedniego Zarzadcy drogi projekt statej
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organizacji ruchu oraz wykonac roboty budowlane zwigzane z oznakowaniem drogi.
Na czas realizacji robdt nalezy opracowaé oraz zatwierdzi¢c u odpowiedniego
Zarzadcy drogi projekt i zapewni¢ organizacje ruchu na czas robot.

State oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dz.
U. Nr 170 Poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikbw nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego [ warunkow ich umieszczania na drogach,
Dz. U. — zatgcznik do Nr 220 Poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.
Z wuwagi na charakter i klase drog krajowych nalezy liczy¢ sie

z koniecznosci dodatkowego oznakowania przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerzystdw np. w postaci oznakowania aktywnego Iub sygnalizacji Swietle;.
Szczegdétowe warunki okresli zarzadca drogi na etapie uzgadniania dokumentacji
projektowej.

6.1.11. Przebudowa ogrodzen posesiji przydroznych

W ramach inwestycji konieczne bedzie dokonanie przebudowy istniejgcych ogrodzen
posesji przydroznych wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejsciowymi. Do roboét
przy przestawianiu ogrodzenia nalezy uzyc:

e elementow ogrodzenia uzyskane z rozbiérki, nadajgcych sie do ponownego
zastosowania,

e nowych elementow ogrodzenia, zastepujacych istniejgce elementy
uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztattach.

Doktadny zakres niezbednych przebudow zostanie okreslony na etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji projektowej lub w trakcie wykonywania robét na przebudowy
istniejacych urzadzen podziemnych.

6.1.12. Wielkosci przekroczen lub pomniejszen dla robét drogowych

Nalezy przewidzieC rezerwe podanych wartosci dtugosci, ilosci, powierzchni
oraz wskaznikow na poziomie 15%. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia
dodatkowych robo6t wynikajagcych z  warunkdéw zaistniatych lub  narzuconych
na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

6.2. Wymagania do dokumentacji projektowo - kosztorysowej branzy drogowej

a) Dla zakresu robdt, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe nalezy wykona¢ Projekt budowlany, (wraz ewentualnymi z projektami
przebudowy mediow kolidujgcych i innymi wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami itp.) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych do celdéw projektowych 1:1000 lub 1:500, aktualnym
na dzien opracowania projektu — 5 egz.,



Program funkcjonalno-uzytkowy 39

b) Dla zakresu robdt, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe nalezy wykonacC szczegotowg dokumentacje projektowg wymagang
do zgtoszenia robot budowlanych i umozliwiajgcg pdzniejsze wykonanie robot
budowlanych (wraz ewentualnymi projektami przebudowy mediow kolidujgcych,
I innymi wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami itp.) — 5 egz., (dla rob6t
nie wymagajacych pozwolenia na budowe Iub zgtoszenia opracowac
dokumentacje umozliwiajgca pozniejsze wykonanie robot)

c) Dla zakresu robdt, dla ktorych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji
zgody na realizacje inwestycji drogowej ZRID nalezy wykonac¢ Projekt budowlany,
(wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujacych z projektowanymi drogami,
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego) — projekt zagospodarowania terenu
sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno - wysokosciowych do celdw projektowych
w skali 1:1000 lub 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami — 5 egz.,

d) Sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci dla celéow realizacji inwestyciji
w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, tekst jednolity
D.U.2015 poz. 2031) - 5 egz.,

e) Wykonanie projektéw wykonawczych z podziatem na branze — po 5 egz.,

f) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 5 egz.,

g) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 5 egz.,

h) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okre$lenie warunkéw gruntowo -
wodnych podtoza gruntowego - 5 egz.,

i) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

j) Przedmiar robot z podziatem na branze — 3 egz.,

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.,

l) Przygotowanie materiatdw/inwentaryzacje zieleni na wycinke kolidujgcych drzew-
jesli wymagana,

m) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zamawiajacy na etapie procedury przetargowej okresli wymagania co do realizacji
kazdego z odcinkéw — pozwolenia na budowe, zgtoszenie (zgodnie z trescig art.30
ust.1la Ustawy Prawo Budowlane).

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla obiektu i uzyskanie odpowiednio:

e zgody na realizacje inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych, tekst jednolity D.U.2015 poz. 2031). Przed zlozeniem wniosku
0 ZRID projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Zarzadcg drogi.

e Pozwolenia na budowe - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) Przed ztozeniem wniosku o PnB
projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym i Zarzadcg drogi.
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e Zgtoszenia robot budowlanych - - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) Przed ztoZzeniem
wniosku o zgtoszenie robdét projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
Zarzadcg drogi.

Zgodnie z wymogami GDDKIA 0.KA.Z-3.4241.298.2016.3.jo3085 pas drogowy drog
krajowych nalezy pozyska¢ w oparciu o decyzje ZRID.

Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego.
Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz.
j-w. oraz w formie elektronicznej na ptytach CD lub DVD, w postaci plikow
ogolnodostepnych (formaty: doc., xIs., dwg., pdf; inne pliki po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym).

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wszystkich elementéw robdét, jakos¢ zastosowanych materiatow,
jakos¢ sprzetu uzytego do wykonania robdét, kwalifikacje personelu wykonujgcego
roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla wiasciwego wykonania
i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajac
oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz
z dostarczonymi oswiadczeniami inspektorow nadzoru stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, ewidencjonowania
I unieszkodliwiania odpadow. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich
czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

Wymagania w zakresie zieleni.

Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia i decyzje dla wycinki drzew i krzewdéw
koniecznych do usuniecia przy realizacji zakresu projektu. Wystgpienie o wycinke
drzew i krzewéw wykona¢ w oparciu o inwentaryzacje zieleni sporzadzong dla tego
opracowania.

Wymagania w zakresie konstrukciji.
Przy  projektowaniu i realizacji  zelbetowych  konstrukcji  inzynierskich
(np. fundamentéw) Wykonawca zadba, aby obiekty byty zaprojektowane zgodnie
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z Polskimi Normami i charakteryzowaty sie:

o wytrzymatg konstrukcjg - odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym mogg
zostac poddane w trakcie eksploatacji;
e spetnialty wymogi uzytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem;
e zapewnialy = maksymalne bezpieczenstwo personelowi przysztego
uzytkownika.
Obiekty zostang tak zaprojektowane i wykonane, ze od obcigzen bezposrednich jak
I dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekrocza dopuszczalnej wartosci
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny
zarysowania.
Nalezy przewidzie¢ wtasciwg kolejnos¢ betonowania w sposob ograniczajacy skurcz
betonu. Wszystkie betony bedg zageszczane wibratorami pograzalnymi
0 wysokiej czestotliwosci. Wykonawca zapewni wiasciwg pielegnacje betonow
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Drewno konstrukcyjne, tam gdzie zastosowano, powinno by¢ impregnowane
ciSnieniowo do odpornosci i jakosci odpowiadajgcej miejscu zamontowania.
Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie wykonywanych robét powinien by¢ zgodny
z wymaganiami projektu wykonawczego dla terenu przewidzianego pod
nawierzchnie $ciezek rowerowych oraz dla pozostatych obiektéw. Uzyskanie
wskaznika zageszczenia gruntu winno by¢ potwierdzone badaniami.

Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:
e kanalizacje deszczowg
e instalacje elektryczne nn 230 V(opisane w pkt. 6),
¢ instalacje o$wietlenia zewnetrznego (opisane w pkt. 6),

. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7. Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogéine (WWiORB-00,
KOD CPV 45000)

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-00 dotyczg wykonania
i odbioru robot dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weztéw
przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Wojewddztwa Slagskiego na lata 2014-2020.

7.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac
i rozumie¢  w odniesieniu do robot objetych inwestycja =~ wskazang
w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-00 obejmujg wymagania ogélne, wspolne
dla robdt objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec¢
| stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych:

Kod WWIiORB Nazwa WWiORB
WWIORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych

Rozbiorka obiektow liniowych, kubaturowych

WWIORB - 02 . . :
i powierzchniowych

WWIORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIORB - 05 Wykonanie systemu kanalizacyjnego- przewody grawitacyjne

WWIORB — 06 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia
WWIORB - 07 Roboty drogowe
WWIORB - 08 Rekultywacja terenu i zieleni

7.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB
Zakres prac do wykonania w szczegolno$ci obejmuje:

e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidiowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia;

e ubezpieczenie budowy i projektu;

e sporzadzenie harmonogramu catosci robdét objetych inwestycjg, ktorego
wydzielong czescia bedzie szczegdétowy harmonogram realizacji prac
projektowych;

e sporzadzenie graficznej, koncowej wersji ,roboczej’ zaprojektowanych tras
Sciezek rowerowych ilokalizacji obiektéw na mapach w skali 1:1000,
przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcemu w 1 egz. papierowym oraz w
wersji elektronicznej oraz uzyskanie pisemnej akceptacji z jego strony;

e wykonanie jesli wymagane, dodatkowych badan  geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

e wykonanie dodatkowych pomiarow geodezyjnych;

e wykonanie map do celow projektowych;

e uzyskanie wyryséw i wypisOw z rejestru gruntow;
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e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkow zasilania dla projektowanego
garazu wielopoziomowego;

e uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich
usuniecie, lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen
przez organ wydajacy decyzje, a takze usuniecie drzew (fgcznie z korzeniami)
i wywéz wraz z optatg za sktadowanie (na podstawie wykonanej przez
Wykonawce inwentaryzacji zieleni),

e sporzadzenie koncowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego)
umowy cywilno-prawnej dotyczacej wyrazenia zgody na wejscie w teren dla
dziatek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgdd
w tym zakresie;

e sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi
Zamawiajgcego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajgcych
z przepisOow: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,Decyzjg
pozwolenia na budowe”;

e sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych do wykonanych opracowan projektowych z akceptacjg
Zamawiajgcego;

¢ ewentualne dokonanie skutecznego zgtoszenia wiasciwemu organowi tej
czesci robot, dla ktérej zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane
uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu na budowe” lecz jej zgtoszenie;

e sporzadzenie projektow wykonawczych;
e zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;

e sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,
e zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz
wykonanie lub zorganizowanie objazdow na czas prowadzenia robot,

a takze poniesienie kosztéow objazdow sieci komunikacyjnej z powodu
prowadzonych robot (jesli dotyczy);

e uiszczenie optat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);

e zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad,
placéw sktadowych (jesli dotyczy);

e uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu,
konserwatora zabytkow itp.;

e prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie
operatow, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do witasciwego
osrodka;
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e wywoOz, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddéw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiorki
nawierzchni drog itp.;

e zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbiorow;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach papierowych
i w formie elektronicznej na ptytach DVD-R lub CD-R;

e sporzadzenie instrukcji BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;
e uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

e przygotowanie  dokumentéw  zwigzanych z  oddaniem  obiektow
do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane)
i przekazanie obiektow Zamawiajgcemu;

e Swiadczenie ustug gwarancyjnych;

e przygotowanie projektu podziatu, dokonanie podziatu, wykonanie operatu
szacunkowego pod ewentualne wykupy gruntow lub stuzebnos¢ terenu (jesli
wymagane).

Zamowienie nie obejmuje:

e uiszczenia optaty przytagczeniowej za przytaczenie projektowanych obiektow -
do sieci energetycznej;

e wykupu terenu.

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan
niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidtowego przeprowadzenia robét projektowych lub  inwestycyjnych,
to Wykonawca musi je uznaC za wigczone zaréwno do zakresu umowy jak
i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na
wiasne ryzyko w cenie oferty.

7.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamowienia Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamdwienia
i ujete w zatwierdzonej kwicie umowy. Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na
etapie prac projektowych.

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place skladowe
| pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia.
Przytacza  energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie  wody
I odprowadzenie sciekéw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla
potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu
budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce
bedzie uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy,
a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen
magazynowych iterenu budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug
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telefonicznych, koszty zakupu itransportu wody, koszty odprowadzania
I 0oczyszczania sciekow.

7.1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
WWIORB. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Sciezka rowerowa. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu rowerowego i odpowiednio utwardzony

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, prowadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt urzadzenh i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych obiektow.

Inspektor. Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb inwestycji. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgace
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazddow.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.
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Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlno geograficznych oraz
elementach ewidencji gruntow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT
I WWIORB.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant. Uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462 wraz z pozniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.
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Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie
za pomocg stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wpust sSciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi
do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem
podczyszczajgcym i kratg typu ciezkiego, zawiasowa, osadzong na pierscieniu
odcigzajgcym lub zamontowang w krawezniku.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur
wykonawczych.

Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktéry moze byC reprezentowany przez
wybrane przez siebie osoby lub firmy.

7.1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposOb odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pozn.
zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na
budowe.

Dla robo6t budowlanych, dla ktéorych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdézn. zm.) nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie
wilasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca
sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona skutecznego
zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajacy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow
wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT)
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462 z pozn. zm.). Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w
formie analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na
no$niku CD-R) w 4 egzemplarzach.

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamowienia
I w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami
umowy do wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Ssrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesbw o0soOb trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.
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Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji
o0 pozwoleniu na budowe, Zamawiajagcy przekaze mu teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone punktéw pomiarowych
do chwili odbiou robo6t przez Zamawiajagcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

7.1.7. Dokumentacja budowy
Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskac¢
wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi budowlanemu wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz
aby opisaty eksploatacje ukonczonych robét. Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokonywacC przegladéw dokumentow Wykonawcy idokonywaé inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy skfadajq sie miedzy innymi:
e projekty budowlane,
e projekty wykonawcze,
e program zapewnienia jakosci,
e program i plan ptatnosci,
o wszelkie dodatkowe projekty, ktorych konieczno$s¢ wykonania wyniknie

w trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie robot (np. projekt
zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do wuzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe”
w imieniu Zamawiajgcego (jesli wymagane),

e raporty zawierajgce wyniki testéw,

e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (fgcznie zinwentaryzacjg geodezyjng
i pisemnymi oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczes$niejszych
warunkéw i uzgodnien),

e materiaty szkoleniowe (jesli wymagane).

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku
Dziennik Budowy, ktory Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego
powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw, orzeczenia o jakosci
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materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentdéw budowy =zalicza sie, oprécz
wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e polecenie rozpoczecia robot,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e ewentualne umowy cywilno-prawne,

e Swiadectwa odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki
i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan
Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca powinien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach
czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w_zakresie prowadzenia robét

Organizacja robét. Roboty wykonywane bedg wedlug szczegdtowego
Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamodwienia, ktory opracuje Wykonawca.
Program bedzie uwzgledniat podziat rob6ot na uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosé robét z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego
dokumentacjg projektowa, zgodnie z Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym
I dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji rob6t. Wymagania
wyszczegolnione  choc¢by wjednym z opracowan wymienionych  powyzej
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktorg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji
projektu, ze w przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkdéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie
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Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét
(np. ochrone znakoéw geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania)
i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Inzynier. Zamawiajgcy zamierza powofa¢ Inzyniera, ktéry w jego imieniu bedzie
petnit min. funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”, jak rowniez zajmowat sie bedzie
obstugg inwestycji z punktu widzenia potrzeb, jakie naktadajg na tg inwestycje
umowy o dofinansowanie. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy kazdorazowo
w przypadku uzycia zwrotu ,Zamawiajgcy” mie¢ na uwadze, ze jest
to rownowazne z ,nzynierem”. Inzynier dysponowat bedzie wilasnym biurem
i stuzbami odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie
jego realizacji.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z pOzniejszymi zmianami) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

Tablice informacyjne i pamiatkowe UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg w zakres przedmiotowej
inwestycji.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowa¢ i wykonac inwestycje w sposob
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane beda roboty
budowlane, od wiadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych roboét zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Wokdt wykopdw Wykonawca zapewni porecze
ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis
,LOsobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta
ostrzegawcze. W miejscach przejs¢ dla pieszych Wykonawca zapewni mostki
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przenosne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy zabezpieczy tam
deskami.

Wykonawca zapewni, ze roboty budowlane bedg prowadzone w sposdb powodujgcy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na
ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone beda roboty budowlane, nie bedzie
dopuszczalne zamykanie obydwu pasow ruchu. Wjazdy drogowe na teren poses;ji
i dojscia do budynkéw beda mogty by¢é zamkniete na czas nie diuzszy niz wynika to
z technologii robot przy zastosowaniu wszelkich mozliwych utatwien i okresowego
przepuszczania ruchu.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy
I wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy a w szczegoélnosci:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz.
880 z pdzn. zm.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm..

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
Zz pozn zm..

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do

ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.

e Ustawa zdnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z pézn. zm.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub
wlasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdw, magazynow, skfadowisk idrog dojazdowych, $rodki ostroznosci
| zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajagcy w mozliwie
najwiekszym stopniu ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew
stanowigcych pomniki przyrody.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na
zewnatrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkow pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw iposesji w okresie realizacji inwestycji
do momentu jej zakonczenia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony Zzycia izdrowia o0soOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz
0sOb trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych
w przepisach i normach branzowych.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia roboét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych
prac budowlanych:

e wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

e skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen
Z miejsca sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie
stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie),

e zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. przechodniéw, wiascicieli posesii,
itp. (stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania terenu budowy m. in.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych
o wykopach oraz przygotowanie mostkdbw pozwalajagcych na dojscie
do budynkéw i posesiji),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich
elementow prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2laustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje
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stanowiskowe, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczyc¢ teren budowy oraz
zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy
oraz zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych, warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych
do realizacji robot objetych umowa. Wyposazenie biura powinno zapewnia¢ wtasciwe
warunki kierowania budowg oraz $rodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt
z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢
toalet. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po przejeciu roboét przez
Zamawiajgcego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie iuzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem
do robdét) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robét
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem
wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia
10 lipca 2003).

¢ Wykonanie objazdéw/przejazddw.

e Dostarczenie I instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, sSwiatta iznaki ostrzegawcze,
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sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do zabezpieczenia terenu budowy.

e Opfaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

e Przebudowe urzadzen obcych.

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem  Wykonawcy
(zainstalowanie  wszystkich  niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw izabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

¢ Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzenh zabezpieczajacych.

e Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych izaplecza Wykonawcy
obejmuije:

¢ Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.

¢ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji,

drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie
terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne,
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt i wygody pracownikéw, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i wnocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajgce beda podlegaC akceptacji przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w catym okresie realizacji inwestyciji.

Ogrodzenie terenu budowy

Sciezki rowerowe jako obiekt budowlany jest obiektem liniowym i w zwigzku z tym
ogrodzenie terenu budowy jako takiego jest niemozliwe.
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Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane
z budowg garazu wielopoziomowego i fundamentow pod wiaty, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ.

Zabezpieczenie chodnikéow, sciezek rowerowych i jezdni

Pojazdy Ilub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy iWykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie
ktadek dla pieszych nad wykopami. W miare moznosci nalezy rowniez zapewnic
dojazd do posesji na czas prowadzenia robét. O zamiarze prowadzenia robot
Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancow oraz
pracownikdbw pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy
zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem roboét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie
organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania
I wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficznag,
sposobem zabezpieczenia wykopodw, istniejgcej zieleni, urzadzeh nadziemnych,
wykonania drég montazowych i opisze takze wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie umowy.
Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego
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zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga byc¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem
archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone w ramach
zamowienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
I niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robét w trybie
zgodnym z postanowieniami umowy.

Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci
raport dendrologiczny inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz
inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig
Zamawiajgcego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi
(np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw powinny odbywac sie po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji
prac Wykonawca zaptaci we wtasnym zakresie kary za zniszczenie zieleni.

7.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:
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e roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy,
maszyny budowlane, materialy i narzedzia budowlane, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzangz prowadzeniem prac budowlano-
montazowych ztytutu szkdéd osobowych | rzeczowych wyrzadzonych
na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialnos¢ cywilng =z tytutu szkoéd osobowych wyrzgdzonych
personelowi Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko =zaniedban zawodowych
w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie
od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego,
trzesienia ziemi.

7.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
7.2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal wytacznie te wyroby
budowlane (materiaty iurzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 z pozn.
zm.), iktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

e Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu
do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych

i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane:
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a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
sq wyroby wykonane wedtug indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci  zostaty  okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy  wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodfa wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

7.2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane =z dopuszczonego zroédta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

7.2.3. Pozyskiwanie materiatlbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac
w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendbw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
objete inwestycja.

Eksploatacja Zzrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

7.2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw moga byC okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materialtbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedzie
miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji.

7.2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

7.2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

7.2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

7.2.8. Akceptacja materialdow i urzadzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zostac zatwierdzone
przez Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze poleci¢
przeprowadzenie testow na materiatach, urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na
plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na Zyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, aprzed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci
dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymajg rowniez urzadzenia skonstruowane wediug innych standardéw
miedzynarodowych ispetniajgce  kryteria  konstrukcyjne oraz  wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca
sq zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego umowy i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

7.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PT WWIORB, Programie
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Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
dotyczacymi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
I niedopuszczone do robot.

7.4. Srodki transportu

7.4.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
I innych parametréow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu  nieodpowiadajgce warunkom inwestycji, na polecenie
Zamawiajgcego, beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte $Srodki transportu powinny
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spetniaC  wymagania okreslone w Ustawie =z dnia 6 wrzesnia 2001 roku
0 transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515
z roku 2003 z pézn. zm.).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byC dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7.5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

7.5.1. Ogdblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT,
WWIORB, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

7.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjng.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu
nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktow
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegblnosci:

e gtdéwne osie sciezek rowerowych i obiektow naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokosciowe — repery.
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Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

o wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikow
do ksiegi obmiaréw i wnioskdw Wykonawcy,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
e wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez
pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy
poszczegodlnych  obiektéw  budowlanych  nalezy  sporzadzic  geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy
w sktad dokumentacji budowy powinien zawieraC dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w formie papierowej
I elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentac;ji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,
e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

7.5.3. Zgodnosé robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami
umowy do wybudowania obiektow budowlanych w sposdb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
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C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6Inosci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekoéw, wody opadowej i odpaddw.

3. Mozliwosc¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnos$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

7. Ochrone obiektdow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

9. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania  obiektu,
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

10. Warunki bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

7.5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogramu projektow, catej budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie
i na warunkach przewidzianych w umowie.

7.5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozyc
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.
Pozostate materiaty Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

7.5.6. Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wilasny koszt decyzje
zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewow.
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Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie
z inwentaryzacjg zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania
pozwolenia) oraz krzewdw (wymagajacych pozwolenia), krzewow owocowych
na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie
sktadowisko uzgodnione z Zamawiajgcym.

7.6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakosc¢ robat.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
Uzywane jednostki wykazano w ponizszej tabeli:

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
sekunda 1s, s
minuta 1 min=60s
Czas _ -
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 400 s
metr 1m
Dtugosé —
milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia | metr kwadratowy 1 m?
_ metr szescienny 1m?
Objetosc¢ _ 3
1 litr 11=0,001 m
kilogram 1 kg
Masa
tona 1t=.1000 kg
niuton 1 N =1 kg m/s?
Sita —
kiloniuton 1 kN =1000 N
, kilopaskal 1 kPa = 1 kN/m?
Naprezenie 5
megapaskal 11 MPa=1N/mm
o pascal 1 Pa =1 N/m?
Cisnienie — 5
milibar 1 mbar = 10° Pa
wat 1W
Moc :
kilowat 1 kw = 1000 W
Temperatura | stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy
budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
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1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe
wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢é zgodny zjednym z trzech nastepujgcych dokumentow
odniesienia:
e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

e z whasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczehstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na
Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak
Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci
z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci
z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady
wydawania iwzoér deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja
procedurom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.
1968).

Tam gdzie w WWIORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne
z podanymi danymi szczegdtowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami
beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.
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Przepisy przywotane:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002
nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych dokfadnosci wymiarow.

e PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
I kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania toleranciji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkéw i elementow budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéow budowlanych. Metody i przyrzady.

Jezeli w niniejszych WWIORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwotanie do
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa
w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiajgcy
wskazuje, iz dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
I przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i/lub Projektanta.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje beda zdolne do funkcjonowania
w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogq
wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujgcych granicach:
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e Temperatura w cieniu: -30 do+35 °C.
e Wilgotnos¢: 0 do95 %.
e Cisnienie atmosferyczne: 850d01200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze  zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DT i WWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone
w WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekciji.

Zamawiajagcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan umowy.

7.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdéw sterujagcych a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany  sposéb iforme  przekazywania tych  informacji
Zamawiajgcemu;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek iwykonywania poszczegolnych
elementdéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosc
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
podac¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

7.6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktoére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce
| zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

7.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

7.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatdw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami WWIiORB,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
I robot z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiat ktory jest:
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1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg wymogi
WWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robat,
okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i wyniki badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci
z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane
Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia
dalszych robot pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze  wszelkich  instrukcji — dostarczonych
z elementami i wyposazeniem, i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

7.6.8. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig
w szczegolnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem robét.
2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4)  Ksigzka obmiarow.
5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.).
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6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

8) Protokéty z préb, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow,
orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedag
prowadzone wedtug wymagan Programu Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i préb koncowych robot.
Zamawiajgcy powinien miec nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim
dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki
i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan
Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach
czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organéw.

7.7. Przedmiar i obmiar roboét

Wykonawca opracuje tabele elementéw scalonych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego tabela elementéw
scalonych bedzie podstawa do rozliczenia finansowego.

7.8. 0Odbior roboét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbidér czesciowy nie moze byé traktowany jako wyraz akceptacii,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych roboét i obiektéw do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie
klauzule warunkéw Kontraktu.
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Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

7.8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad (okres gwarancji).

7.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu
jakosci wykonywanych robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Jakos¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.

7.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw
okreslonych WWIORB, ktére w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Zamawiajacy wedtug zasad jak
przy odbiorze korncowym robot.

7.8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robaot.

Zasady odbioru koncowego roboét. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru  koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym z Zamawiajacym, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robét dokona komisja i Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajgc protokdt odbioru robdot stanowigcy podstawe wystawienia przez
Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z DT | WWIORB.
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W toku odbioru korncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesdciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych
I robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT
I WWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2. WWIORB (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub

zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty odbiorow czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

N o ok ow

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z WWIORB i programem
zapewnienia jakosci.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektdéw i sieci uzbrojenia
terenu.

10. Zatwierdzong kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

11. Protokoty z narad i ustalen.

12. Protokoty przekazania terenu.

13. Decyzje pozwolenia na budowe.

14. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
17. Oswiadczenie kierownika budowy o:
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e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
I warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja,
ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

7.8.5. Odbiér ostateczny

Protokdt z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego
Swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje
nastepujace dokumenty:

e dokumenty umowy,

e protokoty odbioru koncowego obiektéw i robot,

o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych (okres gwarancyjny)
w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone),

e dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

7.8.6. Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagdow poda
Zamawiajacy do protokotu odbioru konhcowego.

7.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za
element rob6t w Wykazie Cen wedtug wiasnych szacunkéw oraz dokonacé
podsumowania w poszczegolnych tabelach Wykazu Cen.
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W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie
wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa,
ukonczeniem, uruchomienia i konserwacjg catosci rob6t zgodnie z umowg w tym
wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng fgczng
za wykonanie inwestycji i powinna obejmowacC wszystkie elementy wymienione
w PFU, w tym w szczegdélnosci w WWIORB.

W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe jak réwniez ceny wynikowe
w poszczegolnych tabelach nalezy podawaé¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku. Cene oferowang nalezy poda¢ z doktadnos$cig do petnych ztotych.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Wykaz Cen nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami umowy, wchodzgcymi
w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem robdt,
jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac¢ sformutowania dotyczace
poszczegoblnych pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca
winien mie¢ petng swiadomos¢, ze ceny ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu
Cen, dotyczg robét zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie protokotu odbioru kohcowego wystawionego przez
Zamawiajgcego.

7.10. Dokumenty zwigzane

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.
1386 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pdzn. zm)).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr
81 poz. 351 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn.
zm)Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690)
z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz Czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014
poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
01.118.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpadow oraz sposobow postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego
procesu (Dz.U. 2016 poz. 108)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968
)JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016
r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016

poz. 1493).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
rozbiorek obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U.
03.120.1135).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z p6zn. zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkoéw mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) .

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pozn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735
z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).
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e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen inatezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
(GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

¢ Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
4.02.1992r.).

e Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr
5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

¢ Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie
Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

¢ Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie
Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Al).

e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytacC tacznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,
PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem robdét objetych Kontraktem
i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w WWIORB.
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8. Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektéw, tras i punktéw
wysokosciowych (WWiORB-01)

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

8.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-01 dotyczg wykonania
i odbioru robot dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weztiéw
przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywacé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowag wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-01 obejmujg wymagania szczeg6towe dla
robét polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw
wysokosciowych ujetych w punkcie 8.1.3.

8.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét polegajgcych
na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore bedg
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach inwestycji objetej umowa.

W zakres rob6t mapowych wchodza;:

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIK inwentaryzaciji
osnowy geodezyjnej na terenie objetym inwestycjgq przed jej rozpoczeciem.
Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna
zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz
lokalizacje punktéw, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestyciji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestyciji.
Protokdt ten ma by¢é uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego
i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane
W punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materiatébw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji
osnowy geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej
zakonczeniu.

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz
lokalizacje punktéw, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
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(naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty osnowy
geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e Protokdt majacy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji.
Protokét ten ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego
i geodete powiatowego.

W zakres rob6t wytyczeniowych wchodza:
e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego
punktow gtownych osi obiektéw i tras,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposob ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-01 sa zgodne
zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWIORB-00.

8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiIORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z

PT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

8.2. Materiaty

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5
metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5
do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od
0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé
dtugosc¢ okoto 0,5 m i przekroj prostokatny.

8.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia
jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

8.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi wPT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym w umowie.

8.5.  Wykonanie robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajagcego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w PT sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w PT, to powinien powiadomic
0 tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w PT i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb  wyrazny
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i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byC¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym
i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem
trasy wodociggu lub kanalizacji i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni btad
niwelacji po wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o PT oraz inne dane geodezyjne przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w PT.
Os$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PT nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq
robot.
Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczyc ich potozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie 0si,

¢ wytyczenie punktéw okreslajagcych usytuowanie (kontur) obiektu.
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8.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w WWIORB-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtlug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszych WWIORB.

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

8.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

8.8. Odbiér robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z PT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

8.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIiORB-00.

8.10. Dokumenty zwigzane
¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

¢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

¢ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



Program funkcjonalno-uzytkowy 86

9. Warunki wykonania i odbioru robét: rozbiorka obiektow liniowych,
kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-02)

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

9.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-02 dotyczg wykonania
i odbioru robét dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weziow
przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowag wskazanych w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-02 obejmujg wymagania szczegétowe dla
robét polegajacych na wykonaniu rozbiérek obiektow liniowych, kubaturowych
i powierzchniowych ujetych w punkcie 9.1.3.

9.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych
na wykonaniu rozbiorek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére
beda wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.

W zakres robot wchodzg: rozbidrki elementdow ogrodzen, rurociagéw, przepustéow,
kanatéw, studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektéw zZelbetowych, budynkdéw
i innych kolidujgcych obiektow.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-02 sg zgodne
zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWIORB-00.

9.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robdt rozbidrkowych
Wykonawca wskaze urzadzenia przydatne do uzycia, ktére zaakceptuje
Zamawiajacy.

Wszystkie roboty rozbiorkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego i recznie.

W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢
zgode na zmiane technologii robaot.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robdt rozbidrkowych metodg
wybuchowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania roboét oraz za zgodnos¢ z PT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia
jakosci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg mogg by¢ wykorzystane:
e koparki,
e spycharki,
e fadowarki,
e dzwigi samojezdne,
e samochody ciezarowe,
e samochody asenizacyjne,
e samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKQO”,
e zrywarki,
e mioty pneumatyczne,
e pity mechaniczne,
e agregaty pompowe,
e kontenery do gromadzenia odpadow,
e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
e inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

9.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego
przystosowanymi.
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Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi srodkami
transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym w umowie.

9.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych
elementow (rozbidérke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zatadunek
na srodki transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadéw zgodnie z PT,
WWIORB lub w sposdb wskazany przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w WWIORB lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien
on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy i materiaty,
ktdre stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstate po rozbiérce znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z PT bedg
wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagescic.

Rozbiorka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym
I mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli PT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii.

W przypadku robot rozbiérkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

e odkopania elementu,

e ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

e rozbicia/demontazu elementéw, ktoérych nie przewiduje sie odzyskac,
W sposob reczny lub mechaniczny z przecieciem pretow zbrojeniowych i ich
odgieciem,

e demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementow
skrzynkowych, ramowych, kregéw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, Kklinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

e oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
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Wykonanie rozbiorek ogrodzen polega min. na:

demontazu elementéw ogrodzenia,
odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,
zasypaniu dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,

ewentualnym przesortowaniu materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu
ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,
uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbidrek barier i poreczy polega min. na:

demontazu elementow bariery lub poreczy,

odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

zasypaniu dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polega min. na:

odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, kregdw, umocnien itp.,
ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pézniejszym rozebraniu,
rozebraniu elementow kanatu lub studzienki,

sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,

ewentualnym zasypaniu dotdow (wykopow) gruntem z zageszczeniem
do uzyskania Is > 1,00,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbidrki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min.

na:

oproznieniu instalacji i obiektow,

zaslepieniu kolektoréw Sciekowych lub innych,

oczyszczeniu instalacji i obiektéw z osaddéw, odpadow, itp.,

odtgczeniu obiektow przewidzianych do rozbidérki od wszelkich instalacii,
wykonaniu prac rozbiorkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkéw polega min. na:

Rozbidérce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociggdw oraz
instalacji elektrycznej, co., cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej
mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odtagczone od sieci przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz,
ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz
instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.
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o Rozbiorce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbiérki scian nalezy
dokona¢ demontazu stolarki i $Slusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz
oScieznic nalezy wykonac w trakcie rozbiorki scian.

e Rozbiorce dachow i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu
rozbiorke rozpoczyna sie od wszystkich elementow, jakie znajdujg sie
na jego powierzchni (wywietrzniki, wentylatory itp.). Po rozebraniu
wyposazenia, obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy
recznie zdjg¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastepnie rozebra¢ konstrukcje

dachu.
e Rozbiorce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiérki elementéw
zelbetowych  imurowych nalezy dokonaé¢  akceptowanymi  przez

Zamawiajgcego metodami przy pomocy wiasciwych narzedzi. Roboty
prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac
konstrukcje zagtebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrac
konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
i betonowych nalezy przeprowadzié poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé
pita do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych nalezy demontowac¢ przy uzyciu
wiasciwego sprzetu.

Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajgc od demontazu urzadzen i piyt
stropowych. Sciany zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbieraé
mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mtot hydrauliczny oraz recznie za
pomocg harzedzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowac
przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez
w wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiorkowych. Dlatego tez,
podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegolng starannoscig zadbac
0 przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa iochrony zdrowia. W szczegdlnosci
zabronione jest:

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,
e prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku
poziomach,
e prowadzenie robdt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych - w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci
palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.
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Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie
dokfadnie sprawdzi¢, ze zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje
sktadowanych odpaddéw, aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach
(w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania wtasciwego
sposobu ich utylizaciji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

9.6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w WWIORB-00.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po
usunietych elementach nawierzchni, chodnikdéw, ogrodzen, itp. powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w PT lub przez Zamawiajgcego.

9.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

9.8. Odbiér robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub
robot przewidzianych PT do rozbidrki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z PT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

9.10. Dokumenty zwigzane
e Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP
i ochrony $rodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy
szczegobtowe).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
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e PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiorki.

e PN-92/D-95017 Surowiec drzewny — Drewno wielkowymiarowe iglaste —
Wspodlne wymagania i badania.

e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

e PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. Warunki wykonania i odbioru roboét: roboty ziemne i przygotowawcze
(WWIiORB-03)

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

10.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-0# dotyczg wykonania
i odbioru robot dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weztéw
przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

10.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowag wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-03 obejmujg wymagania szczegdtowe dla
robot polegajacych na wykonywaniu robot ziemnych i przygotowawczych ujetych
w punkcie 10.1.3.

10.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robot polegajacych
na wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét ziemnych
I przygotowawczych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie

drég tymczasowych).

o Wykopy obiektowe.

¢ Wykopy liniowe dla kanalizaciji.

¢ Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

e Ukopy.

e Wykopy jamiste.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
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e Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji
przeznaczonych do rozbiorki lub przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

e Formowanie nasypodw.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopow.

e Usuniecie osaddéw z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla
urzgdzen instalacji podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni
dna do 2,25 m? przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu
sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz
w ktorych grunt jest celowo zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypukiosci izasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnoscia do *10 cm) Ilub na czysto
(z doktadnoscia do * 5 cm) powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp,
korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

|3 = Pd / Pds

gdzie:

P4 -gesto$é objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),

Pgs. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek
gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych okreslona wg wzoru:
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U=d 60/d 10

gdzie:

d s - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiIORB-00.

10.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z PT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona obliczenia scianek szczelnych dla
odwodnienia wykopow dla przyjetej technologii wykonania robaot.

10.2. Materialy

10.2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg zatozone
wymagania w czasie postepu robaot.

10.2.2. Wymagania ogélne dla materiatéw do budowy nasypoéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowaC wytgcznie grunty, ktére spetniajg
wymagania zawarte w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
I rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub polecen Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w PT.

Przydatnos¢ gruntdw z wykopdéw do wykonania nasypow okresli laboratorium
Wykonawcy, zgodnie z:
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e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wskaznikami:
e wskaznik roznoziarnistosci > 5,
e wskaznik piaskowy > 35,
e wodoprzepuszczalnosé K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

10.2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych
Do robot ziemnych majg zastosowanie:
e Grunty z wykopdw i ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.
e Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e Plyty Zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
¢ Studnie perforowane z PVC & 600mm.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii
i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932-
01.

10.3. Sprzet

10.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
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do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia
jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli PT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw realizacji inwestycji zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robat.

10.3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.).

e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

10.3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajgcych i zabezpieczajgcych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:

e Pomp gtebinowych.

e Pomp do wody zanieczyszczonej.

o Iglofiltréw z agregatem pompowym.

10.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu muszg byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

e Samowytadowcze s$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami,
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu
mas ziemnych i odpadow).

10.5. Wykonanie robét

10.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnosc
z PT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w PT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, PT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.

10.5.2. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych
punktow wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym
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do tego typu robot (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe.)
gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej
roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami
przyjetymi w PT,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego
wykorzystania nalezy je sktadowac¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny
by¢ zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie
budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

e Rzedne robot ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos¢ wykopu: = 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nierbwnos$ci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze fatg
3-metrowa.

10.5.3. Odwodnienia robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w PT Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonacC urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych
i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.
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10.5.4. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w PT.

10.5.5. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla PT. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungC na krotko przed
przystgpieniem do robdét. Dla gruntow trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy
zastosowa¢ metody wykonywania wykopoéw zgodne z PT o zatozonej skutecznosci
wykonywania robot. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogg by¢é wykonywane
wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢ wykonywane jako
umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt
w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robdét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami
gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie
okotfo 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi,
niewypaty, itp. nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci Ilub instalacji, Zamawiajgcego
i odpowiednie wtadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczyC przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze
nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego w porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci,
instalacji lub wiasciwych wtadz ipowinny by¢ one przeprowadzone wedtug
ustalonych z nimi wskazdéwek.
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Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan

projektu:
e Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.

e Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdéw i kanatow: £ 3cm.
e Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

10.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych,
np. torfow, namutdw organicznych, itp., zgodnie z PT. Ksztalt podtoza
powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone
w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla
nasypu, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np.zbronowanie)
w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkow odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy
powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla
sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym
samym czasie.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy
wykonywaniu nasypu zréznych gruntow gdy projekt nie okredla miejsca ich
wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w sSrodkowej czesci
nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,
e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych
filtracje lub poslizg,
e W sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie
uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztatcenia
w postaci kawern i rozmy¢.
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Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej
do zageszczenia powinien posiadac¢ wilgotnos¢ naturalna W,, zblizong do optymalnej
Wopt., Okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
e dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wy, + 2%,

o dla pospotek, zwirow i rumoszu gliniastego wilgotnos¢ W, 2 0,7 Wy, przy
czym gorna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W  przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzszg
od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkfadzie. Przy
wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé
w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy
go nawilzyc.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosci naturalnej wykraczajgcej poza podane wyzej
granice mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia
zgodnego z wymaganiami,
e gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka,
mniejsza od objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne
Z wymaganiami.
Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny
zawiera¢ bryt ikamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy
zageszczanej.
Jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia |y, lub
wskaznikiem zageszczenia | w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych
jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajq sie rowniez do
wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakohczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego,
a utozeniem warstwy nastepnej powinny by¢é odpowiednio krétkie, aby nie
nastepowata zmiana wilgotnoéci gruntu pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
W przypadkach gdy ze wzgleddéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢
spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.
Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych
powinno byé przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim,
aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez
stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas
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mrozow, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢é zabezpieczone przed
przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢
usunieta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci
uzyskania wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania
zgodnie z ustalong w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych
badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywac¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie
z dostawcg (producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy
jednoznacznie okreslic sposdb postepowania w przypadku dostawy materiatu
niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWIORB. Pochodzenie materiatu i jego
jakos¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien zaproponowac zrédto (zrédta) dostaw materiatow oraz przedstawic wyniki
badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadnoS¢ wykonania nasypow

Szerokos¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz
0 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze roznic sie od projektowanych pochyleh wiecej
niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz
o 5cm. Spadek dna rowéw powinien by¢é zgodny =z zaprojektowanym
z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie qruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow
izotopowych powinien wynosic:
e dla ciggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie
mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

e dla nasypow, zasypanych wykopdéw i dotdbw w gornej warstwie
o grubosci 1,2 m Is 21,00 (Ip >0,88) w nizej lezacych warstwach Is =0,92
(Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntdw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m
od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (I >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m?
warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego =zageszczania powinna by¢ zblizona
do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢
laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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10.5.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen 2z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres
wykonywania robot. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania kabli.

10.5.10. Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z PT, WWIORB
lub poleceniami Zamawiajgcego.

Standartowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywaé
za pomocg zelbetowych ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia
faszyng i obktadajgc skarpy darning. Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosic
minimum 30 cm.

10.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB-00.

10.6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem
Z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

10.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
I wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w WWIORB lub odpowiednich normach.

10.6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robo6t polegajg na sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatdbw i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych
z PT, WWIORB.
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e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp zgodnie
Zz wymaganiami.

e Badanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu
jak rowniez zasypania wykopu powinna byC okreslona w metodami
makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 300 m*.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m?
nasypow i jeden raz na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada
wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is
powinno byc¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych:
Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco wilgotnosé
zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetnic wymagania podane
WWIiORB.

e Biezagca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezaco wizualne
sprawdzenie  wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace.

Kontrola jakosci materiatdw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt
kontrole ilosciowg ijakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca
powinien opracowac w programie zapewnienia jako$ci I uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac
wykonawce badan do akceptacji Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw
na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych
materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywadé, nalezy ztozy¢ jg na
oddzielnym sktadowisku i wykonac badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
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w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Minimalny zakres badan dla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna ich
czestotliwosé akceptowana przez Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie
uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

e dokumentow kontrolnych,

e zageszczenia gruntow,

¢ wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

e oznaczen laboratoryjnych,

e dziennika budowy,

e dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

e protokotdw odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
c) Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony,
awdolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci
co do wtadciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdbw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne
z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetniaC bedg warunek - Is nie
mniejsze niz wymagane w WWIORB.

10.6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z DT w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodnos¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
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10.8.

Odbioér robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

10.9.

Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

10.10. Dokumenty zwigzane

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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11. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie systemu
kanalizacyjnego — przewody grawitacyjne (WWiORB-05)

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

11.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-05 dotyczg wykonania
i odbioru robot dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weziéw
przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

11.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowag wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-05 obejmujg wymagania szczeg6towe dla
robét zwigzanych z zabudowg grawitacyjnych przewodow kanalizacji deszczowe.

11.1.3. Zakres robét objetych WWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z zabudowg grawitacyjnych przewoddéw kanalizacji deszczowej, ktére bedag
wykonywane dla obiektéw ujetych w PT w ramach przedmiotowej inwestyciji.

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

11.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodnosé z PT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

11.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

11.2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
e Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami PT i WWIORB. Materiaty musza
by¢ nowe i nieuzywane.
o Wszystkie elementy kanalizaciji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykonac¢
lub zastosowac z zachowaniem nastepujacych parametrow:
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sztywno$é obwodowa dla rur minimum SN 8 kN/m?,

sztywnos¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SN 4 kN/m?,
dla rur i ksztattek chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
0 wspotczynniku K < 0,2 mm,

petna szczelnosc¢ i trwatos¢ oraz odpornosc¢ chemiczna potgczen,
posiadanie  odpowiednich  aprobat technicznych i dopuszczenh
do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty
asortyment rur iksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, Zze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e StosowacC wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

Rury

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowacC rury zgodne z niniejszymi WWIORB
i PT.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania
dla rur (systemoéw) z PVC przedstawiono ponize;j.

e Klasy S (SDR 34 SN8) z uszczelkami EPDM, pierscieniami mocujgcymi ktére
dostarcza producent rur wedlug PN-80/C-89205, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

o Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1:2001.

e Tuleje ochronne z uszczelkg, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez
Scianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich $rednicach.
o Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a
k < 0,05 mm.
e Sztywno$é nominalna SN = 8000 N/m?.
e Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z norma lub
Aprobatg Techniczna.
Rury winny odznaczac sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie wzmozonego
natezenia ruchu ciezarowego (SLW60) oraz wykazywac sie szczelnoscig, nawet
w przypadku podwyzszonego cisnienia do 2,5 bara.
Rury z PVC muszg posiadac aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz jednostki aprobujace;j.
Rury ochronne (ostonowe). Nalezy stosowaé rury stalowe zgodne z normg
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci.
Zamawiajgcy dopuszcza takze stosowanie rur z innych materiatéw: PE-HD/PP lub
zywicy na osnowie z wibkna szklanego (GRP). W takim przypadku musza one
spetniacC ponizsze wymagania:
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11.2.2. Skltadowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy
stosowac sie do opisanych ponizej instrukcji.

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych:

Rury sktadowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu,
na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m
i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto
1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
na ktorym sg sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny
znajdowaC¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur
na srodkach transportowych.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Szczegolnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac
je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wystgpi¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia, itp.).

W miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowaé¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Nie dopuszczaé do ciggniecia pojedynczych rur, wigzek Ilub kregow
po podiozu.

Zachowac¢ szczegdblng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych  poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny byC¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, wzwigzku 2z czym nalezy chroni¢
je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
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11.2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢  sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o réznych sSrednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane
na rownym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, zigczki i inne materiaty (uszczelki, s$rodki
do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany
z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci.

11.2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami  odbioru  technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Zamawiajgcego.

11.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

e zuraw samochodowy (dzwig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopéw,

e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e inny pomocny sprzet do montazu przewodow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
i Srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WWIORB,
programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

11.4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami WWIORB, programem
zapewnienia jako$ci i ktore uzyskaty akceptacje Zamawiajgcego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien byc¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywacé sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkdw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach. Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegaC przepisOw aktualnie obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

11.5. Wykonanie robét

12.1.1. Ogéine warunki wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWIORB-00.

12.1.2. Wykonanie montazu przewodoéw grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002.

Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi sie to do gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych
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i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewod mozna utozy¢
na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych
WWIORB. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci nhamutow
gliniastych, torfow nalezy przyja¢ posadowienie przewodéw na podtozu
wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy
dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu. W momencie uktadania przewodu wyrownuje sie te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu
7 normy PN-EN 1610. Zasypke wokot rury nalezy wykonac piaskiem, warstwami
grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad
wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Uktadanie przewodow na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzeh) oraz zabezpieczyC je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkoéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w DT nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50
m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach.

taczenie przewodéow moze byé wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego
urzadzenia mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potaczenia nalezy
sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu
zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czes¢ kielicha posmarowac srodkiem
zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie
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taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, za$ przy taczeniu kielichowym bosy
koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny byC¢ uktadane ze spadkami podanymi w PT. Nie wolno wyrownywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.

Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wedtug PN-81/B-03020.
Gtebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gtebokos¢
przemarzania gruntu o 0,20 m.

W  przypadku utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone,
np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu zrurg ztworzywa sztucznego), matami lub
innymi elementami termoizolacyjnymi.

tgczenie elementow przewodow

Elementy wykonane z rur i ksztattek kamionkowych oraz rur PVC nalezy taczyc
na uszczelke.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosc. Szczegdtowe warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez
producentow wyrobdw. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegaé zalecanych
przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi
i wymagania podane ponizej.

Przy wykonywaniu potgczen rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy go sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢
kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos¢ réwng 2 x g (gdzie g to grubos¢ scianki rury).
W specjalnym wgtebieniu fgcznika lub ksztattki umieszcza sie uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie fgcznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca
rury powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane
srodkiem zmniejszajgcym tarcie (smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane
przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia uszczelki
i doktadnosci jej przylegania w kielichu.

Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢é weciskarek réznego typu,
utatwiajgcych te czynnosc, zwtaszcza przy wiekszych srednicach.

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez
czofto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosc¢ tgczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdcic uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
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W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna
ciecia byta prostopadta do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejgcym uzbrojeniem
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej
polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkodg lub uktadaniu w gotowym
wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw sztucznych sag rury stalowe
o Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w PT i
uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Z reguty przyjmuje sie, ze minimalna
Srednica rury ostonowej jest wieksza o dwa ,rozmiary” w stosunku do Srednicy
przewodu podstawowego.

Przew6d musi by¢ umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg (bez dotykania
do $Scianki rury ostonowej). Przewody w rurach ochronnych nalezy montowac
na ptozach dystansowych typu E. Kohcowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowg i zamontowa¢ manszety termokurczliwe.

Rozstaw pt6z nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy, doktadnie wedtug danych
producenta rur.

W miejscach przejs¢ przewodu przez sciany studzienek nalezy montowac przejscia
szczelne z uszczelkg gumowa.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna
przewodow kanalizacyjnych powinna zostac wykonana zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien by¢é zgodny
z WWIORB.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosic,
co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie
powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen
przewoddéw powinny pozostaC odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewoddéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu
préb szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki
gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, mozna zasypac¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocag
kamer uznac¢ za rownowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
réwnego, co najmniej 0,98.



Program funkcjonalno-uzytkowy 115

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu
30 cm, zagesci¢ grunt iutozy¢é nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg PVC
z wktadkg metalowg. Koncéwki tasmy nalezy podtaczy¢ do elementéw metalowych,
np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonaé zasypke zasadniczg zgodnie
wymaganiami okreslonymi w WWIiORB.

11.5.3. Kolizje terenowe

Przejscia przewodow pod drogami

Przejscia przewoddw pod drogami, tam gdzie przewiduje to PT, nalezy wykonac
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach
podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowaC wykonany lub opracowaé¢ wtasny
projekt dla kazdego przewiertu i przed przystgpieniem do realizacji robot uzyskac
zatwierdzenie tego projektu ze strony Zamawiajgcego i wiasciwych zarzadcéw drog.
Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej
polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi mogq by¢ rury stalowe lub PE o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w PT i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo
Z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne
(bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Nalezy unikac
umieszczania ztgcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugos$c¢
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby spetni¢
opisane powyzej wymagania. Na rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5 m
Slizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze. Po zakonczeniu
procesu przeciggania nalezy wykonac probe szczelnosci rurociggu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych okreslone sg warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodow grawitacyjnych z istniejgcymi przewodami,
zgodnie z wydanymi warunkami, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejacego
przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed
zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen 2z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.
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Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami
grawitacyjnymi nalezy zabezpieczyé rurami potowkowymi Dy 110 mm z PCV.
Dtugos¢ ostony powinna wynosi¢ okoto 2,0 m (koncoéwki powinny wystawac
na okoto 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac przepusty ochronne (ostony
rurowe dwudzielne o $rednicy Dy 110 mm koloru niebieskiego).

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi
sg nastepujace:

e Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z  liniami
elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-E-05100-
1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych
oraz w zakresie linii gotych zgodnie z normg PN-E-5100-1:1998. Ponadto,
zgodnie z normg PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowani i budowa.

e Przystgpienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze sie odby¢
po uprzednim odtgczeniu kabli spod napiecia przez RE.

e Przepusty winna zakfada¢ firma elektryczna posiadajgca pracownikow
z uprawnieniami branzowymi w zakresie wystepujacych rodzajéw kabli
i napiec.

e Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy
prowadzic recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie
na mapie nalezy w trybie pilnym zgtosi¢ Zamawiajgcemu i w RE.
Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewod gazowy rure
ochronna z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnic gumowymi
manszetami lub zastosowal opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dtugosci
przekraczajgcej 15 m instalowane na gazociggach $redniego cisnienia powinny by¢
wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng taczong na
sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 mm
PE 80 doprowadzone do skrzynek ulicznych do zasuw.

Przestrzen na kohcach pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg gazowg nalezy
wypetni¢ piankg poliuretanowg na gtebokos¢ co najmniej 15 cm.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomié stuzby Zaktadu Gazowniczego
o terminie rozpoczecia prac i doktadnie ustali¢ przebieg gazocigagdw. Wszystkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy wykonaC zgodnie
Zz normami, przepisami izarzadzeniami obowigzujgcymi przy wykonywaniu tego
rodzaju robdt i pod nadzorem wiasciciela.
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11.6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w WWiORB-00.

11.6.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatéw z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakoSci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie I z czestotliwoscig okreslong w niniejszych WWIORB
i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do Wykonawcy nalezy rowniez
przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbiorow robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

e Sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e Sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

e sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztattek,

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtdbwnej przewodu,

« badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy

wykonac¢ z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

o zaleca sie wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.
Sposrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage
zastuguija:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

e nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

e przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone
0 co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

e przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej powinien mie¢ rzedng nizszag co najmniej 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania na eksfiltracje, po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
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powyzej,

W czasie:

- 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,

- 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

e podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu
w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszczegoélnych
odcinkéw przewodu za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Zamawiajgcego nie
zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznac za
rownowazny probie szczelnosci.

11.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

11.8. Odbiér robét
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z PT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

11.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

11.10. Dokumenty zwigzane
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych -
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe 2z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania ikanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
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e WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t — ITB.

12. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-06)

12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

12.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-06 dotyczg wykonania
i odbioru robét dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weziow
przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

1.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywacé
i rozumiec¢ w odniesieniu do robét objetych umowag wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-06 obejmujg wymagania szczeg6towe dla
robot zwigzanych z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia ujetych
w punkcie 12.1.3.

12.1.3. Zakres robét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktére bedg wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczga wykonania nizej wymienionych
czynnosci:

e dostawy i montazu rozdzielnic elektrycznych,

e dostawy i montazu opraw oswietleniowych,

e wykonania instalacji oswietleniowej,

¢ wykonania instalacji uziemiajgcej,

e utozenia kabla zasilajgcego,

e utozenia kabli oswietlenia zewnetrznego,

e dostawy i montazu stupow oswietleniowych

12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

12.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

12.2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ zgodnie z PT, WWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

Materiatami sa;

e Przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze,
sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszag by¢ ekranowane. Izolacja
zewnetrzna kabli powinna zapewniaC wiasciwg odpornos¢ kabla
na zagrozenia wystepujagce w miejscu jego potozenia (np. bariery
przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

e Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty,
drabinki ocynkowane; urzadzenia i aparatura.

e Rozdzielnice.

e Oprawy oswietleniowe.

e Stupy oswietleniowe.

e Bednarka Fe/zZn.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Zamawiajgcego.

12.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00.
Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych beda wykonywane recznie
i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-
udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkdbw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane
do obrébki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od 0,5 mm? do 2,5 mm?). Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winne by¢
wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robot.
Sprzetami, ktére min. mogg by¢ uzywane do robét sa:

e spawarki transformatorowe,

e zurawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,
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e samochody samozatadowcze,

e koparki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami WWIORB,
programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatow, sprzetu i urzadzeh stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,
e samochody dostawcze,
e samochody samozatadowcze,

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw
dtugich nalezy stosowacC przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy
zabezpieczyC¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw, a w szczegoélnosci
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

12.5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robdét zgodnie z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci
iw sposob, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz jest zgodny
z postanowieniami Kontraktu.

Polaczenia elektryczne przewodéw. Powierzchnie stykajacych sie elementow,
torow pradowych oraz przekfadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad,
nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow,
przewody i pokryte powlokg metalowg ogniowag lub galwaniczng) nalezy tylko
zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska. Powierzchnie stykow
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa. Potaczenia przewodéw
nalezy wykonaé¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przylaczeniowych. Sruby,
nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna.
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Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocq
spawania (np. potaczenie bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie
pofgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyC przed korozjg, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
e Proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane
do zaciskoéw srubowych.
e Oczkowe, dla przewoddéw podigczanych pod srube Ilub wkret. Oczko
o srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo.
e Sprasowane konce zyt przystosowane do podigczenia pod Srube
z koncdwka kablowa taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie
z koncowka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg
na zastosowanie koncowki lub tulejki.

e Z koncowka kablowg podtaczane pod srube. Koncowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie.

o Ztulejkg (koncowkg rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi
w wykopie na gtebokosci okoto 0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla.
Kable nalezy uktadac linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i przysypac takg samg
warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie. Przed
zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami
zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy
poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika
zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujacymi na danym terenie. Zatamania
trasy nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy
wejsciach do obiektow (np. budynkdéw) nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m.
Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach
ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami
wykona¢ wrurach jak wyzej lecz typu SRS Ilub stalowych DN 100 mm. Przy
skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac¢ po obu stronach na minimum 0,5
m. Kohce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy
wykona¢ w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-76/EW-05125. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodoéw
powinny mie¢ takg diugos¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej
na wysokos$¢ 2-6 zwojéw, nie dotyczy to srub dostarczanych przez wytwoérce wraz
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z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokosc¢ sruby okoto 2-3 mm wystajgcej poza
nakretke.

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzic¢ tak, aby nie zanieczysci¢
elementoéw izolacyjnych, aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow
i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen
rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje
i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowacC odpowiednie
kompensatory. Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowacC standardowe Sruby
z gwintem metrycznym itbem szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowywacC zgodnie z przepisami. Nalezy stosowa¢ system
oznaczen i oznacznikow kabli, przewodow, aparatéw i urzadzen oraz potgczen
wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Proby pomontazowe. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiarow i prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Préby pomontazowe powinny byé
udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego
i sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzadzony protokét stwierdzajgcy poprawnosé
wykonanych potgczen. Dostarczenie tych protokotéw przez Wykonawce do
Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacii.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac
przewody z izolacjg na napiecie 750V.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegoélnych obiektow
nalezy zastosowac w instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez
zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z  wyzwalaczami

nadpragdowymi, bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

e wylaczniki ochronne réznicowopradowe.
Ochrong nalezy objg¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy,
dozowniki, mieszadta, metalowe wytaczniki, korytka i oprawy oswietleniowe.
Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodéw
ochronnych nie wolno zabezpieczac¢ ani przerywac wytacznikami.
Zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie obiektéw odbywac¢ sie bedzie
ma podstawie umowy sprzedazy energii elektryczne,;.

12.6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.
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12.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac¢ atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

12.6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
Nalezy skontrolowac i przebadac:
e zgodnosci z DT i przepisami,
e poprawnos¢ montazu,
e kompletnos¢ wyposazenia,
e poprawnos¢ oznaczenia,
e brak widocznych uszkodzen,
e nalezyty stan izolacji,
e skutecznos¢ ochrony od porazen,
e poprawnos¢ dziatania algorytmow sterowania,

e poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie
pomiarowym, a jezeli to niemozliwe to w najwiekszym projektowanym
zakresie pomiarowym,

e poprawnos$c¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

12.6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé proby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych,
a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak réwniez pomiary rezystancji uziomow
i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce badania
rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanych potgczen dla obwodéw
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowosc¢
potgczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan
i pomiaréw nalezy podaC¢ w protokotach. Nalezy wykonacC sprawdzanie odbiorcze
instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7.

12.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

12.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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12.9.

Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIiORB-00.

12.10. Dokumenty zwigzane

PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne
i wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe
stalowe. Wymagania.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665 Swiattlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogodlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne
i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo.  Srodki  ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
| sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

e PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe
i przewody posredniczace.

e PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki
réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki
réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym
do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesc¢ 1: Postanowienia ogoine.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢é
1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja
i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

e PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdbine aspekty instalacji i urzagdzen.

e PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne o0golnego przeznaczenia
do ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-HD 214 §S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Czes¢ 4: Przewody o izolacji
i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

e N SEP-E-001 — Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom
I, czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864).

13. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty drogowe
(WWiORB-07)

13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

13.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-07 dotyczg wykonania
i odbioru robét dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weziow
przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

13.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-07 obejmujg wymagania szczeg6towe dla
robét drogowych ujetych w punkcie 13.1.3.

13.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia rob6t drogowych,
ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w dokumentacji projektowej
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot w zakresie robot drogowych.

13.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
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3. Dilugos¢ mostu - odlegtoS¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkg - odlegtos¢ w Swietle podstaw
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe].

4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.
9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu
pojazddéw lub pieszych.

14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
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18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

21. Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

22. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng
a podbudowg, =zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

23. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

24. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocnicze;j.

25. Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

26. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronna,
odsgczajaca lub odcinajgca.

27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

28. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezagcej powyzej.

29. Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych
i przepust.

23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

24. Odpowiednia (bliska) 2zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych Iludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
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powodowanymi przez ruch na drodze.

26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji [ bezpieczenstwa  ruchu oraz
do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wtasciwego wykonania nawierzchni.

29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowe,;.

31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie
z petnej $ciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami),
przesta mostowego.

39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

41. Slepy kosztorys - wykaz rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu
budowy.

43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

45. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

13.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét drogowych

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej
réwniez dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie
zostaty wyszczegdlnione w Wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne lub
niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektow,
sprawno$ci _urzgdzen oraz _ spetnienia _warunkéw gwarancji __wynikajgce
z doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedtozone w ofercie rozwigzania winny
gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajgce elementy wykonane
w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiatéw i elementéw budowli,
muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zbieznosci z danymi okreslonymi
w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w PFU zakres nalezy traktowac jako zakres robot ,nie mniej niz......

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj
i wybuduj”.

Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzit
administracje kontraktu i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas robdét budowlanych musi liczy¢é sie z mozliwoscig
wystgpienia  koniecznosci  wybudowania drég technologicznych  podczas
prowadzonych robdt. Dodatkowo moze zaistnieC potrzeba pompowania wody
z wykopéw przed przystgpieniem do robo6t budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy
fundamentowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem waod
gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zatgczonych rysunkach i niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym nalezy traktowacC jako przyktadowe i przy tworzeniu
docelowej dokumentacji projektowej sugerujgc sie tymi rozwigzaniami nalezy
sprawdzi¢ ich poprawnos¢ w Swietle obowigzujgcych przepiséw oraz norm. Nie
dopuszcza sie zmniejszenia szerokosci projektowanych jezdni oraz ciggéw pieszych
i rowerowych, a takze rezygnaciji z wykonywania ktéregos z ich odcinkow.
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Zaproponowane konstrukcje nawierzchni nalezy zweryfikowaé
po przeprowadzeniu dodatkowych badan podtoza gruntowego na etapie
wykonywania projektu.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw oraz norm w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

Grunty stabonosne oraz organiczne nalezy wymieni¢ lub zastosowaé wzmocnienie
z kruszywa grubookruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentacii
projektowej i zweryfikowanej na budowie na podstawie odcinkdw prébnych.
Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia dodatkowych zabezpieczen
lub przebudowy kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, ktére mogg wynikng¢ na
etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zgdd wiascicieli dziatek, gdy
w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych inwestycja bedzie wykraczata poza
dziatki Inwestora i bedzie ingerowac w dziatki prywatne.

Na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych
rozwigzan moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac na innych obiektach
inzynierskich. Takg ewentualnos¢ nalezy przewidzieC przy sporzadzaniu oferty.
Wykonawca przed ztozeniem oferty zobligowany jest dokonac wizji lokalnej
w terenie i na jej podstawie zweryfikowac¢ zatozenia do sporzadzonej wyceny prac.

13.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych opartych
na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach
i standardach wykonawczych zapewniajgcych wykonanie robot w sposéb przyjazny
dla uzytkownikéw i sSrodowiska.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace byty dostosowane do obowigzujgcych
przepisOw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie
obiektéw w sposbdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposOb zapewniajgcy osiggniecie celu,
ktoremu ma stuzydé.

Wymagania dotyczace trwatosci elementdéw: dla nawierzchni drég 20 lat, dla drog
z betonu cementowego (zatok autobusowych) 30 lat, dla elementéw konstrukcyjnych
co najmniej 50 lat.
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13.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposodb ciggty spetniajg wymagania
SST w czasie realizacji robét.

Wszystkie stosowane materialy winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011.

13.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych
wltadz na pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw
do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc
pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
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Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

13.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

13.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

13.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

13.2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkciji
z wymaganiami. Probki materialtdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslone;j
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych
do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji
i badan w tych miejscach.

13.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen

w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIiORB
i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub WWIORB przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

13.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkédw moga by¢é dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskéw
osi w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

13.5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami WWIiORB, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji
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i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.).

13.6. Kontrola jakosci robét

13.6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiIORB-00
Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowacC i przedstawié¢
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIORB oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e sSpOsOb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania
poszczegdblnych elementow robat,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesS¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ sSrodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,
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e sposob i procedure pomiarow i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych
elementéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

13.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
I wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier/Kierownik  projektu  bedzie  mie¢ nieograniczony  dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatébw ponosi Wykonawca.
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13.6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieC¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

13.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania i pomiary bedg przeprowadzone  zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

13.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

13.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
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oceniaC zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami WWIORB na podstawie
wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot
z dokumentacjg projektowg i WWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

13.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja;
e certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi WWIiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajgce
W Sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie  wynikbw tych  badan bedg dostarczone przez  Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

13.6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robat,
e protokoty z narad i ustalen,
e Kkorespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

13.7. Przedmiar i obmiar

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj", ktory
wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej prac projektowych i
budowlanych oraz wszelkich robot towarzyszacych.

13.8. Odbiér robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

13.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).
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13.8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
WWIORB i uprzednimi ustaleniami.

13.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

13.8.4. Odbiér ostateczny robét

13.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowag i WWIORB oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.



Program funkcjonalno-uzytkowy 144

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i WWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych
w dokumentach umowy.

13.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ operat kolaudacyjny.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z WWIORB

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z WWIORB

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z WWIORB

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

13.8.5. Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegajg na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglady pogwarancyjne beda odbywaty sie
na wezwanie Zamawiajgcego co najmniej raz w roku.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

13.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00

Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robét okreslone
w harmonogramie pfatnosci, zgodnie z SIWZ i Umowa.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w WWIORB i w dokumentacji projektowe;.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga: Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia porozumienia
z zarzadcami drog, na ktorych obowigzujg ograniczenia tonazowe jesli bedzie
korzystat z tych drog do transportu w celach budowy.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu
I odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie jezdni i znakéw, przestawienie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
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utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004
nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991
nr 81 poz. 351 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 627 z pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989
nr 30 poz. 163)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997
nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z p6zn. zm.)

14. Warunki wykonania i odbioru robét: rekultywacja terenu i zieleni
(WWiORB-08)

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

14.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB-08 dotyczg wykonania
i odbioru robot dla zadania pod nazwg ,Budowa zintegrowanych weziéw
przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

14.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac
I rozumieC¢ w odniesieniu do robét objetych umowag wskazanych w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-08 obejmujg wymagania szczegotowe dla
rekultywaciji terenu i zieleni ujetych w punkcie 14.1.3.

14.1.3. Zakres robét objetych WWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu
i zieleni, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach
przedmiotowej inwestycji.



Program funkcjonalno-uzytkowy 148

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuija;

roboty porzadkowe i przygotowawcze,

roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,
roboty pielegnacyjne,

wycinke istniejgcych drzew i krzewow.

14.1.4. Okreslenia podstawowe
Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

14.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z PT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

14.2.

Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

14.2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb cigglty spetniajg
wymagania WWIORB w czasie postepu robot.

14.2.2. Wymagania dla materiatow
Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu
robét, ktéra nie moze by¢ zagruzowana i przero$nieta korzeniami i uzyskata
aprobate Zamawiajgcego.

Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktorej zostata
wyprodukowana, okreslong zdolnosc¢ kietkowania.

Darh uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie
przygotowana. Stosowana do wykonania rob6t darh nie moze by¢ mtodsza niz
roczna. Powinna mie¢ réwnomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztatt
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w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktorej
zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych DT. Do nowych
nasadzen nalezy stosowal wytgcznie sadzonki z brylg korzeniowa,
ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢é wolne od choréb
i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie Zzadnych
watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz piecioletnie.

Drzewa do przesadzenia — wedtug DT.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

14.3.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

14.3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robot zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny
budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robdt jak:

koparki kotowe,

koparki ggsienicowe,

spycharki gasienicowe,

walce gtadkie petne,

ciggniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechaniczne i reczne,
kosiarki,

przyczepy rolnicze samowytadowcze.

14.3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetniac
wymogi bezpieczenstwa, posiada¢ wiasciwe atesty do stosowania do robot
rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla os6b obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na waltki napedowe przenoszace
obroty z silnika na sprzet.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

14.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi wPT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot Srodki transportu muszg byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:
e ciggniki rolnicze z przyczepami,
e samochody samowytadowcze.

14.5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc
z PT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

14.5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty
budowlane, ateren musi zostaC oczyszczony i wyprofilowany zgodnie
z wymaganiami PT.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych roboét rozbiorkowych i ziemnych muszg
byC oczyszczone z elementow konstrukcji, gruzu, smieci i innych pozostatosci,
odpaddw i nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
I Zzniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikdw i renowacji trawnikdw zniszczonych
na skutek prac zwigzanych w wykonywaniem robot nalezy roztozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie
urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego roboét i ztozong na odktadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic.
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Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

14.5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynno$ci:
e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),
e przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
e Kkultywacje,
e nawozenie,
e orke,
e bronowanie,
e watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢
po catym terenie irozscieli¢ rownomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych,
nalezy rekultywowacC przy pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikéw
rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed
wysiewem w ilosci uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia
organicznego. Orke przeprowadzic¢ nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego
wyréwnania terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajgcego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy
teren uwatowac walcami petnymi — gtadkimi.

14.5.3. Wykonanie trawnikéw
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-
gliniaste o odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze
Czynnosci:
e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego
lub recznie w ilo$ci 20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,
e przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwg ziemi urodzajnej,

e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

14.5.4. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem
drzew i krzewow nalezy wykonac doty pod bryte korzeniowg

o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty korzeniowej, ktére nalezy wypetnié
do Y4 gtebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokona¢ oceny systemu
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korzeniowego i usung¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy
wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roziozyc¢
I zasypac¢ ziemig urodzajng doprowadzajgc do petnego otulenia ziemig korzeni.
W trakcie sadzenia nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami
sadzonej rosliny.

14.5.5. Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbac
0 wtasciwg wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitaciji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby
terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikdéw.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.

Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy
deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub
pobierana z ciekdw wodnych pod warunkiem spetnienia wymogoéw wody uzytkowej
dla celdw rolniczych.

14.6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w WWIORB-00.
Badania w czasie prowadzenia robdét polegajg na sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robdét z PT i wymaganiami
WWIiORB.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:
e stanu prac przygotowawczych,
e przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno byc¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m® dostarczonej lub
pozyskanej ziemi urodzajnej,
e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,
e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidtowosci wykonania czynnos$ci agrotechnicznych,
e nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i bedzie prowadzit na wiasny
koszt kontrole jakos$ciowg dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit
Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonych w programie zapewnienia
jakosci.
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Ziemia urodzajna ma spetniaC wymagania gleb stosowanych w rolnictwie
i posiada¢ wiasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadac
wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzorow przez niego
zaakceptowanych.

14.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

14.8. Odbiér robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z PT, WWIORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

14.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

14.10. Dokumenty zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

IV. CZESC INFORMACYJNA

15. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowlane jest zgodne z:
e Ciasna
o Uchwata nr XXIV/167/2012, Rady Gminy Ciasna z dnia 29 czerwca
2012 r. (Dz. Urz. woj. slaskiego poz. 3488 z dnia 23 sierpnia 2012 r.),
o Uchwata nr XLIII/300/2010, Rady Gminy Ciasna z dnia 4 marca 2010r.
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16. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy jest na etapie uzupetniania oswiadczenia o prawie dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

17. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen Iub metod i wsposob ciggly bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

RoéwnowaznoS¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spetniaC majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie,
mogq byC¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Réznice pomiedzy przywotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu,
co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi,
Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych
w dokumentach.

17.1. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamoéwienia

e Notatka stuzbowa z dnia 13.09.2016r. spisang w siedzibie Gminy Ciasna
w sprawie koncepcji przebiegu tras rowerowych.
e Pismo Wo¢jta Gminy Ciasna ( pismo nr RGK.SK.6220.14.2016 Wodjta Gminy
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Ciasna z dnia 25.10.2016 dotyczy oceny oddziatywania na srodowisko).

e Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ( pismo nr 1ZDK462/236/2016 PKP
S.A. Zaktad linii Kolejowych w Czestochowie z dnia 14.11.2016 dotyczace
okreslenia warunkéw technicznych dla przekroczenia linii kolejowych przez
planowane sciezki rowerowe).

e Pismo GDDKIA w Katowicach ( pismo nr O.KA.Z-3.4241.298.2016.3.j03085
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Katowicach z dnia
08.12.2016 dotyczace wydania warunkéw technicznych ).

e Pismo SZMiUW w Katowicach ( pismo nr OCZ/6211/L-86/DKP-2254/DKW-
1409/2016 SZMIUW w Katowicach z dnia 13.12.2016 dotyczace wydania
warunkéw technicznych przekroczenia sciezkg rowerowg ciekdw wodnych.)

e Pismo Urzedu Gminy Ciasna (pismo nr RGK.SZ.3053.13.2016 Urzedu Gminy
Ciasna z dnia 19.12.2016 dotyczace akceptacji przedstawionych rozwigzan
przebiegu sciezek rowerowych przez teren Gminy).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z
pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989
nr 30 poz. 163)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.
2016 poz. 191 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 627 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pdézn. zm.),

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86
poz. 789 ),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. - w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997
nr 129 poz. 844 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6ézn. zm.),,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 Poz. 462 z pézn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
z pézn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864
z poézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.),
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18. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych — zgodnie z §19 pkt. 4) a)-i)) Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r.

18.1. Kopie mapy zasadniczej

Na kopiach map zasadniczych wrysowano planowany zakres robot inwestycyjnych
(zatacznik rysunkowy).

Mapy do celdw projektowych wykonawca robot zobowigzany jest uzyskaC we
wilasnym zakresie.

18.2. Wyniki badan gruntowo- wodnych

Dotycza jedynie posadowienia obiektéw. Nie dotyczy $ciezek rowerowych
i parkingow.

18.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy.

18.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbednym dla realizacji inwestyc;ji jest
objete zakresem przedmiotu zamowienia. Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia
i decyzje dla wycinki drzew i krzewow koniecznych do usuniecia przy realizacji
zakresu projektu. Wystgpienie o wycinke drzew i krzewow wykonaé w oparciu
o inwentaryzacje zieleni sporzadzong dla tego opracowania.

18.5. Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska.

Z uwagi na specyfike zamdwienia nie okre$la sie danych dotyczacych
zanieczyszczenia atmosfery. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na atmosfere.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2006 nr 129, poz. 902) realizacja planowanego
przedsiewziecia, mogacego znaczgco oddziatywac na srodowisko, jest dopuszczalna
wytgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko w oparciu o ,Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
09.listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko”, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 56.
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18.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Sciezka rowerowa i parking nie generujg niedozwolonego poziomu hatasu i innych
ucigzliwosci.

18.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
Nie dotyczy

18.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne.

Na etapie sporzgadzenia Programu Funkcjonalno — Uzytkowego Wykonawca wystapit
do Tauron Dystrybucja S.A. pismem z dnia 29.11.2016r. o wydanie oswiadczenia
o0 mozliwosci przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii
elektrycznej na potrzeby oswietlenia punktu przesiadkowego w Rusinowicach —
Gmina Koszecin.

Zgodnie z pismem nr WK.7125.2.275.2016. z dnia 17.11.2016r. Starostwo
Powiatowe w Lubincu wydato warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej.

18.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem.

Nie okreslono.

19. Zataczniki

Inwentaryzacja zadrzewienia

Zestawienie kosztéw orientacyjnych

Wypis z ewidenciji gruntéw i podmiotow

Badania podtoza gruntowego

Notatka stuzbowa z dnia 13.09.2016r. spisang w siedzibie Gminy Ciasna

w sprawie koncepcji przebiegu tras rowerowych.

6. Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ( pismo nr 1ZDK462/236/2016 PKP
S.A. Zaktad linii Kolejowych w Czestochowie z dnia 14.11.2016 dotyczace
okreslenia warunkéw technicznych dla przekroczenia linii kolejowych przez
planowane Sciezki rowerowe).

7. Pismo Wojta Gminy Ciasna ( pismo nr RGK.SK.6220.14.2016 Wdjta Gminy
Ciasna z dnia 17.11.2016 dotyczy oceny oddziatywania na srodowisko).

8. Pismo GDDKIA w Katowicach ( pismo nr O.KA.Z 3.4241.298.2016.3.j03085
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Katowicach z dnia
08.12.2016 dotyczace wydania warunkéw technicznych ).

9. Pismo SZMiUW w Katowicach ( pismo nr OCZ/6211/L-86/DKP-2254/DKW-
1409/2016 SZMiUW w Katowicach z dnia 13.12.2016 dotyczace wydania
warunkow technicznych przekroczenia $ciezkg rowerowg ciekdw wodnych.)

10.Pismo Urzedu Gminy Ciasna (pismo nr RGK.SZ.3053.13.2016 Urzedu Gminy

Ciasna z dnia 19.12.2016 dotyczace akceptacji przedstawionych rozwigzan

przebiegu sciezek rowerowych przez teren Gminy).

akrwnNE
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Rysunki:

1. Orientacja Ciasna D-0.7

2. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.1
3. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.2
4. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasnha D-1.3
5. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.4
6. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.5
7. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.6
8. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasha D-1.7
9. Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasha D-1.8

10.Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.9
11.Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.10
12.Plan sytuacyjny — koncepcja — Ciasna D-1.11
13.Przekroje typowe
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ZAL ACZNIKI
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RYSUNKI



