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wymiana przytgczy wody DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przebudowa 3 szt. weztéw sieciowych, 4 szt hydrantéw i 1 szt zasuwy 1 10
1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1
1.2/ Roboty ziemne i drogowe 2 4
1.3| Przygotowanie podtoza 5 5
1.4/ Roboty demontazowe i montazowe 6 9
1.5|Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie 10 10
2| Przytgcza wodociggowe PE fi 40 mm /przytgcza nowe 10 szt./ 11 27
2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 11 11
2.2|Roboty ziemne 12 14
2.3| Przygotowanie podtoza 15 15
2.4| Roboty montazowe 16 20
2.5/ Odwodnienie wykopow 21 21
2.6/ Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie 22 27
3| Przytacza wodociggowe PE fi 40 mm /do wymiany 28 szt./ 28 44
3.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 28 28
3.2|Roboty ziemne 29 31
3.3|Przygotowanie podtoza 32 32
3.4/ Roboty montazowe 33 37
3.5/ Odwaodnienie wykopéw 38 38
3.6/ Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 39 44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45231000-5 |Przebudowa 3 szt. weztéw sieciowych, 4 szt hydrantéw i 1 szt zasuwy
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : wytyczenie miejsca istniejgcego wezta | kpl.
d.1.1|wycena indy- |wodociggowego, oznakowanie, zabezpieczenie wykopow tasma, Swiatta ostrze-
widualna gawcze, itp.
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Roboty ziemne i drogowe
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - rozebranie na- |m?2
d.1.2/0807-01 + wierzchni dla weztéw wodociggowych oraz ponowne ufozenie kostki brukowej z
KNR 2-31 rozbiorki
23102-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.2/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
1.75*5.0*5.0*8 m3 350.000
RAZEM 350.000
4/KNNR 1 Umaocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mpod |m?
d.1.2|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wycena wias- |wraz z rozbiorkg
na
1.75*5*4*8 m2 280.000
RAZEM 280.000
1.3 Przygotowanie podtoza
5/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3/0501-05
0.30*8 m3 2.400
RAZEM 2.400
1.4 Roboty demontazowe i montazowe
6 Demontaz istniejgcych weztéw sieciowych oraz ponowny montaz /materiat nowy/ | kpl.
d.1.4|wycena indy- |zasuw, ksztaltek wraz z wykonaniem poduszek betonowych pod zasuwy, blokéw
widualna oporowych oraz obrukowanie skrzynek ulicznych i oznakowanie zasuw
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7 Demontaz istniejgcych hydrantéw oraz ponowny montaz /materiat nowy/ zasuw, kpl.
d.1.4|wycena indy- |ksztaltek wraz z wykonaniem poduszek betonowych pod zasuwy, blokéw oporo-
widualna wych oraz obrukowanie skrzynek ulicznych i oznakowanie zasuw
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8 Demontaz istniejgcych zasuw oraz ponowny montaz /materiat nowy/ zasuw, ksztat-|kpl.
d.1.4|wycena indy- |tek wraz z wykonaniem poduszek betonowych pod zasuwy, blokéw oporowych
widualna oraz obrukowanie skrzynek ulicznych i oznakowanie zasuw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Petna obstuga geodezyjna kpl.
d.1.4|wycena indy-
widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykopdw obiektowych | m3
d.1.5/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
z.0.2.11.4. cm) - kat.gr. I-Il - wsp6tczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
350.0 m3 350.000
RAZEM 350.000
2/45231000-5 |Przytacza wodociggowe PE fi 40 mm /przytacza nowe 10 szt./
2.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : wytyczenie trasy, oznakowanie, za- kpl.
d.2.1|wycena indy- |bezpieczenie wykopdéw tasma, ktadki dla pieszych, $wiatta ostrzegawcze, itp.
widualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.2/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 90% /$r. gieb. wykopu
1,6 m + 15 cm podsypka - 30 cm dla rur w drodze/
58.275*90% m3 52.448
RAZEM 52.448
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.2.2|0307-01 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 10%
58.275*10% m3 5.828
RAZEM 5.828
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14/ KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.2.2|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
129.5 m?2 129.50
RAZEM 129.50
2.3 Przygotowanie podtoza
15/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3/0501-05
4.995 m3 4.995
RAZEM 4.995
2.4 Roboty montazowe
16| KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.2.4/0307-01
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
17|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 90 mm - wykopy umocnione m
d.2.4/0306-04
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
18/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - uszczelnienie kon- |m
d.2.4/1209-01 cowek rur ochronnych za pomocg manszety typ N 40x90
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
19/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard szt.
d.2.4/1417-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
20 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl.
d.2.4|wycena indy-
widualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
25 Odwodnienie wykopéw
21/KNNR 1 Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.2.5/0603-01 pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pompo-
wania W ody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
15.00 godz. 15.000
RAZEM 15.000
2.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
22|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.2.6/0501-05
9.99 m3 9.990
RAZEM 9.990
23|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia m3
d.2.6/0408-03 Js=1.00)
2.52.2.2.2.
9911-03
9.99 m3 9.990
RAZEM 9.990
24 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.2.6/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
25/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykopdw obiektowych | m3
d.2.6/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
z.0.2.11.4. cm) - kat.gr. I-Il - wsp6tczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
43.29 m3 43.290
RAZEM 43.290
26| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.6/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zatadunek i odwo6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane przez
Inwestora - do dalszego zagospodarowania
4.995+9.99 m3 14.985
RAZEM 14.985
27/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
14.985 m3 14.985
RAZEM 14.985
3/45231000-5 |Przyiacza wodociggowe PE fi 40 mm /do wymiany 28 szt./
3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
28 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : wytyczenie trasy, oznakowanie, za- kpl.
d.3.1|wycena indy- |bezpieczenie wykopdéw tasma, ktadki dla pieszych, $wiatta ostrzegawcze, itp.
widualna
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28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
3.2 Roboty ziemne
29/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3.2/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 90% /$r. gieb. wykopu
1,6 m + 15 cm podsypka - 30 cm dla rur w drodze/
162.225*90% m3 146.003
RAZEM 146.003
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.3.2|0307-01 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 10%
162.225*10% m3 16.223
RAZEM 16.223
31|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.3.2|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
360.5 m?2 360.50
RAZEM 360.50
3.3 Przygotowanie podtoza
32|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.3/0501-05
13.905 m3 13.905
RAZEM 13.905
3.4 Roboty montazowe
33|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm - demontaz istnieja- |m
d.3.4/0307-01 cych przytagczy oraz montaz nowych
103 m 103.000
RAZEM 103.000
34|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 90 mm - wykopy umochione m
d.3.4/0306-04
41 m 41.000
RAZEM 41.000
35/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - uszczelnienie kon- |m
d.3.4/1209-01 cowek rur ochronnych za pomocg manszety typ N 40x90
41 m 41.000
RAZEM 41.000
36|KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard szt.
d.3.4/1417-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
37 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl.
d.3.4|wycena indy-
widualna
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
3.5 Odwodnienie wykopéw
38|KNNR 1 Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.3.5/0603-01 pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pompo-
wania W ody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
3.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
39|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.3.6/0501-05
27.81 m3 27.810
RAZEM 27.810
40|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia m3
d.3.6/0408-03 Js=1.00)
27.81 m3 27.810
RAZEM 27.810
41|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.3.6/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
103.0 m 103.000
RAZEM 103.000
42|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykopdw obiektowych | m3
d.3.6/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
z.0.2.11.4. cm) - kat.gr. I-Il - wsp6tczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
120.51 m3 120.510
RAZEM 120.510
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.6/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zatadunek i odwo6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane przez
Inwestora - do dalszego zagospodarowania
13.905+27.81 m3 41.715
RAZEM 41.715
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44|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
41.715 m3 41.715
RAZEM 41.715




