

Ciasna, dnia 5 października 2018 r.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

PN.RBF.271.1.2018

Wszyscy Wykonawcy
i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku.”

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie 1

„Prosimy o wskazanie podmiotów kapitałowo związanych z JST. (nazwa, REGON, procent udziału)”

Odpowiedź

Zamawiający posiada następujące podmioty powiązane :

- **Patoka Industries LTD Spółka z o.o. , REGON 006564695 liczba udziałów 33.**
Panoszów, Ul. Ceramiczna 23 42-793 Ciasna, województwo ŚLĄSKIE

Pytanie 2

„Prosimy o przedstawienie wykazu kredytów wg stanu na 30-09-2018 (Bank, termin uruchomienia kredytu, wysokość uruchomienia, termin spłaty, obecne saldo).”

Odpowiedź

**ZADŁUŻENIE GMINY CIASNA W ZAKRESIE KREDYTÓ I POŻYCZEK
NA DZIEŃ 30.09.2018 R. WYNOSI :12 534 677,50 ZŁ.**

L.p.	Nazwa banku lub instytucji finansowej	Wysokość uruchomienia	Obene saldo	Termin spłaty	Termin uruchomienia
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	38 601,00 zł	35 301,00	30-09-2026	29-09-2014
2.	WFOŚ i GW w Katowicach	209 763,00 zł	207 113,00	30-09-2027	02-12-2014
3.	WFOŚ i GW w Katowicach	77 773,00 zł	74 973,00	31-12-2027	02-12-2014
4.	WFOŚ i GW w Katowicach	558 786,00 zł	554 036,00	31-12-2027	23-12-2014
5.	WFOŚ i GW w Katowicach	86 909,00 zł	5 463,50	31.03.2019	28-12-2011
6.	WFOŚ i GW w Katowicach	1 166 339,00 zł	1 165 489,00	30-09-2027	15-12-2014
7.	WFOŚ i GW w Katowicach	41 572,00 zł	17 786,00	31.12.2019	03-12-2012
8.	WFOŚ i GW w Katowicach	1 071 500,00 zł	791 500,00	31.12.2020	06-08-2013
9.	WFOŚ i GW w Katowicach	126 747,00 zł	32 536,00	31.12.2020	28-08-2013
10.	WFOŚ i GW w Katowicach	120 200,00 zł	40 590,00	31-12-2020	11-10-2013
11.	WFOŚ i GW w Katowicach	64 854,00 zł	51 104,00	31-03-2020	26-11-2013
12.	WFOŚ i GW w Katowicach	170 337,00 zł	147 837,00	30-06-2020	31-12-2013
13.	WFOŚ i GW w Katowicach	865 000,00 zł	842 500,00	31-12-2026	23-06-2014
14.	WFOŚ i GW w Katowicach	21 635,00 zł	19 985,00	30-09-2026	20-10-2014
15.	WFOŚ i GW w Katowicach	791 633,00	770 679,00	30-09-2027	15-12-2014
16.	WFOŚ i GW w Katowicach	340 538,00	340 088,00	30-09-2027	27-03-2015
17.	WFOŚ i GW w Katowicach	295 138,00	292 638,00	31-12-2027	03-12-2015
18.	WFOŚ i GW w Katowicach	100 464,00	96 863,00	31-12-2026	15-12-2015
19.	WFOŚ i GW w Katowicach	518 888,00	515 388,00	31-12-2027	17-12-2015
20.	WFOŚ i GW w Katowicach	382 452,00	327 456,00	31-12-2027	23-12-2015
21.	WFOŚ i GW w Katowicach	226 000,00	206 800,00	31-12-2027	28-12-2015
22.	WFOŚ i GW w Katowicach	54 692,00	53 817,00	30-09-2024	30-12-2016
23.	WFOŚ i GW w Katowicach	138 386,00	137 286,00	31-12-2026	30-12-2016
24.	WFOŚ i GW w Katowicach	122 818,00	122 113,00	31-12-2027	21-12-2017
25.	WFOŚ i GW w Katowicach	149 187,00	148 844,00	31-12-2027	28-12-2017
26.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	1 000 000 zł	550 750,00	30-09-2021	19-12-2016
27.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	400 000,00 zł	50 000,00	31.03.2019	10-11-2010
28.	Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzyn Koźle	1 800 000,00 zł	1 390 000,00 zł	30-12-2022	23-12-2013
29.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	1 000 000,00 zł	925 000,00 zł	31-12-2027	20-10-2015
30.	Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzyn Koźle	1 200 000,00 zł	1 054 714,00 zł	31-12-2025	27-12-2016
31.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	900 000,00 zł	100 000,00	30.09.2019	20-12-2011
32.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	500 000,00 zł	100 000,00	30.09.2019	31-10-2012
33.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	900 000,00 zł	810 000,00	31-12-2027	21-12-2017
34.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	612 368,00	556 028,00	31-12-2027	27-12-2017

Pytanie 3.

„Prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych za IV kwartał 2017 r. (Rb-27S, Rb 28S, Rb-N, Rb-Z).”

Odpowiedź

W/w sprawozdania zostały zamieszczone w załączeniu.

Pytanie 4.

„Prosimy o przesłanie opinii RIO dot. : możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (jeśli dostępna); sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (jeśli dostępna).”

Odpowiedź

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaciągnięcia kredytu będąca przedmiotem zamówienia zostanie zamieszczona przed podpisaniem umowy kredytu.

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której nie dojdzie do zawarcia umowy kredytowej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego tj. braku pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Opinia RIO z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. zamieszczona w załączeniu.

Pytanie 5

„Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa i obydwie dokumenty będą z kontrasygnatą skarbnika.”

Odpowiedź

Potwierdzamy, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. Skarbnik Gminyłoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej.

Pytanie 6

„Prosimy o wyjaśnienie wysokich wydatków majątkowych w roku 2018 r. , prosimy o informację czy są już podpisane umowy? Co gmina zamierza sfinansować?”

Odpowiedź

Wysokie wydatki majątkowe w roku 2018 związane są z realizacją inwestycji wieloletnich z udziałem środków zewnętrznych (UE i innych dostępnych Programów Finansowych na realizację inwestycji).

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2018 r. - stanowią 19,44 % ogółu planowanych wydatków i zostały przeznaczone między innymi na :

L.p.	Nazwa zadania
1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –umowa podpisana w zakresie kosztów roku 2018. Finansowanie 85% wkład Unii Europejskiej, 15 wkład własny Gminy.</i>

2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana. Finansowanie 85% wkład Unii Europejskiej, 15 wkład własny Gminy.</i>
3	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13. Inwestycja finansowana z udziałem umarzalnych pożyczek z WFOŚ i GW. Umowa podpisana w zakresie kosztów roku 2018.</i>
4	<i>Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S2010 w Sierakowie Śląskim- Gmina Ciasna inwestycja realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Finansowanie 50% dotacja oraz 50% wkład własny Gminy. Umowa podpisana.</i>
5	<i>Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –umowa niepodpisana.</i>
6	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap I inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana. Finansowanie 85% wkład Unii Europejskiej, 5 wkład własny Gminy, 10 % dotacja Budżet Państwa.</i>
7	<i>Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zakup realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –umowa niepodpisana.</i>
8	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap II inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana w zakresie dokumentacji przygotowania inwestycji. Finansowanie 85% wkład Unii Europejskiej, 5 wkład własny Gminy, 10 % dotacja Budżet Państwa.</i>
9	<i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w Gminie Ciasna inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana. Finansowanie 85% wkład Unii Europejskiej, 15 wkład własny Gminy.</i>
10	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Finansowanie 63,63% wkład Unii Europejskiej, 36,37 % wkład własny Gminy. Umowa podpisana.</i>
11	<i>Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa. Inwestycja realizowana z udziałem dotacji celowej z Budżetu Państwa- w trakcie procedury przetargowej.</i>
12	<i>Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ulicy Muzealnej 10. Inwestycja finansowana z udziałem umarzalnych pożyczek z WFOŚ i GW. W trakcie przygotowania do podpisu.</i>
13	<i>Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8. Inwestycja realizowana w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Finansowanie 48,10 % dotacja, 51,90% wkład własny Gminy. Umowa podpisana.</i>

14	<i>Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowe dł. 780 m. Inwestycja realizowana z udziałem środków Państwowego Gospodarstwa Rolnego Lasy Państwowe w wysokości 50%, 50% wkład własny. Wartość zadania 185 016,60 zł. Umowa podpisana.</i>
15	<i>Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/03- Zagospodarowanie terenu. Inwestycja realizowana ze środków własnych.</i>
16	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –umowa podpisana. Finansowanie 85% wkład Unii Europejskiej, 15 wkład własny Gminy.</i>
17	<i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna. Umowa podpisana. Finansowanie środki własne Gminy.</i>
18	<i>Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 1+450-2+210. Inwestycja realizowana w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Finansowanie 80% dotacja, 20% wkład własny Gminy. Wartość zadania 302 519,98 zł. Umowa podpisana.</i>
19	<i>Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa w km 0+400-1+690 etap II. Inwestycja realizowana w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Finansowanie 80% dotacja, 20% wkład własny Gminy. Wartość zadania 383 194,40 zł. Umowa podpisana.</i>

W załączeniu publikujemy aktualną Wieloletnią Prognozę Finansową.

Pytanie 7.

„Prosimy o wyjaśnienie wysokich dochodów majątkowych w roku 2018, prosimy o informację co to są za dochody, czy są na nie umowy, czy są to dochody zagwarantowane?”

Odpowiedź

Wysokość planowanych dochodów majątkowych na dzień 30.06.2018 roku wynosiła 15 290 277.31 i stanowiła 33,80 % planowanych dochodów ogółem.

Przyjęte do planu dochody są realne związane z realizacją w/w inwestycji w zakresie finansowania z dotacji:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana.*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa podpisana.*
- *Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S2010 w Sierakowie Śląskim- Gmina Ciasna inwestycja realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowa podpisana.*
- *Dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.*

- *Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowe dł. 780 m. Inwestycja realizowana z udziałem środków Państwowego Gospodarstwa Rolnego Lasy Państwowe. Umowa podpisana.*
- *Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zakup realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie przygotowania do podpisu.*
- *Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap I inwestycja realizowana w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana.*
- *Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap II inwestycja realizowana w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa niepodpisana.*
- *Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w Gminie Ciasna inwestycja realizowana w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana.*
- *Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8. Inwestycja realizowana w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Finansowanie 48,10 % dotacja, 51,90% wkład własny Gminy. Umowa podpisana.*
- *Refundacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna. Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej 2.”*

oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z odpłatnego nabycia własności nieruchomości, i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Pytanie 8.

„Czy przy obliczeniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych?”

Odpowiedź

Przy obliczeniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy także w przypadku lat przestępnych liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej