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D.03.01.01. PRZEPUSTY  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepustów rurowych z rur PP i żelbetowych w związku z robotami 
budowlanymi w ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Jeżowa, ul. Polna”.    
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest materiałem stosowanym, jako dokument 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem przepustów rurowych wykonywanych jako przepusty pod koroną drogi 
lub na zjazdach z drogi gminnej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu 
kołowego i pieszego. 
1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Polietylen – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się 
dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością 
na benzynę. 
1.4.4. Przepust z rur PP i żelbetowych – przepust rurowy, którego zewnętrzna powierzchnia rur 
jest ukształtowana wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 
1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu 
przepustu. 
1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch 
odcinków rur. 
1.4.7. Zakładowa Kontrola Produkcji - stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez 
Producenta wyrobu budowlanego, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia 
przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany 
sposób w formie zapisanej polityki i procedur. 
1.4.8. Katalog prefabrykowanych przepustów drogowych (KPPD) – katalog został opracowany 
przez Transprojekt Warszawa maj 1994 r. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, STWiORB oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 
2.2.2. Rodzaje materiałów dla przepustu 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
 
a). Rury polietylenowe spiralnie karbowane o sztywności obwodowej SN8 (8 kPa) dostarczane  
w odpowiednich długościach. Długość rur powinna być dostosowana do długości zawartych w 
dokumentacji projektowej. W przypadku wykonywania przepustu pod drogą z dopuszczeniem 
ruchu wahadłowego dopuszcza się stosowanie złącz.  
 
b). Fundament pod rury zgody z dokumentacją projektową i szerokości Dz+0,4m mieszanka z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,0 mm odpowiadającego wymaganiom 
PN-EN 13242:2004.  
 
c). Podsypka dolna pod rury z kruszywa naturalnego w postaci pospółki 0/31,5mm 
odpowiadającej wymaganiom – podbudowa pomocnicza. Grubość podsypki 0,10 m 
niezagęszczona w celu umożliwienia dobrego dopasowania karbów i podparcia równomiernego na 
całej powierzchni rury. 
 
d). Zasypka z kruszywa naturalnego z pospółki 0/31,5 mm o grubości 0,20 m odpowiadająca 
wymaganiom PN-EN 13242:2004. 
 

2.2.3. Wlot i wylot z przepustu.  
2.2.3.1. Wymagane właściwości dla wlotu/ wylot 
 
Wlot i wylot przepustu powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 
– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3, 
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
– sprzętem transportowym, 
– sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi 

(rozładunek może też być wykonywany ręcznie). 
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Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez 
zbyt energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 
STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy. Wykonawca wystąpi do 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o akceptację sprzętu do wykonania robót budowlanych. Bez 
akceptacji Inspektora Wykonawca nie może rozpocząć robót budowlanych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  
 Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami    
i nadmiernym zawilgoceniem. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy 
dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawało poza obrys środka transportowego. 
 Mieszankę betonową można przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem 
transportu nie dłuższym niż 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 
min przy +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 
3.  wykonanie (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa, z betonu pod ścianki czołowe, 
4.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia 

kolejnych dwóch rur złączką, 
5.  wykonanie zasypki przepustu, 
6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7.  roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  
STWiORB lub wskazań Inspektora Nadzoru: 
 ustalić lokalizację robót, 
 ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
 ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 



                                                               ,,GRAMAR” Sp. z o.o. 
                                                                        42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 
                                              NIP 575-188-53-32                        REGON 243102850 

  

  GRAMAR 

 ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu lub uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru. 

5.4. Wykonanie wykopów 
 Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i 
metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. 
 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. Powierzchnia 
wykopów powinna być wyrównana i posiadać rzut prostokątny o wymiarach podanych w 
dokumentacji projektowej.  
 

5.5. Ułożenie rur przepustu na ławie 
 Przed ułożeniem rury na ławie z kruszywa należy wykonać warstwę z pospółki o gr. 10 cm 
równomiernie rozłożonej na całej szerokości ławy. Rurę układać na warstwie pospółki w celu 
umożliwienia równomiernego dopasowania rury na całej długości. Przepust ustawić zgodnie z 
pochyleniem i lokalizacją według dokumentacji projektowej lub ustaleń z Inspektorem Nadzoru. 
Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej 
długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych 
przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia 
złączkami poszczególnych odcinków rur. 
 Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
– ułożeniu na ławie złączki, 
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
– zamknięciu złączki, 
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. Długość końcowego 

odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu nie powinna być mniejsza od 1 m. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego 

położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką z kruszywa 0/31,5 mm 

5.6. Zasypka przepustu 
 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 20 cm ponad górną krawędź przepustu. 

5.7. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 
5.7.1. Rodzaje umocnień skarp 

 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom 
dokumentacji projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w punkcie 2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1  Lokalizacja i zgodność z dokumentacją projektową 

Lokalizację przepustu należy sprawdzać każdorazowy przy usytuowaniu nowego elementu. 
Odchyłki od osi projektowanego przepustu nie mogą przekraczać -5 cm i + 5 cm.  Odchyłki 
rzędnej przepustu od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 
cm i -3,0 cm.  
 
6.3.2  Wykonanie wykopów 

Roboty ziemne wykonane powinny zostać z dokładności określoną w dokumentacji projektowej 
lub: 
- szerokość wykopu + 5 cm i - 2 cm  
- odchyłka od rzędnej projektowej  +1 cm i - 2 cm 
 
6.3.3  Wykonanie ławy pod przepust 

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
 rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
 usytuowanie ławy w planie- odchyłka +5cm  i - 2 cm 
 rzędne wysokościowe +1 i -3 cm 
 grubość ławy +5 cm i - 2 cm 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
 
6.3.4  Ułożenie przepust 

Przy kontroli ułożenia rur należy sprawdzić: 
 rodzaj materiału użytego do wykonania rur, 
 usytuowanie rur w planie- odchyłka +5cm  i - 2 cm 
 rzędne wysokościowe +1 i -3 cm 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
 
6.3.5  Wykonanie zasypki 

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
 rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
 rzędne wysokościowe +1 i -3 cm 
 grubość zasypki +5 cm i - 2 cm 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
 

6.3.6. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
 Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność  
z dokumentacją projektową. 
 

6.4  Częstotliwość prowadzonych badać. 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 
1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań Tolerancja wykonania 

1 Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

Dla każdego 
przepustu 2 
razy 

Wg pkt. 6.3.1 i 
dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 6 

3 Wykonanie fundamentu 
(ławy) przepustu Bieżąco Wg pktu 6 

4 Ułożenie rur przepustu na 
ławie 

Bieżąco Wg pktu 6 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 6 

6 Umocnienie skarp przy wlocie 
i wylocie przepustu Bieżąco Wg pktu 6 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka ryczałtowa 
 Jednostką ryczałtową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 
Jednostką jest metr kwadratowy (m2) wykonanego wlotu i wylotu przepustu.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie wykopu, 
– wykonanie ławy fundamentowej, 
– ułożenie rur, 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki ryczałtowej 
 Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– zakup, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według 

wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB, 
– zakup złączy, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– obmiar geodezyjny, 
– odwiezienie sprzętu. 

 
Cena wykonania 1 m2 kompletnego wlotu (wylotu) obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- zakup, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie ławy betonowej,  
- wykonanie umocnienia z kostki granitowej wlotów (wylotów), 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych z specyfikacji technicznej, 
- obmiar geodezyjny, 
- załadunek, transport i utylizacja nadmiaru materiału.  
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje także: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
3. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia 
graficzne. 
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne– Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
10. PN-EN 206-1:2003 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
13. PN-EN 1097-5-2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
14. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne 
15. PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody i do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.  
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10.2 Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401. 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. „O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 
 
 
 
 


