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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementéw konstrukeyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

Dane ewidencyjne

Podstawa opracowania

Lokalizacja, zagospodarowanie dziatki

Ocena i ocena stanu technicznego

Wytyczne projektowe

Opis robét budowlanych zwigzanych z poszczegéinymi elementami
budynku

ONEWN -

8 Przyjeta metoda ocieplania $cian

8. Rodzaj materiatow wchodzacych w skiad systemu ocieplajacego Sciany
zewnetrzne

9 Prace wstgpne zwigzane z ociepleniem Sciany

1b. Uwagi dotyczace wykonania ocieplenia scian
11.  Kolor tynkow i farb
12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

CZESC RYSUNKOWA:
1. Projekt zagospodarowania dziatki 1: 500
2. Rzut piwnic 1: 60
3. Rzut parteru 1: 50
4 Rzut pietra 1; 30
5. Przekroj ,A-A" 1: 50
6. Przekroj ,B-B” 1. 50
7. Przekroj ,C-C" 1: 50
8. Rzut projektowanych stropow

nad parterem 1: 100
9. Elewacja pétnocno-wschodnia

(frontowa)

Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
10. Elewacja péinocno-zachodnia

Elewacja poludniowo-wschodnia 1: 100
ZAL ACZNIKI:

potwierdzenie przynaleznosci do Izb
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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementow konstrukeyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

CZESC OPISOWA:
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. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: Urzad Gminy w Ciasnej,
Ciasna, ul. Nowa 1a

OBIEKT: Budynek petnigcy funkcje kulturaing
dla spotecznosci lokaine).
Dzielna, ul. Szkolna 3

STADIUM: projekt budowlany
BRANZA; architektura + konstrukcja
PROJEKTANT: arch. Krzysztof Nalewajka

upr. nr AG.I1.4/AZ/7131/132/02
SPRAWDZAJACY: arch. Ewa Rudnicka

Upr. Nr AG.I1.4/AZ/7131/139/02

KONSTRUKCJA: mgr inz. Elzbieta Ochocka
upr. Nr UAN — VIII/83861/136/87

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 301,50 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

(czesci objetej opracowaniem) 467,79 m?

KUBATURA: 2499.50 m*
A PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa - zlecenie

Program i szkic funkcjonalny przedstawiony przez Inwestora
Wizje lokalne i pomiary wiasne (inwentaryzacja budowlana).
Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie
przeprowadzonej samodzielnie inwentaryzacji bez dokonywania
odku¢ i odkrywek.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., -Prawo Budowlane

z pozniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz. U. Nr 140 poz. 906 z dnia 20 listopada 1998r./

Uzgodnienie Rzeczoznawcy ds. sanitarno —higienicznych oraz ds. BHP.

Uzgodnienie Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementow konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacja ogrzewania

LOKALIZACJA , ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka pod przedmiotowg inwestycje jest potozona
w Dzielnej przy ulicy Szkolnej 3 o numerze ewidencyjnym 192/84,
karta mapy 1, ark. 5 i stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Na dziafce znajdujq sig budynki: gospodarcze oraz budynek
spetniajacy funkcje kulturaine dia miejscowej spolecznoéci bedacy
przedmiotem opracowania.

Teren wokot budynkéw jest w znacznej czeéci ogrodzony.

Obstuga komunikacyjna odbywa sig¢ poprzez istniejgcy zjazd od strony
ul. Szkolnej. Dziatka bilansuje 100% wiasnych Inwestora w zakresie
miejsc postojowych.

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy budynku objetego
opracowaniem, projektuje sie¢ pochylni¢ dla oséb niepelnosprawnych
oraz modernizacje istniejacych schodéw wejsciowych do budynku.

Obiekt posiada instalacje wewnetrzne:

- instalacje wody- istniejgca studnia

- instalacje kanalizacyjna — zbiornik bezodptywowy na scieki;

- instalacje elektryczng

- instalacje grzewcza- piece kaflowe
Odpady usuwane do kontenera w ramach umowy z lokalng jednostkg
oczyszczania.
Planuje sig¢ gruntowng modernizacj instalacji z instalacjq ogrzewania
wiacznie. W tym celu planuje si¢ ogrzewanie budynku zasilane gazem
LPG, w ramach umowy z wybranym przez Inwestora dostawca gazu.
Usytuowanie zbiornika zawarte w odrgbnym opracowaniu branzowym.

OPIS | OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek usytuowany przy ul. Szkolnej 3 w Dzielnej jest
dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, Z poddaszem
nieuzytkowym.

Istniejacy budynek wzniesiony w latach trzydziestych ubieglego wieku, w
technologii tradycyjnej. Obiekt w ukiadzie konstrukcyjnym podiuznym,
dwutraktowym.

Sciany zewnetrzne:

piwniczne | nadziemia murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
wapiennej.

Sciany wewnetrzne:

konstrukcyjne i dzialowe rowniez z cegly ceramiczne; peinej.

$ciany w stanie technicznym do$¢ dobrym.
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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementow konstrukcyjnych budynku

Tynki:

wraz z modernizacjg ogrzewania

- zewnetrzne tradycyjne, cementowo-wapienne z fakturg nakrapiang
miotta. Tynki w zlym stanie technicznym, widoczne duze ptaty
odpryskow i ubytkow w strukturze tynkow;

- wewnetrzne: cementowo-wapienne zatarte na gtadko, stan dos¢ dobry;,

Stropy:

nad piwnicg; sklepienia odcinkowe na belkach stalowych (dwut. 180)

nad parterem:

nad pietrem:
Posadzki:
Piwnice:

Parter:

Pietro:

Konstrukcja
dachu:

Pokrycie
dachu:

rozpietosé ok. 115cm; ceglana plyta stropowa typu

lekkiego; stan techniczny- dobry;
belkowy- listwowy, drewniany; cze$¢ stropow ma
zachowang podsufitke i podioge z desek, stgd mozna
przypuszczac, iz wystepuje ocieplenie polepg gliniang,
oraz dodatkowe deskowanie poziome- Slepy putap,
wykonczony tynkiem na trzcinie; przekroj gtownych belek
drewnianych: ~18x22; belki w ztym stanie technicznym,
klasyfikujq sie do usunigcia w ramach wymiany stropu,
belki stropowe o przekroju min. 18x22cm, w dobrym stanie
technicznym, brak jakiegokolwiek deskowania;

betonowa, w bardzo zltym stanie technicznym, widoczna
obecno$¢ wody w piwnicy- nie ustalono zrodia jej
pochodzenia.

nad czescig podpiwniczong; deski na legarach na podsypce
(stan uprawdopodobniony- brak odkrywek konstrukcyjnych)
oraz plytki ceramiczne w czgsci istniejacej klatki schodowe).
brak;

dach kleszczowo-ptatwiowy, stupy, ptatwie,

kleszcze: 14x14cm, miecze: 12x12cm, krokwie: 8x12cm;
wszystkie elementy konstrukcji dachu w do$¢ dobrym stanie
technicznym

czes$c¢ nizsza budynku: krycie karpiowka podwojnie

(w koronke),

cze$¢ wyzsza budynku: krycie karpidwka podwojnie w
tuske;

ze wzgledu na zly stan pokrycia oraz uzycie zaprawy
wapiennej do uszczelnienia zaleca sie demontaz pokrycia i
rezygnacje z ponownego krycia dachowka. Proponuje sig
pokrycie dachu blachg dachowkowg (znacznie wigksza
szczelnos$é i lekkos¢ pokrycia) demontaz pokrycia pozwala
na utozenie ciggtej powtoki z folii paro przepuszczalnej wraz
z zabezpieczeniem krokwi przed dziataniem wilgoci
(rozwigzanie niemozliwe do uzyskania przy wyktadaniu folii
od wewnatrz przy zachowaniu obecnego pokrycia- krokwie
narazone na dziatanie wod opadowych i wilgoci)

[czestochowa
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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementéw konstrukeyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

5. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Program zostat okreslony przez Inwestora. Przewidziano w nim:
pomieszczenia o funkcji kulturalnej na parterze i pigtrze oraz niezbgdne
toalety, natrysk, pomieszczenie porzadkowe.

Piwnice planuje sie przystosowac pod potrzeby uzytkowe.

Planuje sie pozostawi¢ schody prowadzace z pigtra na poddasze

nieuzytkowe.
Przystosowuje sie pomieszczenia parteru dla potrzeb o0séb
niepeinosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

Zaplanowano modernizacjg ogrzewania budynku.
6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI BUDYNKOW:
6.1a. ISTNIEJACE FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Istniejgce $ciany fundamentowe o szerokosci $ciany wykonane z cegly
ceramicznej, peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢
posadowienia wynosi 1,1m ponizej poziomu terenu wzgledem
istniejgcego poziomu posadzki piwnicy (nie wykonano odkrywki
fundamentéw celem jednoznacznego okreslenia gtebokosci ich
posadowienia)

Projektowane rozwigzanie (odnosnie izolacii istniejgcych $cian

fundamentowych:

1. Odkopanie i czyszczenie $cian fundamentowych

1. Wykonanie impregnacji wzmacniajacej — EUROLAN HL + woda
(1:1)

73 Uzupetnienie ubytkow ; zaprawa cementowa (piasek ptukany)
Do wody zarobowej doda¢ EUROLAN HL
( woda: EUROLAN - 5 : 1)

3 Gruntowanie podioza
EUROLAN 3K +woda ( 1 : 10 )
Zuzycie roztworu ok. 0,20 - 0,25 I/m?
Zuzycie EUROLANU 3K - 0,025 I/m?

4, Nakiadanie jednej warstwy SUPERFLEX 10
Zuzycie : 5 l/m?2

8 Klejenie ptyty izolacyjnej (termicznie)
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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementéw konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

a. masa klejowa SUPERFLEX 10 ( 1,5 /m?)
(nanoszenie kleju wg zalecen producenta)
b. plyta styropianowa o zamknigtych strukturach komérkowych
(nienasigkliwa) STYROHARD FS-30 gr. 5 cm
(producent- Marbet Bielsko-Biata),
lub plyty styropianowe min. PS-E FS 20 gr. 5cm;

6.1b. FUNDAMENTY PROJEKTOWANE:

pod projektowang klatke schodowq:

Pod nowa $ciane wydzielajacq (speiniajaca jednoczesnie funkcjg
wydzielenia pozarowego) klatkg¢ schodowg gr. 25cm nalezy
wykonac tawy fundamentowe zelbetowe.

W tym celu nalezy:

- skué istniejaca posadzke betonowa na szeroko$¢ minimum 60cm;

- wybraé warstwe istniejacego podioza na tgczng giebokosc
ok. 40cm.

- wykonaé warstwe podktadowg z chudego betonu gr. Scm,

- wykona¢ tawe betonowg 50x30cm (beton B15, zbrojenie: stal
gltadka A1, strzemiona A0, prety: 4x@12mm, strzemiona: @6mm
co 30cm),

- na zakonczeniu $cian fundamentowych wykonac izolacje
pozioma- 2x papa asfaltowa na lepiku.

$cianki fundamentowe pod projektowane piyty zelbetowe pochyini
i schodéw wejsciowych do budynku:

cianki z bloczkow betonowych gr. 24 cm uktadane na poduszce gr.5cm
chudego betonu;

6.2. SCIANY:

6.2.1. ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE
Wykonane z cegly ceramicznej pefnej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci:

parter. 38cm (51cm-$ciana szczytowa- potnocno-zachodnia)
pietro: 38cm (25cm-zewnetrzne czesci Scian szczytowych)
piwnice: 51cm,

Nie przewiduje sie wigkszych interwencji w istniejgce sciany.

Jedyng systemowa ingerencja w strukture scian jest wykonanie
obwodowego wienca zelbetowego w grubosci projektowanego stropu
nad parterem (wymiana istniejacego, zniszczonego drewnianego stropu).
Konieczne bedzie odcinkowe podkuwanie $cian na wysokos¢ 25cm i
glebokosé 25cm wzgledem wewnetrznego obrysu Scian parteru celem
umieszczenia zbrojenia.
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6.2.2.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementow konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

W Scianie szczytowej- péinocno-zachodniej celem umieszczenia
projektowanej stolarki okiennej nalezy osadzic prefabrykowane
nadproza: 3x Porotherm 11,5 o dt. 150cm, wzglednie 3x L19, diugosci
150cm.

Wszystkie istniejgce Sciany zewnetrzne nalezy ocieplic,

aby zapewni¢ wymagany komfort cieplny i dostosowac budynek do
obowigzujgcych wymogow termoizolacyjnych.

Wykonania izolacji cieplnej jak rowniez przeciwwilgociowej wymaga
odcinek sciany w gruncie (1,0m pas ocieplenia od poziomu terenu-dla
czesci nie podpiwniczonej). Sciana piwniczna wymaga ocieplenia na
peing wysokos$c.

Przyjeto nastepujgce ocieplenie scian zewnetrznych:
- W gruncie:

ptyty styropianowe PS-E FS-30 gr. 5cm, ukfadane na styk;
- naziemia w pasie istniejgcego cokolu:

plyty styropianowe PS-E FS-15 gr. 5cm, uktadane na styk;

- naziemia ponad cokotem az do zwienczenia dachu:
ptyty styropianowe PS-E FS-15, gr. 12cm, ukladane na styk;

SCIANY WEWNETRZNE

Wykonane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany nosne grubosci 25-51cm, dzialowe grubosci 6,5-
12cm. Sciany w dobrym stanie technicznym, obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym.

Projektowane przebicia w scianach nos$nych gr. 25, 38cm pod otwory
drzwiowe czy przej$cia spinajg nadproza stalowe (dwuteowniki) zgodnie
Z czescig rysunkowa,

Projektowane scianki dziatowe na parterze gr. 12cm wykonac z cegtly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki dziatowe
uktada¢ na projektowanej warstwie nosnej posadzki z betonu B 7,5 gr.
10cm. Scianki uktadaé na dwoch warstwach papy na lepiku. Nadproza
zaprojektowano jako prefabrykowane, zelbetowe belki L19.

Projektowane sciany nosne gr. 25cm z cegly ceramicznej petnej bedace
obudowg klatki schodowej w czesci piwnicznej murowac na fundamencie
zelbetowym- tawie betonowej 50x30cm (beton B15, zbrojenie: stal gtadka
A1, strzemiona AO, prety: 4x@12mm, strzemiona: @6mm co 30cm);
$ciane od tawy wydzieli€ izolacjg: 2x papa na lepiku.

Istniejace otwory przewidziane do zamurowania wykonac zgodnie

z czescig rysunkows.

Obudowa klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Parametry speilnia Sciana z cegly pelnej gr. 12cm obustronnie
tynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm.

[Czestochowa Strona 7 kwiecien 2005



Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementow konstrukeyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

UWAGA:
Wszystkie $ciany wewnetrzne na pigtrze podmurowaé do gornego
poziomu belek stropowych.

Gtowne przewody kominowe w budynku wymagajg rozebrania

i ponownego wymurowania z uwzglednieniem wzmocnienia
fundamentéw i wiasciwego prowadzenia przewodow i wypuszczenia
ponad dach zgodnie z czescig rysunkowa.

Scianki dzialowe przeznaczone do usuniecia rozbiera¢ warstwa po
warstwie poczynajgc od gérmnych warstw zgodnie z czescig rysunkowg
(patrz legenda w tabeli).

Dzialowe $cianki z cegly ceramicznej peinej uzupetniajg na pigtrze
projektowane scianki systemowe wykonane w technologii G-K na ruszcie
aluminiowym z wypeinieniem z wetny mineralnej gr. 5cm.

Scianki G-K w miejscach narazonych na wilgoé¢ (w obrebie umywalek,
misek ustepowych, pisuarow, natrysku) malowac dwukrotnie ptynng folia.

STROPY

nad piwnicg: sklepienia odcinkowe na belkach stalowych (dwut. 180)
rozpigtos¢ ok. 115cm; ceglana ptyta stropowa typu
lekkiego; stan techniczny- dobry;

Zaklada sie usuniecie w pomieszczeniach nad piwnicq
podiogi z desek, legaréw i polepy az do ptyty ceglane.
W ich miejsce projektuje sie umieszczenie warstwy
betonowej, zbrojonej, gruntowanie a nastepnie montaz
parkietow (pomieszczenia biurowe), plytek gresowych
(komunikacja), plytek ceramicznych (toalety, kuchnia
podreczna z zapleczem).

Nie przewiduje si¢ docieplania stropu nad piwnicg, gdyz
zaklada sie, ze bedzie ona ogrzewana.

nad parterem: belkowy- listwowy, drewniany, czesc stropéw ma
zachowang podsufitke i podtoge z desek, stad mozna
przypuszczac, iz wystepuje ocieplenie polepg gliniang,
oraz dodatkowe deskowanie poziome- Slepy putap,
wykonczony tynkiem na trzcinie; przekrdj gtownych belek
drewnianych: ~18x22; belki w ztym stanie technicznym,
klasyfikujg sie do usuniecia w ramach wymiany stropu;

Projektuje sig stropy na belkach stalowych w miejsce
istniejgcych belek drewnianych. Wypetnienie stanowig
prefabrykowane plyty stropowe WPS o rozpietosci 110cm
(wiekszosc) i 130cm (uzupelnienia, np. czesc¢ korytarzowa).
nad pietrem: belki stropowe o przekroju min. 18x22cm, w dobrym stanie
technicznym, brak jakiegokolwiek deskowania,
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6.4.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementéw konstrukeyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

Ze wzgledu na dobry stan belek pozostawia sie istniejacg
konstrukcje stropu. Belki nalezy malowa¢ do stopnia
niezapalnosci (preparat winien chroni¢ réowniez przed
korozjg biologiczng pamietajgc o tym, ze belki bedg
odkryte, stad nie moze on zniszczy¢ walorow estetycznych
drewna).

Projektuje sie umieszczenie nad belkami no$nymi belek
drugiego rzedu (rusztu), do ktérego przymocowywane bedg
ptyty wodoodporne OSB 3 gr. 22mm. Rozstaw belek
(5x10cm) maksymalnie co 60cm (w osi) ze wzgledu na
nosno$¢ samej plyty. Projektuje sie ocieplenie stropu
ptytami z weiny mineralnej twardej o tgcznej grubosci 18cm.
Spodnig przestrzen migdzy belkami giéwnymi przekryc
warstwg z folii paroszczelne;.

Wypelnienie przestrzeni miedzy belkami giéwnymi od
spodu plytami G-K o odpornosci ogniowej EI 30, np.
fermacell, knauf, promat.

POSADZKI

PIWNICE:

Istniejaca posadzka betonowa, w bardzo ztym stanie technicznym,
widoczna obecnoS¢ wody - nie ustalono Zrodfa jej pochodzenia.
Posadzka na duzych fragmentach nie wykazuje no$nosci spowodowanej
wystepowaniem wody.

Celem wykonania nowej podfogi nalezy:

- skuc istniejgcq posadzke betonows,

- wybrac warstwe istniejgcego podioza na tgczng gtebokosc¢ ok. 60cm
(taczna grubos¢ posadzki: 28cm + 31cm niezbednych do wybrania
celem uzyskania wiasciwej wysokosci pomieszczen piwnicznych-
210cm liczonych od poziomu projektowanej posadzki do dolnych
stopek stalowych belek stropowych nad piwnicg) ,

- wykonac warstwe podktadowg z chudego betonu gr. 5cm,

- wykonac plyte zelbetowsg, zbrojong, grubosci 12cm z betonu B20,

- wytozy¢ izolacje pozioma z dwéch warstw folii hydroizolacyjne,

- wykonac warstwe izolacji ciepinej z plyt styropianowych
min. PS-E FS-20 h gr. 5cm, uktadanych na styk,

- wykonac warstwe dociskowg- betonowg z gtadzi cementowej
gr. 5cm, zbrojong siatkg budowlang,

- utozy€ plytki gresowe na kleju (fgczna grubosé ok. 1cm);

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki
kontrolne przy scianach zewnegtrznych i wewnetrznych celem
sprawdzenia posadowienia $cian fundamentowych oraz ustali¢
jednoznacznie przyczyn¢ obecnosci wody.

W przypadku, gdy istniejgce $ciany fundamentowe piwnic nie
schodzg na zaktadang gteboko$¢ ok. 60cm, a takze w przypadku
wystepowania wody gruntowej wywolujgcej stale parcie hydrostatyczne
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Roboty budowlane zwiazane z wymiang elementéw konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

na elementy podziemne budynku (nie stwierdzono obecnosci wody we
wszystkich pomieszczeniach by zakladac taki wariant bez odkrywek)
nalezy kontaktowaé sie z projektantem celem opracowania rozwigzania

alternatywnego.

PARTER:
Istniejgce posadzki na parterze w czesci nie podpiwniczonej

nie spelniajg obecnych wymogdw termoizolacyjnych.

Nalezy przyja¢ (brak odkrywek), iz pod podiogg z desek znajdujg sie
legary usytuowane na polepie ocieplajgcej (tluczniu ceglanym z
wapnem). Tluczer utozony jest najprawdopodobniej na cienkiej warstwie
betonowej wylanej na zageszczony grunt rodzimy (rozwigzanie typowe
dla éwczesnej technologii budowania).

Istniejace podlogi- deski- nalezy zdemontowaé¢, wybrac¢ polepg, skuc
podktad betonowy i wybraé warstwg gruntu do gigbokosci
odpowiadajgcej sumie warstw projektowanej podtogi na gruncie.

Celem wykonania nowej podtogi nalezy:

- wykonac warstwe z zaggszczonego piachu gr. 20cm,
wykonac¢ warstwe z betonu B 7,5 gr. 10cm,
utozy¢ styropian PS-E FS 20 gr. 10cm;
wylozy¢ 2xfolie budowlang — warstwa poslizgowa
utozyé zbrojenie z siatki zgrzewanej z pretow &4,5mm
0 oczkach 20x20cm,
wykonaé warstwe dociskowa gr. 6 cm z betonu B15;
wylewka musi by¢ oddylatowana od wszystkich powierzchni
pionowych szczeling ~1cm;
wylewka betonowg nalezy podzieli¢ na pola dylatacyjne celem
kontroli peknie¢ (dotyczy dwodch pomieszczen Swietlicy na
parterze oraz najwigkszego pomieszczenia na pigtrze- tzw. ,Izby
tradycji”),
- wykonac warstwe wykonczeniowg;
parkiety: w pomieszczeniach biurowych;
ptytki gresowe: komunikacja, korytarze,
plytki ceramiczne: toalety, pomieszczenie porzadkowe, natrysk;

UWAGA:
dobraé rozktad szczelin dylatacyjnych poprzez zwielokrotnienie
wymiaréw zastosowanych klepek parkietowych (wzglednie plytek
gresowych i fug migdzy nimi). Rozkiad linii dylatacji winien sig
pokrywac z linig klepek (ptytek),

wyciaé szczeliny dylatacyjne pilg tarczowg na glgbokosc ok.
1/3 gruboéci wylewki, zagruntowa¢ wylewkge (EUROLAN TG2 -
0,15I/m?), utozyé plytki gresowe na kleju (Plastikol KM Flex-
6kg/m?); zastosowaé fuge elastyczng mineralng Cerinol Flex
(~1kg/m?); dylatacje i narozniki wypelinic fugq silikonowa Plastikol
FDN, po wczeéniejszym zagruntowaniu prepratem do fug
silikonowych Plastikol FDN SLS VN;
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Roboty budowlane zwiazane z wymiang elementow konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

Istniejgce posadzki na parterze w czesci podpiwniczonej

Zaklada sie usuniecie w pomieszczeniach nad piwnicg podiogi

z desek, legaréw i polepy az do plyty ceglanej.

W ich miejsce projektuje sie umieszczenie warstwy betonowe;j,
zbrojonej, gruntowanie a nastgpnie montaz parkietow
(pomieszczenia biurowe), ptytek gresowych (komunikacja), plytek
ceramicznych (toalety, kuchnia podreczna z zapleczem).

Nie przewiduje si¢ docieplania stropu nad piwnica, gdyz zaklada
sig, ze bedzie ona ogrzewana.

PIETRO:

Projektuje sie stropy na belkach stalowych w miejsce istniejacych
belek drewnianych. Wypetnienie stanowig prefabrykowane plyty
stropowe WPS o rozpigtosci 110cm (wigkszos¢) i 130cm
(uzupetnienia, np. czesc korytarzowa).

Piyty WPS ukifadane sg tradycyjnie na dolnych stopkach
projektowanych belek dwuteowych, nastgpnie wypeiniane
betonem do wysokosci goérnych stopek belek. Po zwigzaniu
betonu nalezy wykona¢ warstwy podiogi plywajgcej
(wyciszajgce)):

warstwa z piyt styropianowych PS-E FS 20,

gr.3 (przy posadzce z desek), 5cm ( przy posadzce parkietowej),
warstwa dociskowa z betonu zbrojonego siatkg, gr. 5cm,

warstwy wykonczeniowej: parkietu gr.2,5cm, lub desek gr. 2,5cm
montowanych do legaréw czesciowo zatapianych w warstwie
dociskowej (2cm pustki miedzy warstwg dociskowa a spodem
desek celem umozliwienia im swobodnej pracy- ugiecia).

UWAGA:

Piyty WPS w czesci wyznaczonej przez projektowang klatke
schodowg ukfada¢é na gornych stopkach belek stalowych,
nastepnie wypetnic¢ betonem gr. 5cm wzgledem gornej krawedzi
ptyty. Warstwe zewnetrzng — wykonac¢ z plytek gresowych na
kleju. Sugeruje sie usunigcie wszystkich belek drewnianych, nie
tylko na odcinku projektowanej klatki schodowe;.

Od spodu przestrzen miedzy belkami wypeni¢ ptytami z weiny
mineralnej i obudowac plytami gipsowo-kartonowymi o odpornosci
ogniowej EI 60.\

PODDASZE:

Projektuje si¢ umieszczenie nad belkami noSnymi belek drugiego
rzedu (rusztu), do ktérego przymocowywane beda plyty
wodoodporne OSB 3 gr. 22mm.
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6.5.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementow konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjq ogrzewania

SUFITY PODWIESZANE:

Nad klatkg schodowa oraz pomieszczeniami wokot klatki (czesc nizsza
budynku) projektuje sie systemowy sufit podwieszany zbudowany z piyt
plyt gipsowo-kartonowych. Na plytach nalezy utozy¢ foli¢ paroszczeing,
nastepnie ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej twardej o tacznej gr. 18cm.
Odpornosc¢ ogniowa sufitu w obrebie klatki schodowe;

i projektowanej kotlowni: El 60, w pozostatych pomieszczeniach

i korytarzach EI 30.

Analogicznie wykona¢ obudowe konstrukcji dachu w czgsci nizszej, po
drugiej stronie budynku w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

WIEZBA DACHOWA

Konstrukcja dachu:
dach kleszczowo-ptatwiowy, stupy, ptatwie, kleszcze: 14x14cm, miecze:
12x12cm, krokwie: 8x12cm;

Przemdywane roboty budowlane:
zabezpieczenie, reperacja, wzglednie wymiana  elementow
wiezby dachowej, ktdre ulegly korozji biologicznej;

- impregnacja ogniochronna drewnianej konstrukcji dachu
farbami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci
(preparaty te majg jednoczes$nie wlasciwosci -owado
i grzybobdjcze);

Pokrycie dachu:

czescé nizsza budynku:

krycie karpiowkg podwojnie (w koronke);
czes$¢ wyzsza budynku:

krycie karpiowkag podwajnie w tuske,

Ze wzgledu na zly stan pokrycia oraz uzycie zaprawy wapiennej do
uszczelnienia zaleca si¢ demontaz pokrycia i rezygnacje z ponownego
krycia dachowkg. Proponuje si¢ pokrycie dachu blachg dachowkowg
(znacznie wieksza szczelno$c¢ i lekkos¢ pokrycia) demontaz pokrycia
pozwala na utozenie cigglej powloki z folii paro przepuszczainej wraz z
zabezpieczeniem krokwi przed dzialaniem wilgoci (rozwigzanie
niemozliwe do uzyskania przy wyktadaniu folii od wewnatrz przy
zachowaniu obecnego pokrycia- krokwie narazone na dziatanie wod
opadowych i wilgoci).

Blacha dachowkowa (matowa) w kolorze wypalonej dachowki
ceramicznej.
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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementdw konstrukeyjnych budynku
wraz z modernizacja ogrzewania

6.7. KOMINY | WENTYLACJA

Glowne przewody kominowe w budynku wymagaijg rozebrania

I ponownego wymurowania z uwzglednieniem wzmocnienia
fundamentow | wlasciwego prowadzenia przewodow

i wypuszczenia ponad dach zgodnie z czescig rysunkows. Projektuje sig
dodatkowe, tradycyjne przewody kominowe zgodnie 2z czescig
rysunkowa.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano stalowe kanaty
wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach zgodnie z czescig
rysunkowq. Kazdy kanat nalezy ocieplic welng mineralng. Stad kanaty
projektuje sie jako dwuscienne, systemowe z izolacjg termiczna.

Ponad potacig dachu, na zakoriczeniach kanatéw wentylacyjnych nalezy
zamontowac nasady kominowe wspomagajgce cigg, przeciwdziatajgce
ciggowi wstecznemu oraz zabezpieczajgce przewody wentylacyjne przed
zawiewaniem wod deszczowych.

Przewdéd zewnetrzny zaleca si¢ wykonaé ze stali nierdzewnej
gwarantujgc diugotrwatg odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

W toaletach, natrysku, pomieszczeniu porzgdkowym nalezy
zastosowac wentylatory mechaniczne uruchamiane po wigczeniu $wiatta
podigczone do kanaléw wentylacyjnych. Kanaty zakoriczy¢ parasolami
chronigcymi przed opadami atmosferycznymi.

6.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Rodzaje projektowanych okien i drzwi zawierajg tabele
zamieszczone w czesci rysunkowej (rys. nr 12 13)

UWAGA:

Projektowane okna zaleca sig¢ wyposazyc¢ w system nawiewny

z automatycznie regulowang wielkoscig otwarcia np. system ,Aereco”
umieszczony w gornej czesci ram okiennych.

7. PRZYJETA METODA OCIEPLENIA SCIAN

Do ocieplenia $cian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg
polegajgcq na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowq
powtokg zlozong z nastepujacych warstw:

- styropianu przyklejonego za pomocg masy klejgcej i mocowanego
kotkami, stanowigcego izolacje termiczna,

- siatki z widkna szklanego przyklejonej do styropianu,

- zewnetrznej silikatowe] wyprawy elewacyjne] zabezpieczajgcej
przed przenikaniem wod (podkiad i tynk silikatowy);
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8.1.

8.2.

8.3.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementow konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacja ogrzewania

Wymieniona metoda wystepuje pod nazwg technologii DRYVIT,
CERESIT, BAUMIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.

W niniejszym opracowaniu przyjeto metode BAUMIT .

Szczegoly wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 334/96

RODZAJ MATERIALOW WCHODZACYCH W SKLAD SYSTEMU
OCIEPLAJACEGO SCIANY ZEWNETRZNE

W rozwigzaniu projektowym przyjeto metode ocieplenia $cian pod nazwg
Baumit EPS.

Jest to kompleksowy i nowoczesny system ocieplania S$cian
zewnetrznych budynkéow metodq ,lekkq mokrg”. Polega on na
przymocowaniu do §cian masg klejowo-szpachlowg (Baumit
KlebeSpachtel) i tgcznikami plyt styropianowych,

wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie
klejgcej, a nastepnie wykoriczeniu catosci cienkowarstwowg wyprawg
tynkarska.

Wyprawe mogq stanowi¢ tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe badz
mineralno —polimerowe.

W opracowaniu jako wykonczeniowg przyjeto wyprawe tynkarskg

silikatowg (Baumit SilikatPutz) poprzedzong wykonaniem podkiadu pod
tynk (Baumit SilikatGrund) .

W skiad zestawu materiatow do ocieplania $cian nastepujace produkty:

styropian w plytach grubosci: 1, 2, 3, 12, 15cm o wymiarach
powierzchniowych  500x1000 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2mm),
samogasnagcy (rodzaju FS);

sezonowany przez okres zapewniajgcy mozliwos¢é zastosowania do
systemow ocieplen (okreslony przez producenta styropianu —niej mniej
niz dwa miesigce),

gestos¢ 15-20 kg/m®, wedlug PN-B-20130:1999; struktura zwarta, bez
luznych granulek, krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien,

masa klejowo—szpachlowa Baumit (Baumit KlebeSpachtel):
jednoskiadnikowa, w postaci proszku do zarabiania czystg wodg
bezposrednio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer-
cement z dodatkiem ok. 3% wapna, nie zawiera kleju lateksowego
powodujacego wykwit na tynku;

nadaje si¢ do klejenia, do kazdego podioza; stuzy do zatapiania siatki
zwidkna szklanego oraz przyklejania piyt termoizolacyjnych ze
styropianu;,

mozna nig szpachlowac réwne powierzchnie tynku i betonu;

kotki mocujace (dyble)— tgczniki typu i1 oraz £i2 grzybkowe; zastosowac
taczniki z grupy tacznikbw przeznaczonych do styropianu, nie do weiny
mineralinej (kotki rozporowe do mocowania piyt styropianowych- Dubel);

[czestochowa Strona 14 kwiecier) 2005



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementéw konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

siatka —z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mm nalezycie
zaimpregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie
powinna wykazywac poprzecznego sfalowania (Baumit TextilglasGitter);

podkiad tynkarski (Baumit SilikatGrund) — gotowa do uzycia farba
gruntujgca na bazie szkla wodnego stuzy do zagruntowania podfoza
przed polozeniem tynkow i farb silikatowych, stosowany wewnatrz i na
zewnatrz budynkow;,

tynk silikatowy: Baumit SilikatPutz— gotowa, barwiona masa tynkarska do
wypraw pocienionych, krzemianowa (187 koloréw), do nakiadania
recznego lub maszynowego o strukturze rowkowej lub drapanej, biaty lub
kolorowy;

w opracowaniu przyjeto strukture drapang (2mm Kratz), barwiong
zgodnie z kolorystykg producenta;

dodatkowe akcesoria systemowe np. profile cokotowe aluminiowe, profile
naroznikowe i inne materialy do wykoriczenia miejsc szczegéinych
elewacji (patrz Katalog Baumit - materialy pomocnicze);

UWAGA:

Wszystkie prace wykonac zgodnie z technologig realizacji

wybranego systemu ociepler.

PRACE WSTEPNE ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM SCIANY:

prace poprzedzajgce wykonanie ocieplenia:

odkopanie (odcinkami) i oczyszczenie sciany fundamentowej celem
wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia,

UWAGA: Prace wykopowe prowadzi¢ z szczegolnym zachowaniem
zasad bezpieczenstwa pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami,

izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian w grunci

W projekcie zaleca si¢ sprawdzone rozwigzania systemowe firmy
DEITERMANN:

odkopang $ciane fundamentowe oczys$ci€¢,  usungc zniszczone
fragmenty; po wysuszeniu podioze wyrownac stosujac zaprawe
cementowo —wapienng;

przygotowane podioze zagruntowa¢ preparatem EUROLAN-3K
rozcienczonym wodg w stosunku 1:10; Zuzycie roztworu ok. 0,20 -
0,25 l/Imz;

na zgruntowane podioze $cian nakladaC masg uszczelniajacq
SUPERFLEX —10 ; zuzycie : 5 I/mz,

wykonanie ocieplenia murow za pomocg plyt styropianowych min. PS-
E FS 20 gr. 5cm przyklejanych punktowo zaprawg klejowg (producent
zaleca uzycie plyt izolacyjno-drenazowych przyklejanych punktowo
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Raoboty budowlane zwigzane z wymiang elementoéw konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

zaprawg klejowg PLASTIKOL KM 2 lub PLASTIKOL 14, (nanoszenie
kleju wg zalecenr producenta)

- plyta styropianowa o zamknigtych strukturach komérkowych
(nienasigkliwa) STYROHARD PS-E FS-30 (lub IZODREN), gr. 5cm
(producent- Marbet Bielsko-Biata),

- pokrycie ptyty wiokning filtracyjna WIGOLEN o granulacji 150 g/m? (
zapewnienie droznosci rowkom wzdtuznym plyty — swobodny odptyw
wody )

9.3. Konstrukcja nawierzchni:

1. kostka brukowa (w szczelinach suchy piasek o frakcji do 2mm) 6cm
2. podsypka piaskowa z piasku o frakcji ziaren do 2mm, 3cm
3. podbudowa zasadnicza- wysiewka z piasku o frakcji

ziaren 0-30mm i tluczenia o frakcji ziaren 30-60mm ~10cm
4. warstwa odsgczajgca z ubitego piasku lub zwiru ~10cm

9.4. Prace poprzedzajace wykonanie ocieplenia $cian w czgsci nadziemnej
budynku:

- w $cianie szczytowej nalezy osadzi¢ belki nadprozowe (zgodnie z
rysunkami; belki osadza¢ w murze na glebokosc¢ 15cm z kazdej strony)
a nastepnie przystgpi¢ do podwyzszenia istniejgcych otworow
okiennych;,

- montaz nowych okien PCV zgodnie z rysunkami

- demontaz obrobek blacharskich; montaz nowych,

- wprowadzenie instalacji odgromowej w przepusty ochronne wraz z
puszkami ochronnymi- przygotowanie pod przykrycie ich styropianem;

10. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN:

10.1. po ustawieniu rusztowar dokladnie sprawdzi¢ stan tynkow; wykonac
naprawe, uzupelnienia zniszczonego przy gruncie muru, dokonac
oceny przyczepnosci przyklejonych probek styropianu do podioza (opis
w Instrukeji ITB334/96); sku¢ tynki, ktore latwo sie odspajajg i wykonac
obrzutke cementows;

10.2. w celu oczyszczenia podioza z kurzu, sadzy oraz stabo trzymajgcych
sie powlok nalezy zmyé podioze wodg (bez dodatkow Srodkow
chemicznych) pod wysokim ci$nieniem pamietajac o koniecznosci
catkowitego wyschnigcia podioza przed rozpoczgciem przyklejania plyt

styropianowych;,

10.3.nalezy dokladnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnosci
podloza latami aluminiowymi i ewentualnie wyréwna¢ przez
przyklejenie cienkiego styropianu,

10.4 klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm; przygotowang
zaprawe klejaca uklada¢ na obrzezu kazdego elementu styropianu
pasami masy szerokosci 4-6cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami’
o $rednicy ok. 8-10 cm (na plytg 50x100 cm przypada 6-8 ,plackow”
zaprawy);pasma nakladac na obwodzie piyty w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata si¢ poza
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Roboty budowlane zwigzane z wymiang elementéw konstrukcyjnych budynku
wraz z modernizacjg ogrzewania

krawedzie piyty; piyty klei¢ na styk, ewentualnie szczeliny uzupetniac
paskami styropianu; szczelin nie wolno wypelnia¢ szpachlowka klejaca;
Sciany oklei¢ styropianem gr. 8 cm, w czesci cokotowej i na filarkach
styropianem gr. 6cm, natomiast oscieza oklei¢ styropianem gr. 2-3 cm,
w zaleznosci od mozliwosci, aby nie zakry€ oscieznic okiennych;
Uwaga: klejenie wykona¢ podczas suchej pogody —opady i wilgoc
zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejace;;

10.5. mocowanie mechaniczne piyt termoizolacyjnych do podioza; po min.
24 godzinach od klejenia mocowac ptyty styropianowe do podioza przy
uzyciu fgcznikébw mechanicznych (najczescie] stosuje sie kotki z
trzpieniem plastikowym); mocowanie plyty na powierzchni: min. 6
szt./m?* mocowanie jest zawsze konieczne na tynkach, betonie, na
podiozu niezbyt stabilnym, a takze przy ocieplaniu sufitbw; mocowanie
ptyt na krawedziach : 4 szt./mb z obu stron naroznika budynku;

10.6. wyrownanie powierzchni plyt styropianowych po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po ich zamontowaniu do podioza poprzez szlifowanie grubym
papierem Sciernym; jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciggu 2
tygodni, nalezy plyty ponownie przeszlifowac;

10.7. klejenie siatki wzmacniajgcej na styropianie za pomoca tej samej masy
klejgcej, co do klejenia styropianu do podioza; klejenie wykonac po
uplywie min. 3 dni od klejenia styropianu; zakiady pasow siatki powinny
wynosi¢ minimum 10cm; mase klejgcg nanosi¢ na powierzchnig piyt
styropianowych ciggtq warstwg gr. ok. 2mm i natychmiast przyklejac
siatke z wiokna szklanego, wciskajgc jgw mase packg stalowg; na
powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg warstwe masy klejacej
gr. ok. 1mm az do catkowitego przykrycia siatki;po uplywie 3-4 dni
celowe jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny masy papierem
sciernym i ewentuainie nalozenie wyréwnujgce] warstwy z masy
klejacej gr. ok. 1mm;dla trwatosci ocieplenia nalezy wtasciwie wykonac
zakornczenia wyklejania siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn,
a zwlaszcza polgczenia siatki utozonej na styropianie z pasami siatki
wpuszczonymi  pod styropian, wywinigcie siatki na os$cieza
(podokienniki); na miejsca narazone na uszkodzenia nalezy natozyc
narozniki z katownika aluminiowego perforowanego — pod wioknem
szklanym;

10.8. montaz parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich

10.9. gruntowanie suchego i réwnego podioza podkladem Baumit
SilikatGrund (zuzycie: ok. 0,3 kg/m?),

10.10. wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Baumit SilikatPutz
(gotowa, barwiona masa tynkarska do nakiadania rgcznego o
granulacji ok. 2,0 mm -baranek- K 2mm), przygotowang mase
tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwg na
podiozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewne;;
nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna krotkg
pacg ze stali nierdzewnej, materiat zebrany mozna ponownie
wykorzystac po jego ponownym przemieszaniu, zgdang strukture tynku
uzyskuje sie przez zatarcie natozonego tynku ptaskq pacg z tworzywa
sztucznego, operacje zacierania nalezy wykonaC przy niewielkim
nacisku pacy, rownomiernie na cafej powierzchni elewaciji; zuzycie:
$rednio 3,2 kg/m?;
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10.11.wykonanie w czeséci cokolowej tynku mozaikowego Baumit
MosaikPutze.
Uktad warstw:

- 1x podktad Baumit GranoporGrund,

- 1x tynk mozaikowy Baumit MosaikPutz

Uwaga: Nie naklada¢ produktu w temperaturze (powietrza i podioza)

ponizej +5°C.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionej

osoby, przy zachowaniu zasad BHP.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaC aktualne aprobaty

techniczne i atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

11. KOLOR TYNKOW | FARB

Kolorystyke nalezy dobra¢ w oparciu o wykonane na budowie probki
celem dobrania barw jak najbardziej zblizonych do istniejgcych w otoczeniu.
Ma to znaczenie w celu zachowania cigglosci elewacji i jej jednorodnosci-
waloru podkreslajgcego zabudowe i jej skale w tym fragmencie terenu.

12.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow i substancji
pozarowo niebezpiecznych.

Wielkosc obcigzenia ogniowego.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen magazynowych,
skladow z materiatami palnymi, w ktérych obcigzenie ogniowe przekraczatoby
wielkos¢ 1000 MJ/m?2. Istniejgce pomieszczenia techniczne | gospodarcze
przewidywane sg do przechowywania typowych materiatéw do obstugi
budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob w budynku, parametry
budynku.

Obiekt w uzytkowany jest jako budynek biurowy.

Obiekt przewidziany jest do przebywania w nim nastepujgcych ilosci osob:
parter: pomieszczenia biurowe (Swietlice) — 40 osob,

| pietro: pomieszczenia biurowe — maksymalnie 30 oséb,

Poddasze: nieuzytkowe,

W budynku nie przewidziano pomieszczen, w ktérych moze jednoczesnie
przebywac ponad 50 oséb.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Iil.
Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci i ilosci kondygnacii: obiekt
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niski.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.
W przedmiotowym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia, przestrzenie

zewnetrzne oraz strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odporno$ci pozarowej, odporno$c ogniowa i stopier rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Dla budynku przyjmuje si¢ klase odpornosci pozarowej ,D”.
Poszczegdlne elementy budowlane istniejgce i projektowane posiadajg
nastepujacqg klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia:

Tabela nr. 1 Odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow

budowlanych

L.p. |Element Opis elementu Odpornosc¢
budowlany ogniowa w [min.]

st. rozp. ognia

1 2 3 4

1 |Sciany parteru, |, |Murowane z cegly ceramicznej REI 120, NRO
pietra— nosne, peinej o grubosci 38 cm, ocieplone | Wymagane REI 60
zewnetrzne styropianem. NRO

2 | Sciany nosne Murowane z cegly peinej o grubosci |RE! 120, NRO
wewnetrzne 25cm
Wymagane REI 60,
NRO
3 |Sciany Murowane z cegly ceramicznej El 60, NRO
wewnetrzne peinejogr. 12 cm
dziatowe Wymagane EI 15,
NRO
4 Strop nad, Ptyty WPS na belkach stalowych REI 60, NRO
parterem Wymagane REI 30,
NRO
) Strop nad pietrem |Belki drewniane 18x22 cm R 30
—strop drewniany |obudowa belek gk-f
6 Konstrukcja dachu | Dach w konstrukcji drewnianej, brak |El 60
oraz przekrycie peinego deskowania, pokrycie
blacha dachéwkowa, konstrukcja i
poszycie dachu od spodu oslonigte
oktadzing — przegrodq systemowsg
np. Fermacel.
Konstrukcja i drewniane poszycie
dachu malowane farbami
ognioochronnymi do stanu
niezapalnego
7 |Obudowa kiatki | Sciany murowane z cegly peinej o
schodowej grubosci 25 cm obustronnie
tynkowane Wymagane REI 60,
NRO
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Biegi schodow i spoczniki klatki schodowej sg wylewane zelbetowe i spetniajg
wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60.

Strefy pozarowe | oddzielenia przeciwpozarowe
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il niskiego wynasi 8000 m?.

Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku po modernizacji wynosi 467,00 m?-
strefa pozarowa nie przekroczona.

W budynku wydzieli¢ przeciwpozarowo nastepujace pomieszczenia
| przestrzenie:

Klatke schodowg — Sciany stanowigce obudowe klatki schodowej, zastosowac
w klasie odpornosci ogniowej REI 60, drzwi z samozamykaczami w klasie

El 30, drzwi z pomieszczen uzytkowych do klatki schodowej zastosowac

w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Pomieszczenie kottowni na pietrze Scianami i stropem w klasie odpornosci
ogniowej E|l 60 oraz drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowej

z samozamykaczem.

Ustala sig, ze klatka schodowa posiadac¢ bedzie instalacje do grawitacyjnego
usuwania dyméw z parametrem podstawowym — czynna aerodynamiczna
powierzchnia klap dymowych — 5 % rzutu klatki schodowe;.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60
lub REI 60, wykonac w klasie odpornosci ogniowej El tych elementow.

Warunki ewakuacji

Ewakuacje pozioma w budynku stanowig korytarze o szerokosci 1,45 m.
Ewakuacje pionowg zapewniono poprzez jedng centraina klatke schodowa.
Minimalne wymiary klatki schodowej (miedzy wewnetrzng krawedzig poreczy
a wykoriczong sciang;

- szerokosc biegu schodow: 1,2 m
- szerokos$¢ spocznika miedzykondygnacyjnego: 1,50

Dojscie ewakuacyjne z pomieszczen na | pigetrze obiektu po wykonaniu
modernizacji czesci pomieszczen biurowych, speini wymagane 30 m, w tym
20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej, po przeciwpozarowym wydzieleniu
klatki schodowej oraz holu wyj$ciowego,

Klatka schodowa bedzie posiadala instalacje do grawitacyjnego usuwania
dymow i gazow pozarowych uruchamiang recznie przyciskami oddymiajgcymi
oraz automatycznie za pomocg czujek dymu umieszczonych w przestrzeni
klatki schodowe)j,

Klatka schodowa oraz hol wyjsciowy na parterze bedg wydzielone
przeciwpozarowo poprzez obudowe Scianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 oraz zamknigcie drzwiami ppoz. w klasie El 30 odpornosci ogniowe;.
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Drogi ewakuacyjne bedg posiadaly obudowe i elementy wykonczenia wnetrz
z materiatow niepalnych, posadzki z materiatow co najmniej trudnozapalnych,
Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadac bedq instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjScie na droge ewakuacyjng, nie bedg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokos$ci tej drogi.

Sufity w pomieszczeniach beda wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢
przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi nie bedq stosowane do wykoriczenia wnetrz materialy fatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne

lub intensywnie dymigce.

Obiekt oznakowany bedzie nastepujgcymi znakami bezpieczeristwa:
Techniczne $rodki przeciwpozarowe wg. PN — N- 01256-4.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa wg PN-92-N-01256-01.
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja wg. PN-92/N-01256-2.

Obiekt wyposazy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i instrukcje
alarmowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

Budynek wyposazyc w_nastepujgce urzgdzenia i sprzet przeciwpozarowy.
Podreczny sprzet gasniczy w ilosci jednej jednostki masy Srodka gasniczego
2 kg lub 3 dm® zawartego w gasnicach, ABC na kazde 100 m? powierzchni.
Gasnice przenos$ne umieszczone na kazdej kondygnacji budynku w miejscach
powtarzalnych. Pomieszczenie kottowni— wyposazy¢ w gasnice proszkowg
6 kg i koc gasniczy. t acznie gasnice przenosne z zapasem Srodka gasniczego
w ilosci 14 kg.

Nalezy zastosowac przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Do celow zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie wodne wynosi

20 dm®/s. Nalezy zapewni¢ z sieci wodociggowej dwoma hydrantami @80

lub z przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci 200 m®.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych

i ewakuacyjnych.

Instalacja zapewniajaca natezenie oswietlenia 1 lux na drogach ewakuacyjnych
oraz 5 lux w miejscach i punktach ze sprzetem i urzagdzeniami
przeciwpozarowymi.

Drogi pozarowe
Do przedmiotowego obiektu drogi pozarowe nie sg wymagane.

UWAGA: wydzielenie klatki schodowej prowadzacej na poddasze nieuzytkowe
na poziomie poddasza- $ciany: EI60, drzwi: EI30
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UWAGA:

Wymiary elementéw i ich opis podano na rysunkach architektonicznych.
Szczegoly nie ujete w niniejszym opracowaniu zawarto w odrebnych
opracowaniach branzowych.

Realizacja budynku zgodnie z niniejszym projektem.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie.
W przypadku wystagpienia roznic nalezy projektowany uktad dostosowac
do wymiaréw na budowie zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem

technicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Opracowat:

Doduzdg
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CZESC RYSUNKOWA:
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