

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 15.04.2019.r

Nr RGK.ID.271.4.2019

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 15.04.2019r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna, w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1 600 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 - AWT Rekultivace a.s., ul. Delnicka 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Sucha Rep. Czeska

Oferta nr 2 - P.U.H. Domax Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów. ul. Grabińska 8

Oferta nr 3 - P.H.U. Larix Sp. z o.o, 42-793 Lubliniec, ul. Klonowa 11

Oferta nr 4 - Konsorcjum firm:

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno- Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek,
Sadów ul. Leśna 10, 42-700 Lubliniec

Zakład Wodno – Melioracyjny Stanisław Gramatyka 42-713 Kochcice ul. Słoneczna 17

Oferta nr 5 - RPM Spółka Akcyjna 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7

Oferta nr 6 - ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 13

Oferta nr 7 – „Hydromex Plus” Sp. z o.o. Sp. K, 42-200 Częstochowa, ul. Dobrzyńska 151/153

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	3 221 565,42	60	11 września 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	2 373 781,96	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	1 933 368,16	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	1 635 620,67	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	1 947 482,31	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	2 382 129,70	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	2 135 868,28	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej