

Nr RGK.ID.271.11.2019

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 20 września 2019 r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: **„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w soł. Zborowskie ul. Stasiowa, obr 009 Zborowskie dz. nr 236/122, 273/124, 125 (priorytet), dł. drogi 0,985 km”**

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

380 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 – RAFALIN Sp. z o.o. Sp. K., 42-290 Blachownia ul. Malicka nr 42

Oferta nr 2 – P.H.U. „LARIX” sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

Oferta nr 3 – „HUCZ” Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska nr 14

Oferta nr 4 – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

Oferta nr 5 – P H U „TRANSKOM” Robert Białdyga, 47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa nr 1

Oferta nr 6 – P U-H „BUD-MET” Jarosław Kałmuk, 42-134 Truskolasy ul. Słowackiego 30

Oferta nr 7 – „OLS” Sp. z o.o. S.k., 42-700 Lubliniec ul. Chopina 2

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	474 428,64	60	18 listopada 2019 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	548 277,76	60	18 listopada 2019 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	459 358,70	60	18 listopada 2019 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	525 910,64	60	18 listopada 2019 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	699 994,66	60	18 listopada 2019 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	495 137,96	60	18 listopada 2019 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	479 898,35	60	18 listopada 2019 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej