

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna, w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Panoszów oraz Wędzina w Gminie Ciasna”**

1. Zamawiający informuje o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w pkt. 2 protokołu otwarcia w którym widnieje:

„Zamawiający poinformował Wykonawców, iż na przedmiotowe zamówienie przeznacza środki finansowe w wysokości: 1 600 000 zł brutto”

powinno być:

„Zamawiający poinformował Wykonawców, iż na przedmiotowe zamówienie przeznacza środki finansowe w wysokości: 6 197 701,94 zł brutto”.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 - P.H.U. Larix Sp. z o.o, 42-793 Lubliniec, ul. Klonowa 11

Oferta nr 2 – Konsorcjum:

Lider: Ddtherm Sp. z o.o., 46-040 Krasiejów ul. Brzeziny nr 23 a

Partner: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska nr 8

Oferta nr 3 – IDUA Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gliwicka nr 35

Oferta nr 4 – Andrzej Krężel Instalacje Grzewczo-Sanitarne, 46-060 Prószków ul. Partyzancka nr 33

Oferta nr 5 – Konsorcjum:

Lider: ZWPUH TORPAP Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna nr 10

Partner: ZWM Stanisław Gramatyka, 42-713 Kochcice ul. Słoneczna nr 17

Oferta nr 6 – Konsorcjum:

Lider: INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Sp. K., 42-287 Kamienica ul. Częstochowska nr 38C

Partner: PPHU INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol, 42-287 Kamienica ul. Częstochowska 38C

Oferta nr 7 – PPHU SANGAZ Waldemar Pacud, 42-221 Częstochowa ul. Ikara nr 288

Oferta nr 8 – ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa ul. Wesoła nr 13

Oferta nr 9 – HYDREOMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. K., 42-200 Częstochowa ul. Dobrzyńska nr 151/153

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	3 990 182,02	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	5 806 589,36	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	7 774 113,43	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	3 205 650,28	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	5 752 599,85	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	4 285 356,96	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	7 052 622,68	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
8	4 429 603,64	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
9	5 788 587,43	60	31 lipca 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej