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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Panoszowie przy ul. 1
Maja 21 obejmujacym roboty zwigzane z:

- robotami rozbiorkowymi pokrycia dachowego,

- wymiang pokrycia dachu budynku, dociepleniem komindw,

- dociepleniem budynku,

- montazem rynien i rur spustowych i innych obrébek blacharskich,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢ obiektu, dla ktdrych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robdt termomodernizacyjnych dla zrealizowania
zadania przedstawionego w pkt. 1.1. majgcego odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie budowlanym
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 21 w Panoszowie.

Zakres robot obejmuje:
- Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktow komunikacyjnych dla osob pieszych przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych.

- Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniem okien, drzwi i likwidacjg
elementéw na elewacji np. anten, uchwytéw doniczkowych itp. bedacych wtasnoscig mieszkancow.

- Wymiana istniejgcych drzwi wej$ciowych do klatki schodowej na nowe drzwi stalowe z przeszkleniem,
wktadkg termiczng, kompletem oku¢ i samozamykaczem. Montaz 2 szt. drzwi wewnetrznych w
zaadoptowanych na cele mieszkalne pomieszczeniach poddasza.

- Wymiana okien w budynku na nowe okna z PVC o funkcji rozwieralno-uchylnej.
- Wymiana okienek piwnicznych na nowe okna z PVC o funkcji uchylnej.

- Skucie luznych fragmentow tynkow oraz uzupetnienie ubytkow na elewacji przed wykonaniem nowych
prac dociepleniowych na Scianach podtuznych budynku.

- Przygotowanie podtoza pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni $cian, oczyszczenie mechaniczne
szczotkami oraz gruntowanie systemowym $rodkiem gruntujgcym.

- Zastosowanie podwaijnej siatki zbrojonej na Scianach zewnetrznych na wysokosci do 1,5 m od cokotu w
celu wzmocnienia powierzchni na uderzenia.

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem o grubosci 15 cm i wspdtczynniku A =
0,040 W/mK w technologii BAUMIT PRO System, wyprawa tynk silikonowy SilikonTop, baranek o
granulacjii 2 mm.

- Wykonanie docieplenia osciezy okiennych styropianem o grubosci od 1 do 3 cm — wyprawa tynk
silikonowy SilikonTop, baranek o granulacji 2 mm.
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Montaz listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawedzi cokotu.

Zabezpieczenie wszystkich naroznikdw katownikiem systemowym.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych cokotu styropianem EPS 100 o grubosci 10 cm w technologii
BAUMIT PRO System. Docieplenie $cian cokotu wykonac¢ do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu.
Odtworzenie w strefie cokotu okfadziny z zastosowaniem ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym np.
firmy ROBEN.

Prace rozbidrkowe zwigzane z demontazem istniejgcego pokrycia z dachéwki ceramicznej dachu
gtéwnego budynku oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej nad lukarnami.

Wymiana pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachéwki-karpiowki w powtoce z
posypka (BTX) w kolorze ceglastym np. firmy BLACH-POL.

Demontaz rynien, rur spustowych i innych obrébek blacharskich.

Skucie luznych fragmentoéw tynkow oraz uzupetnienie tynkow i ubytkow na Scianach komindéw przed
wykonaniem prac dociepleniowych.

Przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian komindw poprzez zmycie powierzchni zagruntowanie
systemowym Srodkiem gruntujgcym.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych kominéw wetng mineralng o grubosci 5 cm i wyprawienie
zewnetrznych $cian komindéw tynkiem mozaikowym MosaikTop w technologii BAUMIT PRO System.

Wykonanie wzmocnienia krokwi dachowych, przedtuzenie krokwi dachowych przy $cianach szczytowych
budynku.

Wymiana pokrycia dachowego na lukarnach budynku na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej w
kolorze ceglastym o grubosci 5,2 mm,

Montaz nowych rynien O 150 z blachy stalowej powlekanej.

Montaz barier $niegowych i faw kominiarskich.

Montaz podbitki dachowej.

Wymiana parapetéw na nowe z blachy powlekanej.

Wymiana istniejgcych rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej.

Wykonanie przemurowan wraz z adaptacjg pomieszczen poddasza na cele mieszkalne.

Wykonanie docieplenia Scian cieptych od strony pomieszczen strychu styropianem grubosci 10 cm,
wyprawa tynk silikonowy SilikonTop, baranek o granulacji 2 mm.

Rozebranie istniejgcej opaski wokdt budynku wraz z wywozem i utylizacja odpaddéw gruzowych,
wykonanie nowej opaski ochronnej o szerokosci 50 cm przy $cianach zewnetrznych z kostki betonowej
gr 6 cm w obramowaniu z kraweznika ogrodowego na podsypce cementowo — piaskowej gr 6 cm.

Wykonanie nowego podjazdu oraz nawierzchni utwardzonej przy budynku na nowe z kostki betonowej
gr 8 cm na uprzednio przygotowanym podtozu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy protokotem teren robdt
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
projektowq i ST.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy.

Na czas prowadzenia robdt Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ miejsce prowadzonych robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.7 Ochrona $rodowiska na czas wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie prowadzonych robot.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

2. Materiaty.

Wszystkie prace dociepleniowe musza by¢ wykonane w jednym systemie w ktorym
Wykonawca prac ma zamiar realizowa¢ inwestycje.
Nie dopuszcza sie mieszania materialéw pochodzacych od réznych producentow.

2.1

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym kosztorysem
ofertowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub
roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng badz ofertg
przetargowg Wykonawcy to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbidrkowe i
ponowny montaz wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzern Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng a
takze znajduja sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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2.3.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osob trzecich.

2.4.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robdt od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonym w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow
transportu musi zapewniaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetniaC wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na
suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty
te nalezy ukfadac na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig. Opakowania nalezy
ustawiaé w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty
zwartg catos$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki
papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem
promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawiaC w stosy w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny byé zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
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panstwowych lub $wiadectwach ITB. Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed
przewroceniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacja  projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot, za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i
wytycznych. Polecenia zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

ROBOTY ROZBIORKOWE

W zakres robot rozbiéorkowych wchodza nastepujace czynnosci:

— demontaz istniejgcego pokrycia dachowego na czesSci gtdwnej i lukarnach budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz istniejacej opaski wokot budynku,

Warunki prowadzenia robat rozbiérkowych.

« Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren budowy,

« Teren rozbidrki wygrodzic i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (taéma, tablice ostrzegawcze).

«  Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

+ Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Nalezy stosowaC potrzebne szalunki i podparcia poszczegdlnych
elementéw konstrukcji.

« W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej - min. 6,0
m od obiektu, ludzi i pracownikow.

» Stale segregowac¢ materiat rozbiérkowy i oczyszczac plac rozbidrki.

« Do robdt rozbiorkowych dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci
projektu rozbiorki, wyposazonych w s$rodki asekuracyjne (kaski, rekawice, buty z zabezpieczeniem
palcow, okulary ochronne).

+ Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci: stosowaé
odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowal urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne, stosowac Srodki
zabezpieczajgce pracownikow, zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Docieplenie scian budynku.
Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajgca na pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian
bezspoinowg powtoka ztozona z nastepujacych warstw.
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I. izolacja termiczna o grubosci podanej w projekcie przyklejana za pomocg masy klejacej i facznikdw w
technologii BAUMIT PRO System,

II. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu i wetny mineralnej,

III. zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk o strukturze i granulacji jak w projekcie.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych obecnie
norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢ dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykdw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewaciji.

Zaprawa klejowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kotki mocujace,
tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria
nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreSlonym aprobatg techniczng. Nie nalezy
stosowac ,sktadanki” elementow sktadowych systeméw z roznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatow réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci
systemow docieplen powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkdéw. Wykonac naprawe i uzupetnienia zniszczonego
tynku, skuc tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykona¢ obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym
strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowal powierzchnie, sprawdzi¢ roéwnos¢ podtoza tatami aluminiowymi i ewentualnie
wyréwnac przez przyklejenie paskdw z cienkiego styropianu.

Dokonac¢ proby przyczepnosci styropianu.

W tym celu po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci zaprawy klejowej. Kilka ptyt styropianu o wielkosci ok 20x20 cm przyklei¢ do podtoza zaprawg
klejowg o grubosci 1 cm. Po min. 3 dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania ptyt styropianowych.
Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie oznacza to, ze przyczepno$¢ zaprawy klejowej jest
dobra. Jezeli probki styropianu oderwane zostang tgcznie z warstwg zaprawy podioze nalezy przygotowac
jeszcze raz i ponowic prébe przyczepnosci.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny proby przyczepnosci wykonac docieplenie wg przyjetej technologii.

Klei¢ ptyty styropianowe pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6 plackdw kleju na plyte. Powierzchnia kleju
przylegajgca powyzej 60 % powierzchni ptyty.

Oscieza okienne dociepli¢ 1,5-3 cm warstwag styropianu.

Klejenie wykonywac podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejacej.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia ptyt do podioza. Klejenie siatki
wykonac¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady pasow siatki powinny wynosi¢ minimum
5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem Sciernym i ewentualne
natozenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm. Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac
zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwiaszcza potgczenia siatki utozonej
na styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki).
Niewlasciwym jest szpachlowanie zaprawa szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki cieplne — szczeliny
wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie taczniki posiadajgce odpowiedni atest. Do
osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia piyt.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika
aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

Docieplenie kominow.

Nalezy dokona¢ skucia wszystkich luznych fragmentdw tynku zewnetrznego na kominach. Ubytki uzupetnic
zaprawg cementowo — wapienng. Dokona¢ docieplenia kominéw ponad dachem wetng mineralng grubosci 5
cm. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych powierzchnie $ciany zagruntowac. Zewnetrzng wyprawe
wykonac z tynku mozaikowego w technologii BAUMIT PROSystem w kolorze zgodnym z przyjetym w
projekcie. Nalezy wykona¢ nowe czapki kominowe z betonu. Od gory powierzchnie czapek zabezpieczyé
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poprzez wykonanie na ich powierzchni tynku mozaikowego na podktadzie siatka +klej. Krawedzie czapek
kominowych zabezpieczyc¢ listwg kapinosowa.

Docieplenie scian poddasza.

W celu zaadoptowania czesci pomieszczen strychu na cele lokalu ‘mieszkalnego projektuje sie postawienie
dwdch $cian w miejscach oznaczonych na rysunku szczegotowym. Scianki dziatowe wykonac z piyt gipsowo-
kartonowych. Podtogi dociepli¢ ptytami z wetny mineralnej grubosci 10 cm i utozyé ptyty OSB. Wykonaé
podwieszane sufity z ptyt kartonowo-gipsowych wraz z dociepleniem.

Od strony strychu wszystkie Sciany pomieszczen ogrzewanych dociepli¢ warstwg styropianu grubosci 10 cm
na uprzednio przygotowanym podtozu. Catos¢ wyprawic tynkiem silikonowym w kolorze biatym.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wymiana pokrycia dachowego.

Dokona¢ wymiany pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachy trapezowej T14 koloru
czerwonego. W tym celu nalezy rozebrac istniejgce pokrycie z blachy nie nadajacej sie do uzytku,
zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie, rynny itp. utozy¢é nowe pokrycie wraz z niezbednymi obrébkami
blacharskimi, wymiang rynien i rur spustowych oraz montazem barier $niegowych.

Wymiana pokrycia dachowego lukarni.

Nalezy dokona¢ wymiany pokrycia zadaszen lukarni na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej gr 5,2 mm.
Przed utozeniem papy nalezy dokonac $ciecia wzdym oraz nierdwnosci papy. Na tak przygotowang
powierzchnie nalezy dokonac¢ utozenia papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr 5,2 mm.

Wymiana rynien, rur spustowych i innych obrébek blacharskich.

Dokona¢ wymiany rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej
w kolorze przyjetym w projekcie wykonane przez producenta posiadajgcego kompletny system instalacji
odwadniania dachu oraz elementy systemowe do montazu orynnowania. Montaz rynien do dachu i rur
spustowych do elewacji nalezy wykona¢ bazujgc na elementach systemowych. Podczas wymiany nalezy
zachowa¢ prawidlowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowg i kolorystyczng z istniejgcymi
elementami. Zalecana $rednica musi by¢ zgodna z obecnie zamontowanymi, a spadki powinny miescic¢ sie w
zakresie od 0,5 do maks. 2% na metr..

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyku¢ z muru bedgce w ztym stanie technicznym okna w budynku. Istniejgce krzywe oscieza doktadnie
oczysci¢ i sku¢ stabo zwigzane z podtozem tynki. W miare mozliwosci wyprostowaé poprzez podkucie
nadprozy i osciezy. Oscieza okienne wyrownac ptytami styropianowymi o grubosci od 1 do 3 cm z
priorytetem zachowania prostej pionowej oscieznicy. Przy oSciezach zamontowac katowniki ochronne z siatkg
PCV. W otworach osadzi¢c nowe okna PVC firmy DAKO w kolorze Zloty Dab, rozwieralno-uchylne,
tréjkomorowe z szyba 0 wspoétczynniku Umax=1,1 W/m?*K.

W strefie cokotu dokona¢ wymiany okienek piwnicznych na nowe okna PVC o wspdtczynniku przenikania
ciepta Umax = 1,1 W/m>*K i funkcji uchylnej firmy DAKO w kolorze Ztoty Dab.

Dokona¢ wymiany drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku na nowe stalowe z ksztattownikdw zimno
gietych z podwdjnym systemem uszczelek, ocieplone. Skrzydto mocowane na trzech zawiasach, wypetnienie
dolne panelowe, zespolone. Gora szyba bezpieczna na listwy zatrzaskowe. Drzwi o wymiarach zgodnych z
aktualnymi warunkami technicznymi. Drzwi ocynkowane proszkowo i malowane nawierzchniowo farbami
proszkowymi, fasadowymi. Drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 2000, stopke wraz z odbojem.
Osadzi¢ 2 szt. drzwi wewnetrznych w zaadoptowanych na cele mieszkalne pomieszczeniach poddasza.

Uwaga:

Przed montazem nowych okien i drzwi dokona¢ pomiaréw wszystkich otworéw w ktérych
planuje sie wymiane stolarki. Prace te wykonac¢ przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
ociepleniem elewacji.

Wykonanie opaski z kostki brukowej.

Dokonac¢ rozebrania istniejgcej opaski wokot budynku. Wykonac nowg opaske ochronng z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 6 cm. Ostateczng grubos¢ warstwy podsypki piaskowej ustali¢ na
etapie wykonawstwa. Opaske wykona¢ w obramowaniu z kraweznika ogrodowego.

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 9
tel 34 362 49 64, 606 289 540, 601 386 685 e-mail: europrojekt@gazeta.pl
NIP 771-22-65-069 REGON 240029673




ul. 1 Maja 21 w Panoszowie

Wykonanie podjazdu i utwardzenia terenu w obrebie podwdrza.

W ramach prac wykonczeniowych projektuje sie utwardzenie powierzchni podjazdu oraz placu przy budynku
od strony wejscia. Powierzchnie terenu utwardzonego wskazano na rysunku szczegotowym.

Wykona¢ podbudowe z ttucznia drogowego i utozy¢ kostke brukowg o grubosci 8 cm. Krawedzie nawierzchni
w obrebie nawierzchni z kostki brukowej zabezpieczy¢ kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm
uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiorom prac zanikajacych podlega:

- Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- Ciggtos¢ warstw,

- Jako$¢ materiatow,

- Prostolinijnos¢ rzedéw pokrycia dachowego ,

- Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,

- Rownos¢ pokrycia,

- Szczelnos¢ pokrycia.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot powinien okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ze warunki
umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre$lonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robot podane s w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan legalizacyjnych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbidr robot.

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

8.1. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbidr
koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich dokumentdéw niezbednych do dokonania

odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych

dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowa i powykonawczg,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowg,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajgcych i

- ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, S$wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw urzadzen, (jezeli tego
wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru

koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich

wykonania wyznaczy komisja.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.3. Odbidr gwarancyjny
Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc zostanie okreslona w
kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci.

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sie ze wszystkie
koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego prawidtowego prowadzenia
robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowg oraz z kosztami
nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na
podstawie przedmiardw, projektu, wiasnych pomiardow uzupetniajgcych i kontrolnych, jak réwniez wizji
lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny
przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia.

Wykaz wazniejszych aktdw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce dotyczacych

przedsiewziecia:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 2)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 13) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169, poz. 1650).
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