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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gmina Ciasna a E U R O PROJEKT Katarzyna 

Wolska na wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku wraz z 
robotami towarzyszącymi, 

- dokumentacja fotograficzna, 
- mapa zasadnicza,  
- założenia do projektu spisane z Zamawiającym,  
- wizja w terenie, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  sprawie warunków 

technicznych jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i ich usytuowanie wraz z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r.  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
wraz z  późniejszymi zmianami, 
 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z pracami towarzyszącymi zlokalizowanego 
przy ul. 1 Maja 23 w miejscowości Panoszów, gmina Ciasna. 
 
Planowane prace obejmować będą również wymianę pokrycia dachowego bez zmiany 
jego konstrukcji. 
 
Realizacja działań projektowych pozwoli na osiągnięcie rezultatów związanych z: 

- poprawą izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku a tym samym 
zmniejszeniem zużycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzania, 

- wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian zewnętrznych (mostki termiczne, 
nieszczelności),  

- wpłynie na poprawę wyglądu zewnętrznego budynku, 
- wpłynie pozytywnie na środowisko, 

 
 
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 
 
Obszar oddziaływania nie wykracza poza obszar działki inwestycyjnej. Całość prac 
objętych zakresem niniejszego projektu nie wpłynie na zmianę zagospodarowania terenu 
poprzez jego pomniejszenie bądź powiększenie. 
W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych nie nastąpi zmiana formy 
architektonicznej obiektu. 
 
 
4. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Zakres działań termomodernizacyjnych na podstawie wytycznych do projektowania 
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wniesionych przez Inwestora obejmuje: 
 
ETAP I – Prace przygotowawcze 
 
- Prace przygotowawcze związane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem 

bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych przy 
zastosowaniu osłon zabezpieczających. 
 

- Prace przygotowawcze związane z wznoszeniem rusztowań, zabezpieczeniem okien, 
drzwi i likwidacją elementów na elewacji np. anten, uchwytów doniczkowych itp.  

 
ETAP II – Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 

 
- Skucie luźnych fragmentów tynków oraz uzupełnienie ubytków na elewacji przed 

wykonaniem nowych prac dociepleniowych na ścianach budynku.  
 

- Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni ścian, 
oczyszczenie mechaniczne szczotkami oraz gruntowanie systemowym środkiem 
gruntującym. 

 
- Zastosowanie podwójnej siatki zbrojonej na ścianach zewnętrznych na wysokości do 

1,5 m od cokołu w celu wzmocnienia powierzchni na uderzenia. 
 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 15 cm i 
współczynniku λ = 0,040 W/mK w technologii BAUMIT PRO System, wyprawa tynk 
silikonowy SilikonTop, baranek o granulacjii 2 mm. 

 
- Wykonanie docieplenia ościeży okiennych styropianem o grubości od 1 do 3 cm – 

wyprawa tynk silikonowy SilikonTop, baranek o granulacji 2 mm. 
 

- Montaż listwy startowej wraz z zabezpieczeniem krawędzi cokołu. 
 
- Zabezpieczenie wszystkich narożników kątownikiem systemowym. 

 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych cokołu styropianem EPS 100 o grubości 
10 cm w technologii BAUMIT PRO System. Odtworzenie w strefie cokołu okładziny z 
zastosowaniem płytek klinkierowych w kolorze imitującym cegłę np. firmy ROBEN. 
 

ETAP III – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 
- Wymiana istniejących drzwi wejściowych do klatki schodowej na nowe drzwi stalowe 

z przeszkleniem, wkładką termiczną, kompletem okuć i samozamykaczem. Montaż 2 
szt. drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach poddasza. 

 
- Wymiana okien w budynku (z wyj. 4 szt. okien wymienionych samodzielnie przez 

lokatora w części parteru) na nowe okna z PVC o funkcji rozwieralno-uchylnej. 
 
- Wymiana okienek piwnicznych na nowe okna z PVC o funkcji uchylnej i podziale 

istniejącym. 
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ETAP IV – Wymiana pokrycia dachowego. 
 
- Prace rozbiórkowe związane z demontażem istniejącego pokrycia z dachówki 

ceramicznej dachu głównego budynku oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej nad 
lukarnami.  
 

- Demontaż rynien, rur spustowych i innych obróbek blacharskich. 
 
- Wymiana pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachówki – 

karpiówki w powłoce z posypką (BTX) koloru ceglastego np. firmy BLACH-POL. 
 

- Skucie luźnych fragmentów tynków oraz uzupełnienie tynków i ubytków na ścianach 
kominów przed wykonaniem prac dociepleniowych. 

 
- Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian kominów poprzez zmycie powierzchni 

zagruntowanie systemowym środkiem gruntującym. 
 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kominów wełną mineralną o grubości 5 
cm i wyprawienie zewnętrznych ścian kominów tynkiem mozaikowym MosaikTop w 
technologii BAUMIT PRO System. 
 

- Wykonanie wzmocnienia krokwi dachowych, przedłużenie krokwi dachowych przy 
ścianach szczytowych budynku. 

 
- Wymiana pokrycia dachowego na lukarnach budynku na nowe pokrycie z papy 

termozgrzewalnej w kolorze ceglastym o grubości 5,2 mm, 
 

- Montaż nowych rynien ∅ 150 z blachy stalowej powlekanej. 
 

- Montaż barier śniegowych i ław kominiarskich. 
 

- Montaż podbitki dachowej z paneli drewnianych. 
 
ETAP V – Prace wykończeniowe 
 
- Wymiana parapetów na nowe z blachy powlekanej. 

 
- Wymiana istniejących rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej. 

 
- Rozebranie istniejącej opaski wokół budynku, wykonanie nowej opaski ochronnej o 

szerokości 50 cm przy ścianach zewnętrznych z kostki betonowej gr 6 cm w 
obramowaniu z krawężnika ogrodowego na podsypce cementowo – piaskowej. 

 
- Wykonanie przemurowań wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele 

mieszkalne. 
 

- Wykonanie docieplenia ścian ciepłych od strony pomieszczeń strychu styropianem 
grubości 10 cm, wyprawa tynk silikonowy SilikonTop, baranek o granulacji 2 mm. 

 
- Wykonanie nowego podjazdu oraz nawierzchni utwardzonej przy budynku na nowe z 

kostki betonowej gr 8 cm na uprzednio przygotowanym podłożu. 
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5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w 
Panoszowie gmina Ciasna przy ul. 1 Maja 23. Budynek zlokalizowany na działce o 
numerze ewidencyjnym 485/163. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z 
poddaszem użytkowym, jednoklatkowy w całości podpiwniczony. Budynek wykonany w 
technologii tradycyjnej. 
 

Dane ogólne budynku: 
 
Kubatura – 1849,15 m3 

Powierzchnia zabudowy – 209,65 m2 
 
Długość - 20,10 mb  
Szerokość - 10,43 mb  
Wysokość - 9,80 mb  

 
Liczba kondygnacji – II 
Liczba klatek schodowych – 1 
Ilość mieszkań - 3 
 
Własność – Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-693 Ciasna. 
Przeznaczenie budynku – budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Kategoria obiektów budowlanych - VIII – inne budowle. 
 
    Dane techniczne budynku: 
 
� FUNDAMENTY – ławy fundamentowe betonowe. 
 
� ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – murowane z cegły, otynkowane. 

 
� TERMICZNOŚĆ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH – ściany zewnętrzne w stanie 

istniejącym nie spełniają obowiązującej normy cieplnej.  
 
� STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE – nad piwnicą strop żelbetowy, pozostałe 

drewniane. 
 
� DACH – o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną i papą. 

 
� OBRÓBKI BLACHARSKIE  – rynny i  rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w 

złym stanie technicznym kwalifikujące się do wymiany.  
 
� STOLARKA OKIENNA – okna częściowo wymienione na drewniane i PCV, okna w 

piwnicach kwalifikują się do wymiany. 
 
� DRZWI ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU – drzwi zewnętrzne w złym stanie technicznym 

kwalifikujące się do wymiany. 
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6. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH ELEWACJI BUDYNKU. 
 
6.1 Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia ścian. 
 
Przed wykonaniem prac należy dokonać ogrodzenia terenu z zachowaniem bezpiecznej 
odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych przy zastosowaniu osłon 
zabezpieczających. Dokonać demontażu z elewacji wszelkich elementów będących 
własnością mieszkańców tj. anten satelitarnych, kabli antenowych, suszarek, uchwytów 
doniczkowych itp.  
Po ustawieniu rusztowania należy zgłosić do nadzoru technicznego odbiór wzniesionego 
rusztowania. 
Zabezpieczyć okna folią ochronną przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac 
termomodernizacyjnych. 
 
6.2 Przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie. 
 
Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych powierzchnię ściany oczyścić mechanicznie. 
Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy odbić i skuć. Stare lub zabrudzone 
podłoża umyć i odtłuścić wodą pod wysokim ciśnieniem. Pamiętać o konieczności 
całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 
Uzupełnić ubytki, a ewentualne nierówności ścian wyrównać styropianem.  
 
Ściany zagruntować paroprzepuszczalnym podkładem wgłębnym np. Baumit 
TiefenGrund. Zamontować listwę startową.  
 
Wszystkie narożniki zewnętrzne w tym narożniki ościeży okien, drzwi i naroży ścian 
zewnętrznych zabezpieczyć kątownikiem ochronnym.  
 
Dokonać próby przyczepności styropianu. 
W tym celu po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy 
przeprowadzić próbę przyczepności zaprawy klejowej. Kilka płyt styropianu o wielkości ok 
20x20 cm przykleić do podłoża zaprawą klejową o grubości 1 cm. Po min. 3 dniach 
można przeprowadzić próbę oderwania płyt styropianowych. Jeżeli zerwanie 
przyczepności nastąpi w styropianie oznacza to, że przyczepność zaprawy klejowej jest 
dobra. Jeżeli próbki styropianu oderwane zostaną łącznie z warstwą zaprawy podłoże 
należy przygotować jeszcze raz i ponowić próbę przyczepności. 
 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny próby przyczepności wykonać docieplenie wg przyjętej 
technologii. 
 
6.3 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku. 
 
Przyjęto wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą w 
technologii BAUMIT PRO System z zastosowaniem styropianu EPS 80-040 o 
następujących grubościach: 
 

� Ściany zewnętrzne budynku podlegają dociepleniu w technologii BAUMIT PRO 
System styropianem o grubości 15 cm i współczynniku λ = 0,040 W/mK wraz z 
zastosowaniem silikonowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej BAUMIT 
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SilikonTop o granulacji 2 mm, faktura baranek. 
 

� Ściany zewnętrzne ościeży okiennych docieplane styropianem o grubościach od 1 
do 3 cm z zachowaniem priorytetu pionowej krawędzi okien wraz z zastosowaniem 
silikonowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej BAUMIT SilikonTop o 
granulacji 2 mm, faktura baranek. 
 

� Ściany zewnętrzne cokołu podlegają dociepleniu w technologii BAUMIT PRO 
System styropianem EPS 100 o grubości 15 cm wraz z zastosowaniem w strefie 
cokołu okładziny z płytek klinkierowych w kolorze ceglastym np. firmy ROBEN. 

 
6.4 Docieplenie ścian cokołów i piwnic. 

 
Powierzchnię cokołu przed dociepleniem należy przygotować poprzez skucie spękań i 
odspojonych fragmentów cegieł, a następnie wykonać w miejscach skucia  uzupełnienia 
ubytków zaprawą cementową.  
 
Istniejące krzywe ościeża okien piwnicznych w miarę możliwości wyprostować poprzez 
podkucie nadproży i ościeży. Przy ościeżach zamontować kątowniki ochronne. 
 
Do docieplenia w strefie cokołowej zastosować styropian EPS 100 o grubości 10 cm.  
 
Docieplenie wykonać do głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu. Ściany wyprawić z 
zastosowaniem w strefie cokołu okładziny z płytek klinkierowych w kolorze ceglastym np. 
firmy ROBEN. 
 
6.5 Docieplenie ścian poddasza. 
 
W celu zaadoptowania części pomieszczeń strychu na cele lokalu mieszkalnego projektuję 
się postawienie dwóch ścian w miejscach oznaczonych na rysunku szczegółowym. Ścianki 
działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych. Podłogi docieplić płytami z wełny 
mineralnej grubości 10 cm i ułożyć płyty OSB. Wykonać podwieszane sufity z płyt 
kartonowo-gipsowych wraz z dociepleniem. 
Od strony strychu wszystkie ściany pomieszczeń ogrzewanych docieplić warstwą 
styropianu grubości 10 cm na uprzednio przygotowanym podłożu. Całość wyprawić 
tynkiem silikonowym w kolorze białym. 
 
6.6 Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych. 

 
Ocieplenie narożników. 
Narożniki okleić płytami stosując mijankowy układ. Zabezpieczenie narożnika stanowią 
dwie siatki przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą, Wszystkie 
narożniki wypukłe w parterze, na wysokości układu wzmocnionego przyjętego do 
wysokości 1,2 m zabezpieczyć kątownikiem perforowanym. 
 
Zakończenie ocieplenia. 
W miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej 
podklejone pod styropian. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5% pochylenie na 
zewnątrz dla odprowadzenia wód opadowych. 
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W narożach zakładać kątownik perforowany dla wzmocnienia krawędzi. 
Na dolnej krawędzi ocieplenia założyć profil początkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 
mm. 
 
Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych. 
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać stosując warstwę styropianu 
na ościeżach o grubości 1 - 3 cm.  
Wszystkie narożniki pionowe przy drzwiach wejściowych i balkonowych (na wszystkich 
kondygnacjach) wzmocnić kątownikiem perforowanym na całej wysokości.  
 
6.7 Stolarka okienna. 
 
Wykuć z muru będące w złym stanie technicznym okna w budynku. Istniejące krzywe 
ościeża dokładnie oczyścić i skuć słabo związane z podłożem tynki. W miarę możliwości 
wyprostować poprzez podkucie nadproży i ościeży. Ościeża okienne wyrównać płytami 
styropianowymi o grubości od 1 do 3 cm z priorytetem zachowania prostej pionowej 
ościeżnicy. Przy ościeżach zamontować kątowniki ochronne z siatką PCV. W otworach 
osadzić nowe okna PVC firmy DAKO w kolorze złoty dąb, rozwieralno-uchylne, 
trójkomorowe z szybą o współczynniku Umax=1,1 W/m2*K.  
 
W strefie cokołu dokonać wymiany okienek piwnicznych na nowe okna PVC o 
współczynniku przenikania ciepła Umax = 1,1 W/m2*K i funkcji uchylnej firmy DAKO w 
kolorze złoty dąb.  
 
Uwaga: 
Przed montażem nowych okien dokonać pomiarów wszystkich otworów w 
których planuje się wymianę stolarki. Prace te wykonać przed rozpoczęciem 
prac związanych z ociepleniem elewacji. 
 
Ściany cokołu wraz z parapetami wyprawić z zastosowaniem płytek klinkierowych w 
kolorze ceglastym np. firmy ROBEN imitujących istniejące w stanie obecnym pasy 
ceglane. 
 
6.8 Stolarka drzwiowa. 
 
W ramach prac wykończeniowych projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych 
wejściowych do budynku na nowe stalowe z kształtowników zimno giętych z podwójnym 
systemem uszczelek, ocieplone. Skrzydło mocowane na trzech zawiasach, wypełnienie 
dolne panelowe, zespolone. Góra szyba bezpieczna na listwy zatrzaskowe. 
  
Drzwi o wymiarach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. Drzwi 
ocynkowane proszkowo i malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi, fasadowymi - 
kolor RAL 8025. Drzwi wyposażone w samozamykacz GEZE TS 2000, stopkę wraz z 
odbojem. 
 
W pomieszczeniach poddasza w dobudowywanych ścianach osadzić typowe drzwi 
wewnętrzne. 
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6.9 Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów. 
 
Wymiana pokrycia dachowego. 
Dokonać wymiany pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachówki – 
karpiówki w powłoce z posypką (BTX), kolor ceglasty np. firmy BLACH-POL. W tym celu 
należy rozebrać istniejące pokrycie z blachy nie nadającej się do użytku, zdemontować 
istniejące obróbki blacharskie, rynny itp. ułożyć nowe pokrycie wraz z niezbędnymi 
obróbkami blacharskimi, wymianą rynien i rur spustowych oraz montażem barier 
śniegowych. 
 
Podbitka dachowa. 
Wykonać nową podbitkę dachową z zastosowaniem paneli drewnianych 
zaimpregnowanych impregnatem o obniżonej palności w kolorze Złoty Dąb pokrytą 
dwukrotnie lakierem. 
 
Wymiana pokryć nad lukarnami. 
Przed ułożeniem papy podłoże dachu należy dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć 
istniejące nierówności i wzdymy. Do pokrycia dachu użyć pap podkładowej i wierzchniego 
krycia o kolorze ceglastym i grubości 5,2 mm np. producentów: Izolacja S.A., ICOPAL S. 
A., Gorplast, Polinova, lub innych posiadających odpowiednie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wraz z niezbędnymi aprobatami i certyfikatami. 
Papy należy układać na suche podłoża w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C.  
 
Materiały porozbiórkowe z dachu a w szczególności papę należy poddać procesowi 
utylizacji. 
 
Remont kominów. 
Dokonać skucia wszystkich luźnych fragmentów cegieł na kominach, ubytki uzupełnić 
zaprawą cementowo – wapienną.  
Dokonać docieplenia kominów ponad dachem wełną mineralną grubości 5 cm. Przed 
rozpoczęciem prac dociepleniowych powierzchnię ściany zagruntować. Zewnętrzną 
wyprawę wykonać z tynku mozaikowego w technologii BAUMIT PROSystem  w kolorze 
zgodnym z przyjętą w niniejszym projekcie koncepcją kolorystyczną. 
Wykonać nowe betonowe czapy kominowe. 
 
6.10 Wymiana parapetów, rynien, rur spustowych i innych obróbek 
blacharskich. 
 
Wymiana parapetów. 
Wszystkie parapety zewnętrzne przy oknach należy wymienić na nowe z blachy 
powlekanej grubości 0,8 mm w kolorze RAL 8025. 
Parapety powinny wystawać co najmniej 30 - 40 mm za fasadę budynku. Należy go 
osadzić na zaprawie cementowej  (jako warstwie wyrównawczej) tak, aby parapet miał 
5% spadek w kierunku zewnętrznym. Powierzchnia cementowa powinna być gładka i 
nachylona pod tym samym kątem na całej powierzchni parapetu. Aby wyciszyć odgłosy 
padającego deszczu należy nałożyć cienką warstwę pianki poliuretanowej.  
Podokiennik należy montować pod odpowiednie wycięcie ościeżnicy okna. Jeżeli brak 
takiego wycięcia np. w przypadku stolarki okiennej drewnianej starego typu, należy 
zamontować parapet bezpośrednio do czoła ościeżnicy okna za pomocą wkrętów 



ul. 1 Maja 23 w Panoszowie 

E U R O  PROJEKT  Częstochowa ul. Andersa 4 m 3 
tel 34 362 49 64, 601 386 685, 606 289 540  e-mail: europrojekt@gazeta.pl 

NIP 771-22-65-069  REGON 240029673 

11 

ocynkowanych. Miejsce styku krawędzi podokiennika i okna pokrywa się cienką warstwą 
kitu akrylowego lub masy silikonowej. 
 
Plastikowe boczki usprawniające odprowadzanie wody z powierzchni parapetu należy 
zamontować w licu projektowanego docieplenia ościeży jako parapet wpuszczany, po 
docięciu na wymiar. Zakłada się je na uprzednio zabezpieczone farbą antykorozyjną 
krawędzie parapetu.  
 
Wymiana rynien i rur spustowych. 
Dokonać wymiany rynien Ø 150 i rur spustowych Ø 120 cm na nowe z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze RAL 8025.  
 
6.11  Remont wejścia do budynku. 
 
Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć teren i drzwi, umożliwiając bezpieczne 
wejście do budynku dla mieszkańców.  
Dokonać demontażu istniejących schodów przy wejściu do budynku. Wykonać nowe z 
kostki brukowej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
 
Ościeża wokół drzwi w obrębie wejścia do budynku wyprawić z zastosowaniem płytek 
klinkierowych w kolorze ceglastym np. firmy ROBEN imitujące istniejące w stanie 
obecnym pasy ceglane. 
 
6.12 Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku. 
 
W ramach prac uzupełniających przy procesie termomodernizacji należy dokonać 
rozebrania istniejącej opaski przy docieplanych ścianach budynku. Wykonać nową opaskę 
ochronną z kostki brukowej. Opaskę wykonać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 
cm. Ostateczną grubość warstwy podsypki piaskowej ustalić na etapie wykonawstwa. 
Opaskę wykonać w obramowaniu z krawężnika ogrodowego.  
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie dna koryta przed wykonaniem 
kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni opaski chodnikowej.  
Po wykonaniu opaski wokół budynku dokonać ewentualną niwelację i wyrównanie 
terenu. 
 
6.13 Wykonanie podjazdu i utwardzenia terenu w obrębie podwórza. 
 
W ramach prac wykończeniowych projektuje się utwardzenie powierzchni podjazdu oraz  
placu przy budynku od strony wejścia. Powierzchnię terenu utwardzonego wskazano na 
rysunku szczegółowym.  
Wykonać podbudowę z tłucznia drogowego i ułożyć kostkę brukową o grubości 8 cm.  
 
Krawędzie nawierzchni w obrębie nawierzchni z kostki brukowej zabezpieczyć 
krawężnikami  betonowymi  o wym. 15x30cm układanymi na podsypce cementowo-
piaskowej. 
 
 
 



ul. 1 Maja 23 w Panoszowie 

E U R O  PROJEKT  Częstochowa ul. Andersa 4 m 3 
tel 34 362 49 64, 601 386 685, 606 289 540  e-mail: europrojekt@gazeta.pl 

NIP 771-22-65-069  REGON 240029673 

12 

7.  PRZYJĘTA METODA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 
 
Dla celów projektowych przyjęto realizację docieplenia ścian zewnętrznych budynku z 
zastosowaniem styropianu o współczynniku λ = 0,040 W/mK i grubości 15 cm i 10 cm 
metodą „lekką mokrą” w technologii BAUMIT PRO SYSTEM. Jako zewnętrzną warstwę 
wykończeniową na elewacjach przyjęto zastosowanie silikonowej cienkowarstwowej 
wyprawy tynkarskiej SilikonTop o granulacji 2 mm, faktura baranek. 
 
Uwaga: 
System BAUMIT przyjęty w niniejszym opracowaniu jest systemem 
przykładowym i dopuszcza się stosowanie innego systemu np. OPTOLITH, 
CERESIT, BOLIX, WEBER  mającego dopuszczenie do obrotu o parametrach nie 
gorszych niż w przyjętym opracowaniu oraz mającego akceptację Inwestora. 

 

Należy pamiętać, iż wszystkie prace dociepleniowe muszą być wykonane w 
jednym systemie w którym Wykonawca prac ma zamiar realizować 
inwestycję. Nie dopuszcza się mieszania materiałów pochodzących od różnych 
producentów. 
 
7.1. Opis technologii ocieplenia. 
 
System ocieplenia BAUMIT PRO System to bezspoinowy układ ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 80-036. W 
tym układzie dekoracyjną i ochronną wyprawę wierzchnią stanowi silikonowy tynk Baumit 
SilikonTop barwiony w masie, z dodatkiem środków biobójczych. Tynk charakteryzuje się 
wysoką odpornością na agresję biologiczną typu glony, grzyby, algi itp.  
 
System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską 
Aprobatą Techniczną ETA 12/0023. 
 
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych 
składników nie wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.  
 
Elementami składowymi systemu ociepleń Baumit PRO System są: 
  
Baumit ProContact Zaprawa klejowa do mocowania płyt EPS  
Płyty EPS 
Łącznik mechaniczny                             

Izolacja termiczna 
Mocowanie izolacji termicznej 

Baumit StarTex Siatka zbrojąca alkalioodporna 
Baumit ProContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej  
Baumit UniPrimer Powłoka wyrównująca chłonność podłoża 
Baumit SilikonTop 2,0 mm Silikonowy tynk cienkowarstwowy 

 
Składniki systemu ociepleń Baumit PRO  System wg kolejności stosowania:  
• Baumit ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do 

podłoża na systemach ETICS. Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-
punktową przy min. 40% powierzchni klejenia.  
 

• Płyty EPS izolacji termicznej Baumit ProTherm/StarTherm o współczynniku 
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przewodzenia ciepła  λ=0,040 W/mK i grubości 15 i 10 cm. 
 

• Łączniki mechaniczne - łącznik wbijany typu TERMOZ CN 8/210 na ścianach 
zewnętrznych. 

 
• Baumit ProContact – zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu o wysokiej 

przyczepności zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na płytach 
EPS w którą  należy zatopić siatkę Baumit StarTex, minimalna grubość warstwy 
zbrojonej – 3 mm.  
 

• Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna szklanego do 
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych.  
 

• Baumit UniPrimer - gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność 
podłoża i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i 
mozaikowych.  
 

� Baumit SilikonTop – gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do 
zastosowań elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i 
CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy związkami biocydowymi w 
kapsułach MKThor o wydłużonym działaniu. 

 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom i 
obowiązującym obecnie normom i aprobatom technicznym, posiadać odpowiednie atesty 
higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, 
fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.  
 
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z 
pęcherzyków styropianu, może doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej 
elewacji. 
 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki mocujące, 
tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia 
oraz inne akcesoria należy stosować w kompletnym systemie izolacji cieplnej określonym 
aprobatą techniczną. Nie należy stosować „składanki” elementów składowych systemów 
z różnych aprobat technicznych. Stosowanie materiałów różnych producentów uwalnia 
ich od udzielenia gwarancji na cały system. Ponadto producenci systemów dociepleń 
powinni okazać się nie tylko aprobatą ale również certyfikatem zgodności. 
 
Prace dociepleniowe należy prowadzić w temperaturze od 5 do 25 oC. Praca w 
temperaturze poniżej 5 oC może grozić zamarznięciem wody, bez której niemożliwe jest 
wiązanie zaprawy. Natomiast temperatury powyżej 25 oC mogą spowodować 
odparowanie wody z zaprawy klejowej bądź tynkarskiej, a także nadmierne wchłanianie 
wody przez nagrzane podłoże. 
 
7.2. Kolejność wykonywania robót. 

 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w następującej 
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kolejności i obejmować: 
� prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań), 
� zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten itp. 
� zdęcie osłony z blachy wraz z rusztem ze ścian zewnętrznych szczytowych, 
� założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, 
� sprawdzenie przyczepności podłoża, 
� sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i 
wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów bitumicznych i 
kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian, 
� cięcie płyt styropianowych,  
� przygotowanie masy klejącej, 
� przyklejenie płyt styropianowych,  
� zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
� wyrównanie (przeszlifowanie) płyt papierem ściernym, 
� nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
� zagruntowanie podłoża, 
� wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
� wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
� wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, 
silikon, kit KEP), mocowanie obróbek oraz innych elementów elewacji) 
� demontaż rusztowań, 
� wykonanie cokołu, 
� uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
 
8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ W SYSTEMIE BAUMIT 
PRO System. 

 
 

8.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 
Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu.  
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni ścian 
oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez 
zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty 
uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę 
zaprawy cementowej 1:3. 
 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
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8.2. Przyklejanie płyt styropianowych. 
 
Płyty styropianowe EPS należy przymocować do podłoża przy pomocy zaprawy klejowo-
szpachlowej BAUMIT ProContact dla systemu BAUMIT PRO System.  
 
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z 
odmierzoną ilością wody (około 5-6,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po 
około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża 
można go nakładać na całą powierzchnię płyty metodą płaszczyznową przy pomocy 
stalowej pacy zębatej (około 10 mm). Zaprawę rozprowadzić cienką warstwą na płycie, 
następnie bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć.  
 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową. W tym celu 
przygotowaną zaprawę nanieść pasmami o szerokości 3-6 cm na całym obwodzie wzdłuż 
zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 6-8 placków zaprawy o średnicy 10-12 cm 
równomiernie rozłożonych na pozostałej części płyty.  Ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni. 
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać 
z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy 
klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 2,5 -3 cm z 
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 
styropianu o różnej grubości.  
 
8.3. Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropianu. 
 
Dodatkowego mocowania docieplenia należy dokonać przy pomocy przeznaczonych do 
tego łączników mechanicznych w ilości od 6 do 8 szt./m2 eliminujących mostki termiczne 
i tzw. efekt biedronki.  
 
Dokonać kołkowania umieszczając kołek w uprzednio wykonanym zagłębieniu (około 2 
cm), a po wbiciu czy wkręceniu trzpienia całość zatkać krążkiem ze styropianu. Takie 
rozwiązanie przeciwdziała powstawaniu plam pojawiających się na ocieplonej ścianie 
zazwyczaj po opadach atmosferycznych. 
 
Można również zastosować łącznik wbijany typu TERMOZ CN 8/210, łącznik stosowany 
bez zaślepki i nie powodujący powstawania mostków termicznych oraz efektu tzw. 
„biedronki”. 
 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające 
odpowiedni atest. Do osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie doby 
od przyklejenia płyt. 
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8.4. Prace dodatkowe. 
 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi 
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z 
siatki zbrojącej (min. 25x35 cm). W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i 
drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
 
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny.  
 
8.5. Wykonanie warstwy zbrojnej. 
 
Warstwę zbrojną wykonać na uprzednio wyszlifowanej płycie styropianu nie wcześniej niż 
po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu należy nałożyć zaprawę klejowo-szpachlową 
Baumit ProContact na podłoże ciągłą i równomierną warstwą o grubości ok 3-4 mm i 
wtopić w nią siatkę z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności 
względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i 
silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 3 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego.  
 
8.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
 
Do wykonania podkładu zastosować preparat gruntujący Baumit UniPrimer. Jest 
materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 
4 do 6 godzin. Preparat gruntujący Baumit UniPrimer może służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 
8.7. Nakładanie silikonowej wyprawy tynkarskiej SilikonTop. 
 
Silikonowy tynk cienkowarstwowy SilikonTop, produkowany i sprzedawany jest w postaci 
gotowej do użycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani 
zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć 
bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C 
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do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą 
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.  
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału ruchami kolistymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  
 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup 
towaru z jednakową datą produkcji. 

 
 
9.  KOLORYSTYKA ELEWACJI. 

 
Kolorystykę budynku opracowano w oparciu o paletę kolorów BAUMIT Life oraz paletę 
kolorów RAL zgodnie z opracowaną w niniejszy opracowaniu koncepcją kolorystyki. 
 
Ściany zewnętrzne budynku – silikonowa wyprawa tynkarska SilikonTop, faktura baranek 
2 mm - kolor BAUMIT 0398. W tynku wykonać boniowanie płaskie zgodnie z załączonym 
w niniejszym projekcie koncepcją kolorystyczną. 
 
Ściany zewnętrzne budynku – opaski wokół okien – silikonowa wyprawa tynkarska 
SilikonTop, faktura baranek 2 mm - kolor BAUMIT 0396 .  
 
Ściany cokołu – okładzina z płytek klinkierowych w kolorze imitującym cegłę np. firmy 
ROBEN. 
 
Wnęki okienne - silikonowa wyprawa tynkarska SilikonTop, faktura baranek 2 mm - kolor 
BAUMIT 0398. 
 
Parapety zewnętrzne okien z blachy powlekanej – kolor RAL 8025. 
 
Obróbki blacharskie, elementy metalowe elewacji - kolor RAL 8025. 
 

Uwaga: 
 
Ze względu na mogące wystąpić różnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym 
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji 
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT Life oraz z palety RAL, a nie kolor 
elewacji na rysunkach dołączonych do projektu, który może posiadać skażenia 
odwzorowawcze. 

 
 

10.  WARUNKI PPOŻ. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami, budynek należy do klasy zagrożenia ludzi ZL 
IV, a z uwagi na swoją wysokość klasyfikuje się go jako budynek niski.  
 
Ponieważ zgodnie z §216 pkt 7 w/w Rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany 
zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o 
wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu 
spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
 

Zgodnie z punktem 2 Aprobaty układu ociepleniowego BAUMIT PRO System zostały 
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniające ognia.  
 
 
11. OCHRONA SIEDLISK PTAKÓW. 
 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę 
na możliwość występowania siedlisk gatunków ptaków chronionych w tym w 
szczególności jerzyka, który występuje wyłącznie na terenach zurbanizowanych. 
 
Ewentualną potrzebę wykonania opinii ornitologicznej określającą szczegółowo wytyczne 
związane z ochroną potencjalnych siedlisk gatunków chronionych należy skonsultować z 
przedstawicielem lokalnych służb ochrony środowiska.  
 
Inwestor oraz Firma wykonująca prace remontowe budynku, w których mogą znajdować 
się siedliska ptaków chronionych powinien zgłosić zamiar podjęcia takich prac do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). 
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INFORMACJA BIOZ. 
 
 
Projektowana inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami 
towarzyszącymi budynku przy ul. 1 Maja 23 w Panoszowie, gmina Ciasna. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych etapów: 

 
1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien w ścianach 

zewnętrznych, oraz zadaszeń roboczych nad miejscami wejść do budynku w 
strefie realizacji docieplenia.  
 

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spękań elewacji, 
uzupełnienie tynków oraz uzupełnienie ubytków i wyrównanie nierówności. 
 

1.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

1.4. Wykonanie prac dociepleniowych zgodnie z przyjętą w projekcie docieplenia 
technologią. 
 

1.5. Wykonanie prac wykończeniowych  związanych z wymianą pokrycia dachowego, 
wymianą obróbek blacharskich, orynnowania, stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonaniem opaski ochronnej wokół budynku i terenów utwardzonych itd. 

 
Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać 
zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z 
przepisami. Strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem 
narzędzi i materiałów. Barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu 
pieszego. 
Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 3 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed 
upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych 
wykonawców posiadających specjalistyczny sprzęt.  
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikat „B”. 
 
Kierownik budowy winien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie uwzględniając informację o sposobie 
prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
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- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń, 
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Na przedmiotowym terenie nie występują elementy, które mogłyby stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji szczególną uwagę należy zachować w 
trakcie wykonywania prac związanych z praca na wysokości przy: 

- wymianie pokrycia dachowego budynku, 
- docieplaniu i tynkowaniu ścian zewnętrznych, 
- wymianie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych itp. 
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 

 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zabezpieczyć teren poprzez 
wydzielenie stref wejścia do budynku. Należy również zaznaczyć powierzchnię terenu po 
którym nie powinny poruszać się osoby nie związane z wykonywaniem prac 
dociepleniowych, w celu wyeliminowania zagrożenia spowodowanego ewentualnym 
zrzuceniem materiałów budowlanych z rusztowań. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
W realizacji obiektu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Pracownicy muszą 
być przeszkoleni w zakresie prac na wysokości i winni posiadać odpowiednie, aktualne 
zaświadczenia lekarskie o możliwości wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy. 
Ponadto każdy z pracowników powinien przejść szkolenie zasadnicze z przepisów BHP 
oraz szkolenie stanowiskowe. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwu, wynikającemu z wykonania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń; 
 
Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz użyte do nich materiały, powyższe zagrożenia 
mogą wystąpić w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac 
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budowlanych. Dojazd do budynku dostępny jest ze wszystkich stron, co umożliwia 
sprawna komunikację w razie pożaru, awarii czy innych zagrożeń.  
 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP 
i ochrony środowiska zgodnie z: 
 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/99, poz. 844 
1977r.) wraz z późniejszymi zmianami. 
 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401). 
 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .  
 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. 120/2003, poz. 1126. 
 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.). 
 



docieplany budynek
mieszkalny

LEGENDA:

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

SKALA
1:100

DATA
03.2017

RYS
1

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

MAPA ZASADNICZA



TEMAT BRANŻA

SKALA

NAZWA RYSUNKU ZLECENIODAWCA

AUTOR OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

DATA

INWENTARZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
adres obiektu: Ponoszów ul. 1 Maja 21

ELEWACJE PÓŁN. I POŁUD.
Urząd Gminy Ciasna

42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

BUDOWLANA

marzec 2017r.1 : 100
7

ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA PÓŁNOCNA
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EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

SKALA
1:100

DATA
03.2017

RYS
2

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

ELEWACJA  POŁUDNIOWA
ELEWACJA PÓŁNOCNA
- STAN ISTNIEJĄCY

O2 O3

O3 O3 O3 O3

O5 O5 O5

O6



TEMAT BRANŻA

SKALA

NAZWA RYSUNKU ZLECENIODAWCA

AUTOR OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

DATA

INWENTARZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
adres obiektu: Ponoszów ul. 1 Maja 21

ELEWACJA WSCHODNIA

Urząd Gminy Ciasna
42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

BUDOWLANA

marzec 2017r.1 : 100

8

ELEWACJA WSCHODNIA

37
1

30
2

31
4

98
6

25
49

11
1

11
6

20
8

11
9

35
9

505 1 009 586

192 100 455 100 343 100 431 100 279

177 150 392 150 301 150 375 150 254

2 100

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

SKALA
1:100

DATA
03.2017

RYS
3
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

ELEWACJA  WSCHODNIA
- STAN ISTNIEJĄCY

O3O3

O4 O4

O3

O4

O3

O4



TEMAT BRANŻA

SKALA

NAZWA RYSUNKU ZLECENIODAWCA

AUTOR OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

DATA

INWENTARZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
adres obiektu: Ponoszów ul. 1 Maja 21

ELEWACJA ZACHODNIA

Urząd Gminy Ciasna
42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

BUDOWLANA

marzec 2017r.1 : 100

8

ELEWACJA ZACHODNIA

37
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2

31
4

98
6

25
49

71
14

0
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0
13

4
37

7

424 102 205 101 367 100 216 100 485

123 117 173 117 189 117 128 112 117 50 257 118 341 50 92

326 1 382 393

2 100
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1:100
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RYS
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

ELEWACJA  ZACHODNIA
- STAN ISTNIEJĄCY
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TEMAT BRANŻA

SKALA

NAZWA RYSUNKU ZLECENIODAWCA

AUTOR OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

DATA

INWENTARZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
adres obiektu: Ponoszów ul. 1 Maja 21

RZUT DACHU
Urząd Gminy Ciasna

42-793 Ciasna ul. Nowa 1a

BUDOWLANA

marzec 2017r.1 : 100

6

553 992 556

2 100

369 1 372 360

2 100
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

RZUT DACHU
- STAN ISTNIEJĄCY



BAUMIT 303

BAUMIT 0398 OKŁADZINA Z CEGŁY
elewacyjne płytki klinkierowe 
imitujące cegłę RÖBEN

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 8025
Parapety – RAL 8025

BAUMIT 0394
tynk mozaikowy
(kominy)

BAUMIT 0396
opaski wokół okien

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

SKALA
1:100

DATA
03.2017

RYS
6

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PONOSZÓW

ELEWACJA  POŁUDNIOWA
ELEWACJA PÓŁNOCNA
- PROJEKT



BAUMIT 303

BAUMIT 0398 OKŁADZINA Z CEGŁY
elewacyjne płytki klinkierowe 
imitujące cegłę RÖBEN

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 8025
Parapety – RAL 8025

BAUMIT 0394
tynk mozaikowy
(kominy)

BAUMIT 0396
opaski wokół okien
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7

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PONOSZÓW

ELEWACJA  WSCHODNIA
- PROJEKT



BAUMIT 0398

BAUMIT 303

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 8025
Parapety – RAL 8025

OKŁADZINA Z CEGŁY
elewacyjne płytki klinkierowe 
imitujące cegłę RÖBEN

BAUMIT 0394
tynk mozaikowy
(kominy)

BAUMIT 0396
opaski wokół okien

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
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NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

SKALA
1:100

DATA
03.2017
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8
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dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PONOSZÓW

ELEWACJA  ZACHODNIA
- PROJEKT
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Zestawienie stolarki okiennej
SKALA   1:50

  TYP

wymiar w świetle
otworu w murze
wymiar w świetle
ościeżnicy

piwnica

parter

piętro 1

uwagi

ilość sztuk -razem

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

SKALA
1:50

DATA
03.2017

RYS
9

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

  STOLARKA OKIENNA

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O1

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O2

40 / 30
30 / 20

-

1

-

1

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O3

145 / 160
135/ 150

-

3

-

3

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O4

40 / 80
30 / 70

8

-

-

8

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O5

145 / 60
135 / 50

-

3

-

3

64 / 80
54 / 70

3

-

-

3
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Zestawienie stolarki okiennej
SKALA   1:50

  TYP

wymiar w świetle
otworu w murze
wymiar w świetle
ościeżnicy

piwnica

parter

piętro 1

uwagi

ilość sztuk -razem

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

SKALA
1:50

DATA
03.2017

RYS
10

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

  STOLARKA OKIENNA

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O6

100/ 60
90 / 50

-

-

2

2

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O7

113 / 120
103 / 110

-

-

1

1

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O8

145 / 135
135 / 125

-

5

2

7

Okna PVC, firma DAKO, kolor Złoty Dąb

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

O9

113 / 120
103 / 110

-

-

1

1
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Zestawienie stolarki drzwiowej
SKALA   1:50

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

SKALA
1:50

DATA
03.2017

RYS
11

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

drzwi stalowe kolor RAL8025

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

D1

220 / 110
215 / 100

-

-

1

1

  STOLARKA DRZWIOWA

  TYP

wymiar w świetle
otworu w murze
wymiar w świetle
ościeżnicy

piwnica

parter

piętro 1

uwagi

ilość sztuk -razem

drzwi wewnętrzne

*wymiary sprawdzić na miejscu
*w zależności od grubości przyjętych profili
szerokości poszczególnych elementów
mogą być inne niż te podane w zestawieniu

D2

205/ 90
200 / 80

-

2

-

2
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INWENTARZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
adres obiektu: Ponoszów ul. 1 Maja 21
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POKÓJ
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RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

SKALA
1:100

DATA
03.2017

RYS
12

mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

Dostosowanie pomieszczeń
poddasza na potrzeby mieszkania.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

PROJEKTOWANY WYWIETRZNIK DACHOWY

ŚCIANY PROJEKTOWANE



UTWARDZONY TEREN

LEGENDA:

EURO PROJEKT  Katarzyna Wolska ul. Andersa 4 m.3
42-200 Częstochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

SKALA
1:500

DATA
03.2017

RYS
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mgr inż. arch. ANDRZEJ KOS
dr inż. arch. NINA SOŁKIEWICZ-KOS NR UPR. KL - 101/2001

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 23
42-793, PANOSZÓW

PROJEKTOWANE TERENY
UTWARDZONE


