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Zborowskie ul. Polna 24, 42-793 Ciasna
I. Wstep

1) Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robot
termomodernizacji budynku mieszkalnego potozonego w miejscowosci Zborowskie gmina Ciasna przy ul.
Polnej 24 przewidzianego do realizacji w ramach zadania pn.: ,, Termomodernizacja budynkdw mieszkalnych
potozonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24” w zakresie:

- docieplenia $cian zewnetrznych budynku,

- wymiana pokrycia dachu,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- innych prac towarzyszacych pracom dociepleniowym.

2) Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢ obiektu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3) Zakres robdt objetych ST
Niniejsza ST obejmuje cato$é niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania docieplenia budynku w
zakresie majgcym odzwierciedlenie w sporzgdzonym projekcie budowlanym dla przedmiotowego budynku.

Na podstawie wytycznych od Inwestora ponizej wyszczegdlniono zakres robdt zwigzanych z realizacjg
zadania, w sktad ktérych wchodza:

Prace przygotowawcze

- Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktéw komunikacyjnych dla osdb pieszych przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych.

- Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniem okien, drzwi i likwidacja
elementdéw na elewacji np. anten, uchwytéw doniczkowych itp. bedgcych wtasnoscig mieszkancow.

- Skucie istniejgcych gzymsow podparapetowych przy okienkach w lokalach mieszkalnych i w piwnicach.

Docieplenie Scian zewnetrznych budynku

- Przygotowanie powierzchni $cian pod wykonanie docieplenia poprzez skucie luznych fragmentow
tynkéw, uzupetnienie ubytkdéw na elewacji, zmycie powierzchni $cian, oczyszczenie mechaniczne
szczotkami powierzchni istniejgcego tynku (likwidacja pylenia) oraz poprzez gruntowanie
systemowym $rodkiem gruntujgcym.

- Zastosowanie podwodjnej siatki zbrojonej na scianach zewnetrznych na wysokosci do 1,5 m w celu
wzmocnienia powierzchni na uderzenia.

- Docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem ptyt ze styropianu EPS 80-040 o
wspdtczynniku przewodnosci A = 0,040 W/mK i grubosci 15 cm, wyprawa tynk silikonowy, baranek o
granulacji 2 mm.

- Docieplenie $cian zewnetrznych cokotu budynku styropianem EPS 100 o wspodtczynniku A = 0,040
W/mK i grubosci 10 cm, wyprawa tynk mozaikowy o grubosci ziarna 2 mm. Docieplenie wykonaé do
gtebokosci 50 cm ponizej terenu.

- Zabezpieczenie wszystkich naroznikéw kgtownikiem systemowym.

- Montaz listwy startowej z zabezpieczeniem krawedzi cokotu.
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- Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem EPS 80-040 o wspdtczynniku przewodnosci A
= 0,040 W/mK i grubosci 2 cm, wyprawa tynk silikonowy, baranek o granulacji 2 mm.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do klatki schodowej na nowe drzwi stalowe z przeszkleniem,
wktadka termiczng, kompletem okuc¢ i samozamykaczem. Wykonczenie sciany w obrebie wejscia do w
budynku tynkiem mozaikowym o granulacji 2 mm.

- Wymiana starej stolarki okiennej w catym budynku na nowa stolarke okienng PCV, kolor z zewnatrz
Ztoty Dab, wewnatrz biaty, wyposazong w nawiewniki higrosterowane.

- Wymiana okienek w piwnicach na nowe okna PCV o funkcji uchylnej. Kolor Ztoty Dab. Zmniejszenie 2
szt. otworow okienek piwnicznych (elewacja wschodnia) poprzez podmurowanie od dotu do
wymiaréw tozsamych z sgsiednimi.

- Rozebranie istniejgcych naswietli przy okienkach piwnicznych (elewacja wschodnia), wyréwnanie
terenu.

Wymiana pokrycia dachowego.

- Prace rozbiérkowe zwigzane z demontazem istniejgcego pokrycia z dachowki ceramicznej dachu
gtéwnego budynku oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej nad lukarnami.

- Demontaz rynien, rur spustowych i innych obrébek blacharskich.

- Wymiana pokrycia dachowego na nowe z zastosowaniem blachodachéwki — karpidowki w powtoce z
posypka (BTX) koloru ceglastego.

- Wymiana pokrycia dachowego na lukarnach budynku na nowe pokrycie z papy termozgrzewalne;j
grubosci 5,2 mm — kolor ceglasty nawigzujgcy do zastosowanej blachodachdwki na catosci pokrycia.

- Przemurowanie istniejgcych kominéw ponad dachem. Wykonanie docieplenia wetng mineralng o
grubosci 5 cm i wyprawienie zewnetrznych $cian komindw tynkiem mozaikowym.

- Wykonanie wzmocnienia krokwi dachowych, przedtuzenie krokwi dachowych przy $cianach
szczytowych budynku.

- Docieplenie potaci dachowej poprzez utozenie miedzy legarami ptyt z wetny mineralnej grubosci 25 cm
i wspotczynniku = 0,040 W/mK.

- Montaz nowych rynien 0 150 mm, rur spustowych [0 120 mm z blachy stalowej powlekanej.

- Montaz barier $niegowych i taw kominiarskich.

- Montaz podbitki dachowej.

Prace wykonczeniowe

- Wymiana parapetow zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekane;j.

- Wymiana parapetow wewnetrznych przy wymienianych oknach na nowe parapety PCV.

- Rozebranie istniejgcej opaski ochronnej z ptyt betonowych wokdt budynku, wykonanie nowej o
szerokosci 50 cm przy S$cianach zewnetrznych z kostki betonowej gr 6 cm w obramowaniu z
kraweznika ogrodowego na podsypce cementowo — piaskowe;.

- Wykonanie nowego podestu wejsciowego wraz z montazem kraty wycieraczkowej z kostki betonowej
gr 8 cm na uprzednio przygotowanym podtozu.

- Przetozenie na docieplang elewacje istniejgcego napowietrznego przytacza energetycznego.

- Montaz nowej instalacji odgromowej wraz z badaniem (wg odrebnej dokumentacji).

4) Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Przekazanie terenu budowy/robdt.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SIWZ i umowie przekaze Wykonawcy teren budowy/robdt wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt.
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Dokumentacja.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem i projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wszystkie wygrodzenia, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. O fakcie przystgpienia do robdt Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene zamowienia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca robét bedzie:

a. utrzymywacd teren budowy we wtasciwym porzadku,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb, wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczerstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. Szczegdty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawece i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
planie BIOZ. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie zamowienia.
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Il. Materiaty

Wszystkie prace dociepleniowe muszg by¢ wykonane w jednym systemie w ktérym Wykonawca prac ma
zamiar realizowa¢ inwestycje.
Nie dopuszcza sie mieszania materiatéw pochodzacych od réznych producentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym kosztorysem
ofertowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng lub w przypadku zmiany systemu —
zamienng dokumentacjg projektowa. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne
z w petni z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych
elementédw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng a
takze znajduja sie w wykazie wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robdét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

lll. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

IV. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wyrobow i odpaddw zawierajgcych azbest stosuje sie przepisy obowigzujgce przy transporcie
towardw niebezpiecznych. Transport ten nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy emisje azbestu do
$rodowiska. Przygotowane do transportu wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio
oznakowane, zaréwno przed zatadunkiem, jak i w trakcie transportu.

V. Warunki techniczne i wykonanie robét

Dla celéow projektowych przyjeto realizacje docieplenia $cian zewnetrznych budynku z zastosowaniem
styropianu o wspoétczynniku A = 0,040 W/mK metodg ,lekka mokrg”. Jako zewnetrzng warstwe
wykoniczeniowq przyjeto zastosowanie silikonowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej o granulacji 2
mm, faktura baranek, w strefie cokotu tynk mozaikowy.

Elementami sktadowymi systemu ocieplen sa:
e Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS
e Ptyty styropianowe
e Zaprawa klejowa do zatapiania siatki zbrojeniowej
e tacznik mechaniczny do mocowanie izolacji termicznej
e Siatka z widkna szklanego
e Podktad tynkarski gruntujacy
* Silikonowa masa tynkarska / Mozaikowa masa tynkarska

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom i obowigzujgcym obecnie
normom i aprobatom technicznym, posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne. Materiaty powinny by¢
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w
kartach technicznych.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykdw styropianu, moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kotki mocujace, tkanina zbrojaca,
listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowac
w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng. Nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementéw sktadowych systemdéw z rdznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatdw réznych
producentdéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system. Ponadto producenci systemow docieplen
powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale rowniez certyfikatem zgodnosci.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturze od 5 do 25 °C. Praca w temperaturze ponizej 5 °C
moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktérej niemozliwe jest wigzanie zaprawy. Natomiast temperatury
powyzej 25 °C moga spowodowal odparowanie wody z zaprawy klejowej badZ tynkarskiej, a takze
nadmierne wchtanianie wody przez nagrzane podtoze.

Wymiana instalacji odgromowej.
W trakcie prowadzenia robdt elektrycznych przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez odpowiednich  $rodkéw ostroznosci z
odpowiednimi zabezpieczeniami i dopuszczeniami do uzytkowania oraz zastosowal siatki
ochronnej przed przypadkowym uderzeniem upadajgcych narzedzi i innych przedmiotow;

- prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu podsiadajgcego wymagane
dopuszczenia
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W trakcie prowadzenia robdt elektrycznych w poblizu czynnych kabli i urzadzen i 0,4 kV nalezy zachowadé
szczegdblng ostroznosc a prace w poblizu linii i urzadzen nalezy wykonywac recznie.

Catosé prac prowadzi¢ w porozumieniu z administratorem budynku.

Prace powinien wykonywac elektryk z odpowiednimi kwalifikacjami.

VI. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktéw KABE obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i
odbioru robdét budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢c wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét, aprobaty technicznej oraz muszg posiadac Swiadectwa
jakosci producentéw.

VII. Obmiar robdt

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze
warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

VIIl. Odbidr robdt

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny byé okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

Odbidr koncowy.
Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbiér koricowy, polegajagcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych robdét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych
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wymaganiami. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru koricowego dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na
podstawie przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczna i ofertg przetargowa Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
- dokumentacje projektowaq i powykonawczg,
- specyfikacje techniczng,
- oferte przetargows,
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robdt zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
- Dziennika Budowy,
- atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw urzadzen, (jezeli tego wymagaja).
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin
ich wykonania wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

Odbidr gwarancyijny.
Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ zostanie okreslona w
kontrakcie.

IX. Podstawa ptatnosci

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sie ze wszystkie
koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego prawidtowego
prowadzenia robét budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowa raz z kosztami
nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na
podstawie przedmiardw, projektu, wtasnych pomiardow uzupetniajgcych i kontrolnych ,jak réwniez wizji
lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny
przeprowadzona zostanie wedfug stawek ofertowych Wykonawcy.

X. Dokumenty odniesienia

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 2)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robodt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektdérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

10




