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I. Wstep

1) Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robot
termomodernizacji budynku komunalnego potozonego w miejscowosci Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2
przewidzianego do realizacji w ramach zadania pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow i
ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynkow
komunalnych w miejscowosci Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a” w zakresie:

- docieplenia $cian zewnetrznych budynku,

- docieplenia stropodachu,

- wymianie stolarki drzwiowe],

- innych prac towarzyszacych pracom dociepleniowym

2) Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢ obiektu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3) Zakres robdt objetych ST
Niniejsza ST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robdét dla zrealizowania docieplenia budynku w
zakresie majgcym odzwierciedlenie w sporzgdzonym projekcie budowlanym dla przedmiotowego budynku.

Na podstawie wytycznych od Inwestora ponizej wyszczegdlniono zakres robdt zwigzanych z realizacjg
zadania, w sktad ktérych wchodza:

Prace przygotowawcze

- Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktéw komunikacyjnych dla osdb pieszych przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych.

- Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniem okien, drzwi i likwidacja
elementdéw na elewacji np. anten, uchwytéw doniczkowych itp. bedgcych wtasnoscig mieszkancow.

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku

- Przygotowanie powierzchni $cian pod wykonanie nowego docieplenia poprzez skucie luznych
fragmentow tynkdéw, uzupetnienie ubytkdw na elewacji, zmycie powierzchni $cian, oczyszczenie
mechaniczne szczotkami powierzchni istniejgcego tynku (likwidacja pylenia) oraz poprzez
gruntowanie systemowym srodkiem gruntujgcym.

- Dokotkowanie istniejacej warstwy docieplenia w ilodci 2 szt./m?.

- Docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem ptyt ze styropianu EPS 80-036 o
wspotczynniku przewodnosci A = 0,036 W/mK i grubosci 8 cm, wyprawa tynk silikonowy, baranek o
granulacji 2 mm.

- Wykonanie bonii pfaskich zgodnie z projektem kolorystyki.

- Docieplenie scian zewnetrznych cokotu budynku gtdwnego styropianem EPS 100 o wspdtczynniku A =
0,036 W/mK i grubosci 8 cm, wyprawa tynk mozaikowy, docieplenie wykonaé¢ do gtebokosci 50 cm
ponizej poziomu terenu.

- Rozebranie istniejgcej opaski i chodnikéw w rejonie docieplanych $cian budynku, wykonanie
docieplenia i ponowne utozenie opaski i chodnikdw przy scianach zewnetrznych budynku.

- Zastosowanie podwadjnej siatki zbrojonej na Scianach cokotu w celu wzmocnienia powierzchni na
uderzenia.

- Zabezpieczenie wszystkich naroznikdéw kgtownikiem systemowym.

- Docieplenie os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem EPS 80-036 o wspdtczynniku przewodnosci A
=0,036 W/mK i grubosci 2 cm, wyprawa tynk silikonowy, baranek o granulacji 2 mm.
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Docieplenie stropodachu

- Przemurowanie komina, docieplenie $cian kominéw wetng mineralng grubosci 3 cm, wyprawienie
$cian komindw w tynku mozaikowym.

- Docieplenie dachu budynku z zastosowaniem ptyt ze styropapy EPS 100 o wspodtczynniku
przewodnosci A = 0,036 W/mK i grubosci 18 cm, wymiana wszystkich obrébek blacharskich.

- Wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej o $rednicy 120
mm wraz z przerobieniem odptywdw poprzez odsuniecie od muru, odkopanie i wymiane zeliwnego
odcinka na nowy z PCV na podejsciu, (w przybuddwkach zastosowaé orynnowanie o srednicy 80 mm).

- Wymiana wszystkich obrébek blacharskich w tym komindw, ogniomuréw wraz montazem
krawedziakéw o przekroju 18x18 celem zamocowania obrébek blacharskich i hakéw rynnowych.

- Czyszczenie i malowanie wraz z przetozeniem istniejgcej drabiny dachowej.

Wejscia od strony elewacji potudniowej

- Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku na nowe drzwi stalowe z przeszkleniem, wktadka
termiczng, kompletem oku¢ i samozamykaczem.

- Wymiana bramy wjazdowej dla samochoddw strazackich na nowag dodatkowo wyposazong w drzwi
wejsciowe;.

- Wymiana pokrycia zadaszenia nad wjazdem dla samochoddw strazackich wraz z obrébkami
blacharskimi, wyprawienie spodu w tynku silikonowym na podktadzie siatka i klej.

Wejscie do kottowni

- Wymiana drzwi do kottowni na nowe stalowe, petne o odpornosci ogniowej EI30.

- Remont schoddéw terenowych poprzez rozebranie istniejgcych warstw, uzupetnienie ubytkéw, i
wykoniczenie ptytkami gresowymi.

- Woyprawienie scian w rejonie wejscia do kottowni w tynku mozaikowym na podktadzie siatka i klej.

- Wyprawienie sufitu w tynku silikonowym na podktadzie siatka i klej.

- Remont istniejgcego zsypu na wegiel poprzez wymiane drzwi do zsypu, wyprawienie scian w tynku
mozaikowym na podktadzie siatka i klej.

Wesjscie do Gminnego O$rodka Kultury

- Wymiana drzwi wejsciowych do Gminnego Osrodka Kultury w Ciasnej na nowe drzwi stalowe z
przeszkleniem, wktadkg termiczng, kompletem okuc¢ i samozamykaczem. Drzwi przesungé z uwagi na
koniecznos¢ docieplenia Scian w rejonie wejscia.

- Czyszczenie i malowanie istniejgcej balustrady przy wejsciu.

- Wyprawienie spodu zadaszenia w tynku silikonowym na podktadzie siatka i klej.

- Wyprawienie spodniej czesci konstrukcji schodow w tynku mozaikowym na podktadzie siatka i klej.

Prace wykoriczeniowe

- Wymiana parapetdéw na nowe z blachy powlekanej.
- Wymiana instalacji odgromowej wraz z badaniem.
- Wymiana opraw oswietleniowych.

4) Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem i projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedsg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Il. Materiaty

Uwaga:

Nalezy pamietac, iz wszystkie prace dociepleniowe muszg by¢ wykonane w jednym systemie w ktdrym
Wykonawca prac ma zamiar realizowac inwestycje. Nie dopuszcza sie mieszania materiatéw pochodzgcych od
réznych producentdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym kosztorysem
ofertowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng lub w przypadku zmiany systemu —
zamienng dokumentacjg projektowa. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne
z w petni z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych
elementédw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng a
takze znajdujg sie w wykazie wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzgdzen uzywanych do robdt od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

lll. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

IV. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wyrobow i odpaddéw zawierajgcych azbest stosuje sie przepisy obowigzujace przy transporcie
towardéw niebezpiecznych. Transport ten nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy emisje azbestu do
srodowiska. Przygotowane do transportu wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio
oznakowane, zarowno przed zatadunkiem, jak i w trakcie transportu.

V. Warunki techniczne i wykonanie robét

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw starej wyprawy itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowacd sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania
potaczenia klejowego z warstwg styropianu.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych powierzchnie $ciany oczysci¢ mechanicznie. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podtozem warstwy odbic¢ i skué. Stare lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ wodg pod
wysokim cisnieniem. Pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podfoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Uzupetni¢ ubytki, a ewentualne nieréwnosci $cian wyrdwnac styropianem
o grubosciod1—-do 5cm.

Istniejgcg powierzchnie $cian zewnetrznych przed wykonaniem nowego docieplenia nalezy wzmocnic
poprzez dokotkowanie istniejacej warstwy docieplenia w iloéci 2 szt./m’. Sciany zagruntowaé
paroprzepuszczalnym podktadem wgtebnym. Zamontowac listwe startowa.

Wszystkie narozniki zewnetrzne w tym narozniki oSciezy okien, drzwi i narozy scian zewnetrznych
zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym.

Dokonac préby przyczepnosci styropianu.

W tym celu po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci zaprawy klejowej. Kilka ptyt styropianu o wielkosci ok 20x20 cm przyklei¢ do podtoza
zaprawg klejowg o grubosci 1 cm. Po min. 3 dniach mozna przeprowadzi¢ prdobe oderwania ptyt
styropianowych. Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie oznacza to, ze przyczepnos$¢ zaprawy
klejowej jest dobra. Jezeli probki styropianu oderwane zostang tgcznie z warstwg zaprawy podtoze nalezy
przygotowac jeszcze raz i ponowic prébe przyczepnosci.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny proby przyczepnosci wykonac docieplenie wg przyjetej technologii.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Ptyty styropianowe EPS nalezy przymocowac do podtoza przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody

(okoto 5-6,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej
6
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jest gotowy do uzycia po okoto 5 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podtoza mozna go naktadacd na catg powierzchnie ptyty metoda ptaszczyznowa przy pomocy stalowej pacy
zebatej (okoto 10 mm). Zaprawe rozprowadzi¢ cienkg warstwg na ptycie, nastepnie bezzwtocznie przytozyc
do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metody punktowo-krawedziowg. W tym celu przygotowang zaprawe nanie$¢ pasmami o
szerokosci 3-6 cm na catym obwodzie wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty, oraz 6-8 plackdw zaprawy o
$rednicy 10-12 cm réwnomiernie roztozonych na pozostate] czesci ptyty. llos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic)
do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnikaé. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na
naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do
2,5 -3 cm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o
roznej grubosci.

Docieplenie wykonaé do gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu.

Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropianu.

Dodatkowego mocowania docieplenia nalezy dokonac przy pomocy przeznaczonych do tego tgcznikdw
mechanicznych dopuszczonych do zastosowania. tgczniki te muszg posiada¢ metalowy trzpien i nalezy
umiesci¢ je w ten sposdb, aby przeszty przez wszystkie warstwy starego i nowego ocieplenia tak, by
zatwierdzity sie w pierwotnej warstwie $ciany co najmniej 35 mm. tgcznik zagtebiamy w izolacji 15 mm i
zaslepiamy zatyczka styropianowg eliminujgc w ten sposéb mozliwosc¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki”.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytgcznie taczniki posiadajgce odpowiedni atest. Nalezy
zastosowa¢ w  czesci $rodkowej écian — 6 szt. facznikdw/ m?, pasy krawedziowe i narozne do dwdch
metréw ze wzgledu na zwiekszone wartoéci ssania wiatru - 8 szt. facznikéw/m®. Do osadzenia kotkdw
mozna przystgpic¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt.

Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarka slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm). W
sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewaciji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojnej.

Warstwe zbrojng wykonaé na uprzednio wyszlifowanej ptycie styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od
ich przyklejenia. W tym celu nalezy natozy¢ zaprawe klejowo-szpachlowa na podtoze ciggty i rwnomierng
warstwg o grubosci ok 3-4 mm i wtopi¢ w nig siatke z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kagpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggac na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$é przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma
siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac
warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 3 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.
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Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Do wykonania podktadu zastosowac podktadowg mase tynkarska. Jest to materiat o konsystencji gestej
Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcieficzania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej
warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Naktadanie silikonowej wyprawy tynkarskiej.

Silikonowy tynk cienkowarstwowy produkowany i sprzedawany jest w postaci gotowej do uzycia pasty o
wiasciwe] konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedzad ani zageszczaé. Dostarczane sg w plastikowych
wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy
unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggnac¢ rowniez pacg stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia.

Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie swiezo natozonego materiatu ruchami kolistymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdéci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji.

Naktadanie mozaikowej masy tynkarskiej.

Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ (wiertarkg/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze
doprowadzi¢ do trwatego pogorszenia estetyki wyprawy. Mozaikowg mase tynkarska naktadac na podtoze
(od dotu do gory) cienka, rownomierng warstwg za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie natozong
na podtoze mase nalezy delikatnie wyrownaé pacg ze stali nierdzewnej. Natozona warstwa powinna by¢
rowna i pokrywac catkowicie podtoze bez zagtebien iwypuktosci. Uwaga: Natozonej na podtoze masy
tynkarskiej nie wolno zacieraé. Natozenie zbyt cienkiej warstwy tynku moze doprowadzi¢ do powstania
szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wptywa na jej estetyke i trwatos¢.

Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo natozong mase tynkarskg chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umyé woda. Podczas naktadania i wysychania masy
tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy
unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych iprzy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych zaleca
sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Ocieplenie naroznikdw.

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy ukfad. Zabezpieczenie naroznika stanowig dwie siatki
przyklejone na zaktad, wywiniete z jednej $ciany na drugg, Wszystkie narozniki wypukte w parterze, na
wysokosci uktadu wzmocnionego przyjetego do wysokosci 1,2 m zabezpieczy¢ kagtownikiem perforowanym.

Zakonczenie ocieplenia.

W miejscach zakonczenia ocieplenia stosowacé dodatkowe paski siatki zbrojgcej podklejone pod styropian.
Na poziomych krawedziach wykona¢ 3-5% pochylenie na zewnatrz dla odprowadzenia wéd opadowych.

W narozach zaktadac katownik perforowany dla wzmocnienia krawedzi.

Na dolnej krawedzi ocieplenia zatozy¢ profil poczatkowy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm.
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Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie wokdt otwordw okiennych i drzwiowych wykonaé stosujgc warstwe styropianu na osciezach o
grubosci1-3 cm.

Wszystkie narozniki pionowe przy drzwiach wejsciowych i balkonowych (na wszystkich kondygnacjach)
wzmocni¢ katownikiem perforowanym na catej wysokosci.

Docieplenie dachu.

Przyjeto wykonanie docieplenia dachu budynku styropapa EPS 100 o grubosci 18 cm o wspdtczynniku A=
0,036 W/mK. Przed utozeniem styropapy podtoze dachu nalezy dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungé
istniejgce nieréwnosci i wzdymy. Ubytki przed wykonaniem prac dociepleniowych uzupetnié ,,podklejkami”
z papy termozgrzewalnej. Roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Ptyty styropapy nalezy uktadac tak, aby
krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny
przykrywac sgsiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji zastosowac taczniki sktadajgce sie z teleskopu i
wkretu oraz poprzez klejenie lub w formie tych dwdéch rozwigzan. Do klejenia styropapy mozna stosowac
kleje przeznaczone do istniejgcego pokrycia papowego lub bitumiczne masy klejowe.

W przypadku stosowania technik klejowych podtoze zawsze musi byé zagruntowane, natomiast strefy
krawedziowe i narozne powinny by¢ dodatkowo wzmocnione tgcznikami mechanicznymi.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Wierzchnie pokrycie
uktada sie poprzez zgrzewanie. Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na
styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury
styropianu. Pape nalezy uktadac¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci
zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio
pod katem 90 stopni.

UWAGA: Zastosowane materiaty oraz sposéb ich montazu muszg by¢ zgodne z AT posiadang przez
producenta styropapy.

Remont kominéw ponad dachem.

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych czapek kominowych, sku¢ wszystkie luzne fragmenty tynku
zewnetrznego na kominach, ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowo — wapienng. Dokona¢ przemurowania
komina ze wzgledu na zmiane sposobu docieplenia. Zamontowac drabine.

Dokonac¢ docieplenia kominéw ponad dachem wetng mineralng grubosci 3 cm. Przed rozpoczeciem prac
dociepleniowych powierzchnie $ciany zagruntowad. Zewnetrzng wyprawe wykonac z tynku mozaikowym.
Wykona¢ nowe czapki kominowe z betonu. Od gory powierzchnie czapek zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
na ich powierzchni tynku mozaikowego na podktadzie siatka i klej. Krawedzie czapek kominowych
zabezpieczy¢ listwg kapinosowa.

Wymiana rynien, rur spustowych

Dokonaé wymiany rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej @ 120 cm (na
dobuddwkach @ 80 cm). Rynny dachowe wyposazyé w zbiorniczki. Odcinki zeliwne rur spustowych
wymagajg przerobienia — odsuniecia od $ciany tak aby warstwa ocieplenia przechodzita za rurg. Rury
spustowe wyposazy¢ w rewizje.

Wymiana parapetéw.

Wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach nalezy wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej grubosci 0,8
mm. Parapety powinny wystawa¢ co najmniej 30 - 40 mm za fasade budynku. Nalezy go osadzi¢ na
zaprawie cementowej (jako warstwie wyréwnawczej) tak, aby parapet miat 5% spadek w kierunku
zewnetrznym. Powierzchnia cementowa powinna by¢ gtadka i nachylona pod tym samym katem na catej
powierzchni parapetu. Aby wyciszy¢ odgtosy padajgcego deszczu nalezy natozyé cienkg warstwe pianki
poliuretanowe;j.

Podokiennik nalezy montowac¢ pod odpowiednie wyciecie oScieznicy okna. Jezeli brak takiego wyciecia np.
w przypadku stolarki okiennej drewnianej starego typu, nalezy zamontowac parapet bezposrednio do czota
oscieznicy okna za pomocg wkretdw ocynkowanych. Miejsce styku krawedzi podokiennika i okna pokrywa
sie cienkg warstwa kitu akrylowego lub masy silikonowe;.
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Plastikowe boczki usprawniajgce odprowadzanie wody z powierzchni parapetu nalezy zamontowac w licu
projektowanego docieplenia osciezy jako parapet wpuszczany, po docieciu na wymiar. Zaktada sie je na
uprzednio zabezpieczone farbg antykorozyjng krawedzie parapetu.

Wymiana obrdbek blacharskich.
Dokona¢ wymiany obrébek blacharskich ogniomurdéw na nowe z blachy stalowej. Pod obrébka zamontowad
krawedziak o przekroju 18x18 celem zamocowania obrdbek blacharskich i hakdw rynnowych.

Stolarka drzwiowa.

W ramach prac wykornczeniowych projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku na
nowe stalowe z ksztattownikdéw zimno gietych z podwdjnym systemem uszczelek, ocieplone. Skrzydto
mocowane na trzech zawiasach, wypetnienie dolne panelowe, zespolone. Szyba bezpieczna na listwy
zatrzaskowe. Drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m?K.

Drzwi ocynkowane proszkowo i malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi, fasadowymi - kolor RAL
7011. Drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS 2000, stopke wraz z odbojem.

W zwigzku z brakiem miejsca na projektowane docieplenie sciany w obrebie wejscia do GOK, drzwi nalezy
przesung¢ tak aby umozliwi¢ docieplenie sciany projektowang gruboscig styropianu. W tym celu dokonac
niezbednych przemurowan, osadzi¢ nowe nadproze i wyrdownac Sciany wraz z pomalowaniem wewnatrz
pomieszczenia.

Brame wjazdowa dla samochoddw strazackich od strony elewacji potudniowej wymieni¢ na nowg w kolorze
czerwonym identycznym z wymienionymi juz bramami wjazdowymi od strony elewacji pdtnocne;.
Dodatkowo drzwi wyposazy¢ w furtke wejsciowa.

Instalacja odgromowa.

W zwigzku z wykonaniem prac termomodernizacyjnych w obrebie budynku wykonaé¢ nowe przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej. Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania do obowigzujgcych
przepisdw wymianie podlegajg rowniez zwody poziome na dachu.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.

Zaleca sie wykonane catosci instalacji z elementéw systemowych.

VI. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktow KABE obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i
odbioru robot budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt, aprobaty technicznej oraz muszg posiadac Swiadectwa
jakosci producentéw.

VII. Obmiar robét

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonaweca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze
warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadaé wazne Swiadectwa w tym zakresie.

VIII. Odbiér robot

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny byé okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

Odbidr koncowy.
Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych
wymaganiami. Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie
Inspektora Nadzoru. Odbidér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru koricowego dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczna i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
- dokumentacje projektowaq i powykonawczg,
- specyfikacje techniczng,
- oferte przetargows,
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
- Dziennika Budowy,
- atesty, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw urzadzen, (jezeli tego wymagaja).
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin
ich wykonania wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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Odbidr gwarancyjny.
Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc zostanie okreslona w
kontrakcie.

IX. Podstawa ptatnosci

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sie ze wszystkie
koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego prawidtowego
prowadzenia robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowa raz z kosztami
nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzgdzony na
podstawie przedmiardw, projektu, wtasnych pomiardw uzupetniajgcych i kontrolnych ,jak rowniez wizji
lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny
przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

X. Dokumenty odniesienia

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 2)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robodt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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