

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 02 czerwca 2020 r. o godz. 11:05 dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie:**

- **rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna,**
- **przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia.”**

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1 500 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „SIGMA” Milena Baciór, ul. Bankowa nr 48C

Oferta nr 2 – Andrzej Krężel Instalacje Grzewczo-Sanitarne, 46-060 Prószków ul. Partyzancka nr 33

Oferta nr 3 – ZRIB Sp. z o.o., 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna nr 6

Oferta nr 4 – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J. 42-793 Ciasna ul. Zjednoczenia 1K

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice Stróżówka 67

Oferta nr 6 – Konsorcjum:

Lider: INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Sp. K., 42-287 Kamienica ul. Częstochowska nr 38C

Partner: PPHU INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol, 42-287 Kamienica ul. Częstochowska 38C

Oferta nr 7 – ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa ul. Wesoła nr 13

Oferta nr 8 – Firma Usługowo- Handlowa Rafał Maleska, 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Dolna 5

Oferta nr 9 – Zakład Budowlano Instalacyjny Indexpol-Bis Piotr Puszczyk, 42-233 Mykanów ul. Sosnowa nr 5

3. Tabełaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	1 404 746,10	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	1 074 984,15	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	1 223 850,00	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

4	1 108 680,03	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	1 749 199,57	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	1 397 779,20	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	1 430 858,00	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
8	1 367 484,20	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
9	1 768 251,39	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru


WOJT
mgr inż. Zdzisław Kulej