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Przebudowa_siec wodociagowa DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty ziemne 1 11
2 Roboty montażowe 12 23
3 Roboty Inne 24 27
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

83 m 83.000

RAZEM 83.000
2

d.1
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-IV

m3

<110>83*0.9*1.73 m3 129.231
wykopy ręcz-
ne

-12.923 m3 -12.923

RAZEM 116.308
3

d.1
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

129.231*0.1 m3 12.923

RAZEM 12.923
4

d.1
KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie według dziennika pompowań godz.

24 godz. 24.000

RAZEM 24.000
5

d.1
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

83*1.73*2 m2 287.180

RAZEM 287.180
6

d.1
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

83*0.9*0.2 m3 14.940

RAZEM 14.940
7

d.1
KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(83*0.9*0.41-83*3.14*0.055*0.055) m3 29.839

RAZEM 29.839
8

d.1
KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((1.73-0.2-0.41)*0.9*83) m3 83.664
zasypka
ręczna

-8.366 m3 -8.366

RAZEM 75.298
9

d.1
KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

83.664*0.1 m3 8.366

RAZEM 8.366
10

d.1
KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

129.231-83.664 m3 45.567

RAZEM 45.567
11

d.1
KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

(1.0*1.73*1.5)*1 m3 2.595

RAZEM 2.595

2 Roboty montażowe
12

d.2
KNNR 4
1009-04

Rury PE 100 SDR11 PN=16 Dz110x10,0 mm m

83 m 83.000

RAZEM 83.000
13

d.2
KNNR 4
1111-04

Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu
miękko - uszczelniającym typu 
"O-ring" PN16 wraz ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową do zasuw oraz
fundamentem do zasuw 
- Dn100

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
14

d.2
KNNR 4
1012-02

Tuleja kołnierzowa  Dz110/100 + Kołnierz stalowy galwanizowany PN16
Dn100

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
15

d.2
KNNR 4
1013-02

Łącznik PE-PVC
- Dn100

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
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16
d.2

KNNR 4
1702-02

Odejście siodłowe PE
- Dz110/110

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
17

d.2 analiza indy-
widualna

Kolano PE 
- Dz110/45o szt.2
- Dz110/90o szt.2

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
18

d.2 analiza indy-
widualna

Łuk PE
- Dz110/22°

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.2
KNR 2-19
0219-01

Taśma znacznikowa z wkładką m

83 m 83.000

RAZEM 83.000
20

d.2
KNR 2-31
0501-04

Obrukowanie  wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

0.5*0.5*2 m2 0.500

RAZEM 0.500
21

d.2
KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
22

d.2
KNNR 5
0705-01
analogia

Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami osłonowymi dwudzielnymi PE wraz z
kompletem płóz i manszet ochronnych
- Dz110mm

m

1*3 m 3.000

RAZEM 3.000
23

d.2
KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

14 złącz. 14.000

RAZEM 14.000

3 45231300-8 Roboty Inne
24

d.3
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE, PEHD o śr.no-
minalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

83/200 200m -
1 prób.

0.415

RAZEM 0.415
25

d.3
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

83/200 odc.20
0m

0.415

RAZEM 0.415
26

d.3
KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

83/200 odc.20
0m

0.415

RAZEM 0.415
27

d.3 analiza indy-
widualna

Nadzory Użytkowników sieci  energetycznych, teletechnicznych,gazowych
oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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