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Lp. Nazwa działu Od Do

1 Nawierzchnie z elementów rozbieralnych 1 9
1.1 Demontaż nawierzchni 1 4
1.2 Odtworzenie nawierzchni 5 9

2 Roboty ziemne 10 21
3 Roboty montażowe 22 39
4 Roboty Inne 40 43
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Nawierzchnie z elementów rozbieralnych
1.1 45233200-1 Demontaż nawierzchni 

1
d.1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm -

m2

250 m2 250.000

RAZEM 250.000
2

d.1.1
KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

250 m2 250.000

RAZEM 250.000
3

d.1.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - odpady z remontów

m3

poz.2*0.20 m3 50.000
poz.1*0.03 m3 7.500

RAZEM 57.500
4

d.1.1 analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.3 m3 57.500

RAZEM 57.500

1.2 Odtworzenie nawierzchni 
5

d.1.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.2 m2 250.000

RAZEM 250.000
6

d.1.2
KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.5 m2 250.000

RAZEM 250.000
7

d.1.2
KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.6 m2 250.000

RAZEM 250.000
8

d.1.2
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.1 m2 250.000

RAZEM 250.000
9

d.1.2
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

poz.1 m2 250.000

RAZEM 250.000

2 45111200-0 Roboty ziemne
10

d.2
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

360 m 360.000

RAZEM 360.000
11

d.2
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-IV

m3

<50>130*0.6*1.70 m3 132.600
<40>230*0.6*1.70 m3 234.600

wykopy ręcz-
ne

-36.72 m3 -36.720

RAZEM 330.480
12

d.2
KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat.I-IV

m3

<studnia>1.6*1.80*1.6*27 m3 124.416
<studnia>1.8*1.80*1.8*4 m3 23.328

wykopy ręcz-
ne

-14.774 m3 -14.774

RAZEM 132.970
13

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

367.20*0.1 m3 36.720
147.744*0.1 m3 14.774

RAZEM 51.494
14

d.2
KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie według dziennika pompowań godz.

48 godz. 48.000

RAZEM 48.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

360*1.7*2 m2 1224.000

RAZEM 1224.000
16

d.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

360*0.6*0.2 m3 43.200

RAZEM 43.200
17

d.2
KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(230*0.6*0.34-230*3.14*0.02*0.02) m3 46.631
(130*0.6*0.35-130*3.14*0.025*0.025) m3 27.045

RAZEM 73.676
18

d.2
KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((1.7-0.2-0.35)*0.6*130) m3 89.700
((1.7-0.2-0.34)*0.6*230) m3 160.080
((1.6*1.8*1.6)*27-(3.14*0.3*0.3*1.8)*27) m3 110.682
((1.8*1.8*1.8)*4-(3.14*0.4*0.4*1.8)*4) m3 19.711

zasypka
ręczna

-38.017 m3 -38.017

RAZEM 342.156
19

d.2
KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

380.173*0.1 m3 38.017

RAZEM 38.017
20

d.2
KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

(367.20+147.744)-380.173 m3 134.771

RAZEM 134.771
21

d.2
KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

(1.0*1.7*1.5)*10 m3 25.500

RAZEM 25.500

3 Roboty montażowe
22

d.3
KNNR 4
1009-01

Rury PE 100 SDR11 PN 16
Dz50x4,6 mm

m

130 m 130.000

RAZEM 130.000
23

d.3
KNNR 4
1009-01

Rury PE 100 SDR11 PN 16
Dz40x3,7 mm

m

230 m 230.000

RAZEM 230.000
24

d.3
KNNR 4
1101-01

Zasuwa odcinająca z gwintem zewnętrznym 1 _1/4" i złączem ISO do rur PE
Dz40 z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękko-uszczelniającym typu "O-
ring" PN16 wraz ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową do zasuw, funda-
mentem do zasuw

kpl.

27 kpl. 27.000

RAZEM 27.000
25

d.3
KNNR 4
1101-01

Zasuwa odcinająca z gwintem zewnętrznym 1_1/2" i złączem ISO z żeliwa sfe-
roidalnego w wykonaniu miękko-uszczelniającym typu "O-ring" PN16 wraz ze
skrzynką uliczną i teleskopową obudową do zasuw, fundamentem do zasuw

kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000
26

d.3
KNNR 4
1702-02
analogia

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym:
- Dz110/1_1/4"

szt.

27 szt. 27.000

RAZEM 27.000
27

d.3
KNNR 4
1702-02
analogia

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym:
- Dz110/1_1/2"

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
28

d.3 analiza indy-
widualna

Trójnik redukcyjny PE 50/40 kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
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29
d.3 analiza indy-

widualna

Studnia wodomierzowa:
- pokrywa z polietylenu z izolacją - szt.1
- korpus studni - szt.1
- uchwyt wodomierzowy - szt.1
- śrubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20 (3/4 ")-G1"
- rura z polibutylenu fi32 mm - 1 m
- uchwyt na rurę polibutylenową - szt.1
- kolano 90o 1" - szt.1
- zawór odcinający grzybkowy 1" - szt.1
- zawór odcinający grzybkowy antyskażeniowy z możliwością spustu - szt.1
- złączka skręcana ?32 mm z PE - szt.1
- złączka skręcana 45o fi32/1" - szt.1
- konsola wodomierzowa Q=4,0 m3/h Dn20 (3/4" ) - szt. 1

szt

27 szt 27.000

RAZEM 27.000
30

d.3 analiza indy-
widualna

Studnia wodomierzowa:
- pokrywa z polietylenu z izolacją - szt.1
- korpus studni - szt.1
- uchwyt wodomierzowy - szt.1
- śrubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 32 (1 ")-G1 1/4"
- rura z polibutylenu fi40 mm - 1 m
- uchwyt na rurę polibutylenową - szt.1
- kolano 90o 1 1/4" - szt.1
- zawór odcinający grzybkowy 1 1/4" - szt.1
- zawór odcinający grzybkowy antyskażeniowy z możliwością spustu - szt.1
- złączka skręcana fi40 mm z PE - szt.1
- złączka skręcana 45o fi40/1 1/4" - szt.1
- konsola wodomierzowa Q=6,3 m3/h Dn25 (1 1/4" ) - szt. 1

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
31

d.3 analiza indy-
widualna

Redukcja PE 40/32 kpl.

27 kpl. 27.000

RAZEM 27.000
32

d.3 analiza indy-
widualna

Redukcja PE 50/40 kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000
33

d.3 analiza indy-
widualna

Kolano PE 
- Dz40/90o

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
34

d.3 analiza indy-
widualna

Łuk PE
- Dz40/60°

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
35

d.3
KNR 2-19
0219-01

Taśma znacznikowa z wkładką m

360 m 360.000

RAZEM 360.000
36

d.3
KNR 2-31
0501-04

Obrukowanie  wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

0.5*0.5*33 m2 8.250

RAZEM 8.250
37

d.3
KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne szt.

33 szt. 33.000

RAZEM 33.000
38

d.3
KNNR 5
0705-01
analogia

Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami osłonowymi dwudzielnymi PE wraz z
kompletem płóz i manszet ochronnych
- Dz110mm

m

4*3 m 12.000

RAZEM 12.000
39

d.3
KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. do 63 mm

złącz.

80 złącz. 80.000

RAZEM 80.000

4 45231300-8 Roboty Inne
40

d.4
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE, PEHD o śr.no-
minalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

360/200 200m -
1 prób.

1.800
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RAZEM 1.800
41

d.4
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

360/200 odc.20
0m

1.800

RAZEM 1.800
42

d.4
KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

360/200 odc.20
0m

1.800

RAZEM 1.800
43

d.4 analiza indy-
widualna

Nadzory Użytkowników sieci  energetycznych, teletechnicznych,gazowych
oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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