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Przebudowa_siec wodociagowa

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty ziemne 1 11
2|/Roboty montazowe 12 23
3|Roboty Inne 24 27
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jbm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacja |m
d.1/0113-03 powykonawczg
83 m 83.000
RAZEM 83.000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.I-1V
<110>83*0.9*1.73 m3 129.231
wykopy recz- |-12.923 m3 -12.923
ne
RAZEM 116.308
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
129.231*0.1 m3 12.923
RAZEM 12.923
4/KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie wedtug dziennika pompowan |godz.
d.1/0603-01
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
83*1.73*2 m?2 287.180
RAZEM 287.180
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
83*0.9"0.2 m3 14.940
RAZEM 14.940
7|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0501-09
(8370.970.41-83*3.14*0.055*0.055) m3 29.839
RAZEM 29.839
8|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1/0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-l
((1.73-0.2-0.41)*0.983) m3 83.664
zasypka -8.366 ms3 -8.366
reczna
RAZEM 75.298
9|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.1/0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-IV
- przyjeto 10% wykopdw liniowych
83.664*0.1 m3 8.366
RAZEM 8.366
10/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizacji
0108-08
analogia
129.231-83.664 m3 45.567
RAZEM 45.567
11|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.1/0310-01 +
KNNR 1
0318-02
(1.0"1.73*1.5)"1 m3 2.595
RAZEM 2.595
2 Roboty montazowe
12|KNNR 4 Rury PE 100 SDR11 PN=16 Dz110x10,0 mm m
d.2/1009-04
83 m 83.000
RAZEM 83.000
13/KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu |kpl.
d.2{1111-04 migkko - uszczelniajgcym typu
"O-ring" PN16 wraz ze skrzynka uliczng i teleskopowg obudowa do zasuw oraz
fundamentem do zasuw
- Dn100
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Tuleja kotnierzowa Dz110/100 + Kotnierz stalowy galwanizowany PN16 szt
d.2|1012-02 Dn100
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 tacznik PE-PVC szt
d.2|1013-02 - Dn100
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 4 Odejscie siodtowe PE szt.
d.2{1702-02 - Dz110/110
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Kolano PE szt
d.2|analiza indy- |- Dz110/450 szt.2
widualna - Dz110/900 szt.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18 tuk PE szt.
d.2|analiza indy- |- Dz110/22°
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-19 Tasma znacznikowa z wktadkg m
d.2|0219-01
83 m 83.000
RAZEM 83.000
20|KNR 2-31 Obrukowanie wokét skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m2
d.2|0501-04 niem spoin zaprawg cementowg
0.5*0.5"2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
21|KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.2|0807-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami ostonowymi dwudzielnymi PE wraz z m
d.2|0705-01 kompletem ptéz i manszet ochronnych
analogia - Dz110mm
1*3 m 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
14 zlgcz. 14.000
RAZEM 14.000
3/45231300-8 |Roboty Inne
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.3|0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
83/200 200m - 0.415
1 préb.
RAZEM 0.415
25/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Om
83/200 odc.20 0.415
Om
RAZEM 0.415
26|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
analogia
83/200 odc.20 0.415
om
RAZEM 0.415
27 Nadzory Uzytkownik6w sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych kpl.
d.3|analiza indy- |oraz odbiory
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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