PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WODOCIAGU W OBREBIE UL. ZJEDNOCZENIA W MIEJSCOWOSCI CIASNA
ADRES INWESTYCJI  : UL. ZJEDNOCZENIA, 42-793 CIASNA

INWESTOR : GMINA CIASNA

ADRES INWESTORA  :  UL. NOWA 1A 42-793 CIASNA

BRANZA :  SIEC WODOCIAGOWA

DATA OPRACOWANIA 1 04.2020

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zjednoczenia_przebudowa przylaczy

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych 1 9
1.1|Demontaz nawierzchni 1 4
1.2|Odtworzenie nawierzchni 5 9
2|/Roboty ziemne 10 21
3|Roboty montazowe 22 39
4|Roboty Inne 40 43
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jbm. | Poszcz. | Razem
1 Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych
1.1/45233200-1 |Demontaz nawierzchni
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m2
d.1.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.1.1/0802-07 cm
0802-08
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1{0108-11 legto$¢ 5 km - odpady z remontéw
0108-12
poz.2*0.20 m3 50.000
poz.1*0.03 m3 7.500
RAZEM 57.500
4 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.3 m3 57.500
RAZEM 57.500
1.2 Odtworzenie nawierzchni
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2 m2 250.000
RAZEM 250.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05+ |niu10cm
KNR 2-31
0114-06
poz.5 m2 250.000
RAZEM 250.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.2/0114-03 niu 10 cm
0114-04
poz.6 m2 250.000
RAZEM 250.000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.1 m?2 250.000
RAZEM 250.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
poz.1 m2 250.000
RAZEM 250.000
2/45111200-0 |Roboty ziemne
10/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg |m
d.2/0113-03 powykonawczg
360 m 360.000
RAZEM 360.000
11|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat.I-1V
<50>13070.6*1.70 m3 132.600
<40>230%0.6*1.70 ms3 234.600
wykopy recz- |-36.72 m3 -36.720
ne
RAZEM 330.480
12/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-06 gruncie kat.I-IV
<studnia>1.6*1.80%1.6"27 m3 124.416
<studnia>1.8*1.80%1.8*4 ms3 23.328
wykopy recz- |-14.774 m3 -14.774
ne
RAZEM 132.970
13|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
367.20%0.1 m3 36.720
147.744*0.1 m3 14.774
RAZEM 51.494
14/ KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie wedtug dziennika pompowan |godz.
d.2|0603-01
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
360*1.7*2 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
36070.6*0.2 m3 43.200
RAZEM 43.200
17|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2/0501-09
(230*0.6*0.34-230*3.14*0.02*0.02) m3 46.631
(130*0.6*0.35-130*3.14*0.025"0.025) m3 27.045
RAZEM 73.676
18/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-ll
((1.7-0.2-0.35)*0.6*130) m3 89.700
((1.7-0.2-0.34)*0.6*230) m3 160.080
((1.6*1.8*1.6)*27-(3.14*0.3*0.3*1.8)*27) m3 110.682
((1.8*1.871.8)*4-(3.1470.4"0.4%1.8)"4) m3 19.711
zasypka -38.017 m3 -38.017
reczna
RAZEM 342.156
19/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.2/0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-IV
- przyjeto 10% wykopdw liniowych
380.173*0.1 m3 38.017
RAZEM 38.017
20|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizacji
0108-08
analogia
(367.20+147.744)-380.173 m3 134.771
RAZEM 134.771
21|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.2|0310-01 +
KNNR 1
0318-02
(1.071.7*1.5)*10 m3 25.500
RAZEM 25.500
3 Roboty montazowe
22|KNNR 4 Rury PE 100 SDR11 PN 16 m
d.3/1009-01 Dz50x4,6 mm
130 m 130.000
RAZEM 130.000
23|KNNR 4 Rury PE 100 SDR11 PN 16 m
d.3/1009-01 Dz40x3,7 mm
230 m 230.000
RAZEM 230.000
24/ KNNR 4 Zasuwa odcinajgca z gwintem zewnetrznym 1 _1/4" i ztagczem I1SO do rur PE  |kpl.
d.3/1101-01 Dz40 z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migkko-uszczelniajgcym typu "O-
ring" PN16 wraz ze skrzynka uliczng i teleskopowg obudowg do zasuw, funda-
mentem do zasuw
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
25/KNNR 4 Zasuwa odcinajgca z gwintem zewnetrznym 1_1/2" i ztgczem 1SO z zeliwa sfe- |kpl.
d.3|1101-01 roidalnego w wykonaniu miekko-uszczelniajgcym typu "O-ring" PN16 wraz ze
skrzynka uliczng i teleskopowg obudowg do zasuw, fundamentem do zasuw
kpl. 6.000
RAZEM 6.000
26| KNNR 4 Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnetrznym: szt.
d.3|1702-02 - Dz110/1_1/4"
analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
27/KNNR 4 Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnetrznym: szt.
d.3|1702-02 - Dz110/1_1/2"
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28 Tréjnik redukcyjny PE 50/40 kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 Studnia wodomierzowa: szt
d.3|analiza indy- |- pokrywa z polietylenu z izolacjg - szt.1
widualna - korpus studni - szt.1
- uchwyt wodomierzowy - szt.1
- Srubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20 (3/4 ")-G1"
- rura z polibutylenu fi32 mm - 1 m
- uchwyt na rure polibutylenows - szt.1
- kolano 900 1" - szt.1
- zawor odcinajacy grzybkowy 1" - szt.1
- zawor odcinajacy grzybkowy antyskazeniowy z mozliwosciag spustu - szt.1
- zlgczka skrecana 7?32 mm z PE - szt.1
- zlgczka skrecana 450 fi32/1" - szt.1
- konsola wodomierzowa Q=4,0 m3/h Dn20 (3/4" ) - szt. 1
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
30 Studnia wodomierzowa: szt
d.3|analiza indy- |- pokrywa z polietylenu z izolacjg - szt.1
widualna - korpus studni - szt.1
- uchwyt wodomierzowy - szt.1
- Srubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 32 (1 ")-G1 1/4"
- rura z polibutylenu fi40 mm - 1 m
- uchwyt na rure polibutylenows - szt.1
- kolano 900 1 1/4" - szt.1
- zawor odcinajacy grzybkowy 1 1/4" - szt.1
- zawor odcinajacy grzybkowy antyskazeniowy z mozliwosciag spustu - szt.1
- zlgczka skrecana fi40 mm z PE - szt.1
- zlaczka skrecana 450 fi40/1 1/4" - szt.1
- konsola wodomierzowa Q=6,3 m3/h Dn25 (1 1/4" ) - szt. 1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31 Redukcja PE 40/32 kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
32 Redukcja PE 50/40 kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33 Kolano PE kpl.
d.3|analiza indy- |- Dz40/900
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34 tuk PE kpl.
d.3|analiza indy- |- Dz40/60°
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-19 Tasma znacznikowa z wktadkg m
d.3/0219-01
360 m 360.000
RAZEM 360.000
36|KNR 2-31 Obrukowanie wokét skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m2
d.3/0501-04 niem spoin zaprawg cementowa
0.5*0.5"33 m2 8.250
RAZEM 8.250
37|KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.3/0807-01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
38/KNNR 5 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami ostonowymi dwudzielnymi PE wraz z m
d.3|0705-01 kompletem pt6z i manszet ochronnych
analogia - Dz110mm
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3{1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. do 63 mm
zlacz. 80.000
RAZEM 80.000
4/45231300-8 |Roboty Inne
40|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.4|0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
360/200 200m - 1.800
1 préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.800
41|/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4/0708-01 Oom
360/200 odc.20 1.800
om
RAZEM 1.800
42|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4|0707-01 Oom
analogia
360/200 odc.20 1.800
Om
RAZEM 1.800
43 Nadzory Uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych kpl.
d.4|analiza indy- |oraz odbiory
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-6 -
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