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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA           

I ODBIORU ROBÓT 
 

1. WSTĘP 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została opracowana na 

podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji 

(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. BUDOWY 
BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA 
DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 
 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót dla niniejszego zadania. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

 

1. 3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, 

protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki 

obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, 

Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji 

budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, 

wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na 

użytkowanie. 

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 
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- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 

zakończeniu. 

- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 

Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji 

budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 

- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora. 

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, 

- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba 

upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia, 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy, 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  

- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku 

- Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 
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OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  

ST - Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: przygotowawczych, 

zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm , przepisów 

technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę obowiązuje 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.4.1. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 

Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 

Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze 

znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian                  

i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                   

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów 

muszą być jednorodne     i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie 
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trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy                       

w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe                          

i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora 

Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.4. Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny 

koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności                w 

toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania 

geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy 

należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego terenu 

budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach                   i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie                       z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                   

i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący 

bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z 

planem bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia               i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 

roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe 

oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta, 

rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach 

obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z 

Polską Normą lub krajową oceną techniczną należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg 

oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  i powszechnego 

stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona 

poprzez wydanie krajowej deklaracji właściwości użytkowych.  

Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 roku mogą być wykorzystywane jako 

krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość                             

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.                     W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach  i dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do 

badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     

    i ostatecznych odbiorów robót, 

 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   

   projektowej, 

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  

   trakcie wykonywania robót, 

 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  

   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

 

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

 

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń, 

f) Korespondencja na budowie. 

 

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest 

on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 

umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów,  o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    

    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   

    uzupełniające lub zamienne. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  

    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 

8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  

    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  

    urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    

      powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru                 

i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe                          i 

inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 

wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i 
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Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. Podstawą 

okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   

   transportu na teren budowy, 

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

z  późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,  

poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  –o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  –o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  

2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych  

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i  

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie  dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcji 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,  

Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa  

2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy  

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych  Verlag Dashofer, Warszawa 2005. 

 

 

11. UWAGI KOŃCOWE: 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 

projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST- 01 - ROZBIÓRKA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót : 

CPV – 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 

CPV – 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

CPV – 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania                                    
i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych w ramach zadania BUDOWY BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR 
EWID. 681/26 W CIASNEJ. 
 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) . 

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 

wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 

Zakres przewidywanych do wykonania robót: 

1) Roboty przygotowawcze 

 ogrodzenie placu budowy 

 wydzielenie strefy niebezpiecznej 

 wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 

 przygotowanie stanowisk składowania gruzu 

 

2) Roboty rozbiórkowe podstawowe 

- Rozbiórka ogrodzenia 

- Rozbiórka nawierzchni betonowych\ 

- Rozbiórka części ocieplenia na istniejącym budynku przedszkola, rozbiórka częściowa ocieplenia   

  na ścianie szczytowej i północnej. 

Uporządkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiórce 

Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy,  których koszty Wykonawca winien 

uwzględnić w ofercie. 

 Zorganizowanie  zaplecza  i  placu  budowy,  łącznie  z  doprowadzeniem  energii elektrycznej  

i  wody  oraz  z  zabezpieczeniami  wynikającymi  z  BHP  o  i  p.poż.,  wg projektu organizacji    

placu    budowy    sporządzonego    przez    Wykonawcę    i  przedstawionego Zamawiającemu 

do akceptacji,  
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 Opracowanie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych  

 Sporządzenie planu zapewnienia jakości,  

 Podłączenie  mediów  i  opłata  za  media  w  trakcie  realizacji  umowy  dla  potrzeb budowy  

oraz  dla  potrzeb  wykonywania  robót  budowlanych,  w  tym  100%  kosztów dogrzewania 

obiektu w okresie zimowym,  

 Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.  

 Oczyszczenie   i   uporządkowanie   placu   budowy   po   zakończeniu   robót,                                  a   

w szczególności oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie   

  Sporządzenie dokumentacji powykonawczej  

 

1.3. Zasady wykonywania Robót rozbiórkowych 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     

z Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacjami   Technicznymi                                                   i   

poleceniami   Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).  

 Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z  przyjętymi  do  stosowania                    w  

Polsce normami, instrukcjami, przepisami.  

 Wykonawca   przedstawi   Inwestorowi,   Inspektorowi   nadzoru                                                   do   

zaakceptowania harmonogram   robót,   wykaz   materiałów,   urządzeń                                     i   

technologii   stosowanych   przy wykonaniu robót określonych kontraktem.  

 

Warunki BHP 

Przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  należy  zachować  warunki  bezpieczeństwa pracy  

robotników  oraz  osób  postronnych  mogących  się  znaleźć  w  pobliżu  miejsca  

(strefy)  rozbiórki  lub  wyburzenia ,  zgodnie  z  ustaleniami  rozporządzenia  MBiPMB                                z  

28.03.1972r.    w  sprawie  bezpieczeństwa    i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót budowlano- 

montażowych  i rozbiórkowych (Dz. U.nr13 z dnia 10.04.1972 poz.93).  

 

Oznakowanie i ogrodzenie terenu 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia   

jak   oznakowanie   i   ogrodzenie   terenu   robót,   zgromadzenie potrzebnych narzędzi  i sprzętu oraz 

wykonanie odpowiednich dróg transportowych do  usuwania  z  budynku  materiałów  pochodzących  

z  rozbiórki.  W  celu  zapewnienia bezpieczeństwa    robót    rozbiórkowych    wszystkie    przejścia,    

pomosty    i    inne niebezpieczne   miejsca   powinno   się   zabezpieczyć   odpowiednio   umocowanymi 

barierami  a  pomosty  zaopatrzyć  w  listwy  obrzeżne.  Przy  robotach  rozbiórkowych należy  

uwzględnić  wpływ  warunków  atmosferycznych  na  bezpieczeństwo  pracy. Podczas deszczu, śniegu  

i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania 

gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach 

schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej- 

latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie drogi, 

obejścia  i   objazdy   wyraźnie   oznakować.   W   razie   przewracania   ścian   należy odpowiednio 

zabezpieczyć teren, przy czy podcinanie  i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia  jest  zabronione.  
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O  terminie  wykonania  robót  rozbiórkowych powinno się zawiadomić okolicznych mieszkańców. 

Zależnie od warunków rozbiórkę budynku można prowadzić ręcznie.  

 

Zasady wykonywania robót 

Roboty  rozbiórkowe  i  wyburzeniowe   są  nierozłącznie  związane  z  remontem, modernizacją,     

przebudową     lub     wyburzeniem     różnych     budynków.     Przed przystąpieniem do tych robót 

należy przeprowadzić dokładnie rozpoznanie budynku  i otaczającego  terenu.  Należy  wykonać  

wszystkie  niezbędne  zabezpieczenia  –  jako oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie 

potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonywanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku 

materiału z rozbiórki. Pracownicy   zatrudnieni   przy   robotach   rozbiórkowych   powinni   być   

dokładnie zaznajomieni   z   zakresem   prac,   posiadać   dokumentację   określająca   kolejność 

prowadzonych prac.  

Przy   pracach   rozbiórkowych   i   wyburzeniowych   maja   zastosowanie   ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych . W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty  i inne niebezpieczne miejsca 

powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami,  a  pomosty  zaopatrzyć  w  odzież  

roboczą,  kaski,    okulary  i  rękawice,  a wszystkie  narzędzia  używane  przy  rozbiórce  stale  

utrzymywać  w  dobrym  stanie. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy 

zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZBIÓRKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ ODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODŁĄCZENIE – 

ZAŚLEPIENIE INSTALACJI C-O; WODY; KANALIZACJI W ROZEBRANYM OBIEKCIE. 

  

1.4. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze  

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik Budowy oraz 

Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed przystąpieniem  do  prac  

przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i zagospodarowania placu budowy oraz 

plan BIOZ. 

 

1.5. Dokumentacja  Techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  

podstawę do realizacji robót 

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji 

przekazanej  przez  Zamawiającego  lub  jest  to  niezbędne  do  dostosowania  jej  do poleconych 

przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt                                        w 

2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi   do zatwierdzenia.  

 

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ogrodzenia  (o  wys.  min. 1,6 m)  terenu  budowy   w  celu 

uniemożliwienia   dostępu   osobom   postronnym   w   czasie   trwania   realizacji   aż   do zakończenia   

i   odbioru   końcowego   robót.   Należy   wykonać   następujące   tablice informacyjne:  

 Tablicę  informacyjną  zgodną  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26 czerwca  

2002r  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  
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 oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w sposób  

uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach określonych  przez  

Inspektora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona przez  Inspektora  i  będzie  

zawierała  informacje  dotyczące  wykonywanych  robót.  Tablice informacyjne  będą  utrzymywane  -

przez  Wykonawcę   w  dobrym  stanie  przez  cały  okres realizacji Robót.  

 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem inwestycji 

niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna się od 

rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych   w   dalszych   etapach   realizacji   robót   

rozbiórkowych.   Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą 

być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 

składowane oraz zutylizowane. Wykonawca  robót  w  trakcie  podjętych  działań powodujących  lub  

mogących  powodować powstawanie  odpadów,  powinien  takie  działania  planować,  projektować           

i  prowadzić,  tak aby:  

 zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ilość  odpadów  i  ich  negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas   i po zakończeniu ich 

użytkowania,  

 zapewniać  zgodny  z  zasadami  ochrony  środowiska  odzysk,  jeżeli  nie  udało  się zapobiec 

powstawaniu odpadów,  

 zapewniać  zgodne  z  zasadami  ochrony  środowiska  unieszkodliwianie  odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.  

W  przypadku  gdy  już  powstaną  odpady  należy  z  nimi  postępować  w  sposób  zgodny  z zasadami  

gospodarowania  odpadami,  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami gospodarki  odpadami.  

W  pierwszej  kolejności  należy  poddać  je  odzyskowi,  a  jeżeli  z przyczyn   technologicznych      lub   

ekonomicznych,   jest      to   nieopłacalne   to   należy unieszkodliwiać  je  w  sposób  zgodny  z  

wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami gospodarki odpadami. Zabronione jest 

postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie 

środowiska. Odpady    powinny    być    w    pierwszej    kolejności    poddawane    odzyskowi    lub 

unieszkodliwiane  w  miejscu  ich  powstawania.  Odpady,  które  nie  mogą  być  poddane odzyskowi 

lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001  r.  –  Prawo    

Ochrony  Środowiska,  przekazywane  do  najbliżej  położonych miejsc,  w  których  mogą  być  poddane  

odzyskowi  lub  unieszkodliwione.  Odpady  należy zbierać  w  sposób  selektywny.  Zabronione  jest  

mieszanie  odpadów  niebezpiecznych różnych  rodzajów  oraz  mieszania  odpadów  niebezpiecznych  

z  odpadami  innymi  niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych 

różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych             z odpadami innymi niż 

niebezpieczne, w celu poprawy  bezpieczeństwa  procesów  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  

powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia 

dla życia i zdrowia lub środowiska. W  przypadku,  gdy  odpady  niebezpieczne  uległy  zmieszaniu  z  
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innymi  odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 

spełnione łącznia następujące warunki:  

 w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi 

ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska,  

 jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.  

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy   

transporcie   towarów   niebezpiecznych.   Unieszkodliwianiu   poddane   zostaną   te odpady,                   z 

których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.  

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym  

w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach,  

które spełniają określone wymagania.  

Instalacje   lub   urządzenia   do   odzysku   lub   unieszkodliwiania   odpadów   mogą   być  

eksploatowane tylko wówczas gdy:  

 nie  zostaną  przekroczone  standardy  emisyjne,  określone  na  podstawie  odrębnych 

przepisów,  

 pozostałości   powstające   w   wyniku   działalności   związanej   z   odzyskiem   lub 

unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane  z zachowaniem 

wymagań określonych w ustawie.  

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie  

odpady  muszą  być  gromadzone  w  pojemnikach  lub  w  wydzielonym  miejscu z  łatwym dostępem 

dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac  będą  mieli  

zawarte  stosowne  umowy.  Odbiorcy  odpadów  muszą  legitymować  się właściwymi  zezwoleniami  

organów  administracyjnych  na  prowadzenie  działalności  w zakresie gospodarki odpadami.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)   podejmować   wszelkie   uzasadnione   kroki   mające   na   celu   stosowanie   się   do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz  będzie  unikać  

uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej   i innych,  a  wynikających  ze  

skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu  działania.   

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał szczególny wzgląd na:  

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami   lub   substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

Hałas  emitowany  podczas  budowy  nie  podlega  normom  określającym  dopuszczalny  

poziom   hałasu   w   środowisku,   nie   mniej   jednak   Wykonawca   zobowiązany   jest  

zminimalizować  negatywny  wpływ  hałasu  na  środowisko.  Ograniczenia  emisji  hałasu  

polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:  

 ogrodzenie   terenu   budowy   głównie   podpór   obiektów   za   pomocą   przegród                         z 

materiałów zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy,  
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 zastosowanie  sprzętu  wysokiej  jakości,  charakteryzującego  się  stosunkowo  niskim 

poziomem emitowanego hałasu,  

 wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. 

biegu jałowym),  

 zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00.  

 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawy  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie  

przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych                              

i  magazynach  oraz  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  

zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostępem   osób   trzecich.   Wykonawca   

będzie   odpowiedzialny   za   wszelkie   straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.9. Ochrona własności publicznej i państwowej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia podziemne,  

takie  jak  rurociągi, kable  itp.  oraz uzyska  od odpowiednich  władz  będących właścicielami    tych    

urządzeń    potwierdzenie    informacji    dostarczonych    mu    przez Zamawiającego   w   ramach   

planu   ich   lokalizacji.   Wykonawca   zapewni   właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  

uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń w  czasie trwania budowy.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową dla wszelkiego  

rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia instalacji                         i urządzeń  

podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inżyniera  Projektu  i  władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót.  

O   fakcie   przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie powiadomi  

Inżyniera  Projektu  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  odpowiadać  za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych    

wykazanych    w    dokumentach    dostarczonych    mu    przez Zamawiającego W okresie trwania 

rozbiórki  i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 

Budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej                       

i  innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

 

1.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

1.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas   realizacji   Robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w   warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia,   oraz   nie   

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  

osób  zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje  się,  że  

wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa określonych powyżej są 

uwzględnione w cenie realizacji.  

Roboty rozbiórkowe:  

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa 

obiektu,  

 prace przy użyciu materiałów wybuchowych są niedopuszczalne  

 elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą,  

 elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym,  

 wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport,  

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed   

uszkodzeniami,  

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani                           

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,  

usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego,  

pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 

pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym,  

 

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się  

do następujących zasad:  

 praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,  

 pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej                                   i 

zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 

 węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m,  

 przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 

tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione,    

 po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 

żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy 

nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia 

pożaru,  

 roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony 

pracownik powinien posiadać przeszkolenie    w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 

lekarskie, 
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 wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

 stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo 

rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 

technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi 

dla danego typu rusztowania. 

 Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny 

posiadać certyfikaty.  

 Nie można prowadzić jednocześnie prac rozbiórkowych na kilku poziomach.  

 Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym 

 Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie wolno spalać materiałów na 

miejscu budowy.  

 Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed 

przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje działające   i mające pozostać czynne po 

zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności.  

 Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu.  

 Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia 

mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów ustalonych przez 

władze lokalne.  

 Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa.  

 Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania 

lub przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić 

Zamawiającego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy 

bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu  z Zamawiającym bez naliczania 

dodatkowych kosztów. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.  

 Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz 

jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  

 Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów.  

 Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.  

 Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP.  

 Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania  

powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.  

 

1.12.    Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia  

do  odbioru  robót  przez  Inwestora  oraz  będzie  utrzymywać  roboty  do  tego czasu.  Ochrona  robót  

winna  również  objąć  zabezpieczenie  majątku  Zamawiającego związanego z Robotami od skutków 

działania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
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budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego.  

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  w  tym  przypadku  na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż   w 24 godziny po 

otrzymaniu takiego polecenia.  

 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe  

oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i  będzie               

w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót.  

 

1.14. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu.  

Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty 

ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte   w cenie.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Wykonawca   zapewni   na   terenie   placu   rozbiórki   miejsce   składowania   materiałów pochodzących 

z rozbiórki i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby  materiały  w  okresie  

składowania  na  placu  nie  stanowiły  zagrożenia  oraz  nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenów 

prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady Wykonawca zobowiązuje się 

usunąć w sposób zgodny z ustawą  o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, 

poz. 628) oraz ustawą   o utrzymaniu czystości i porządku                        w gminach z dnia 13 września 

1996 roku (Dz. U.  z 2005r. nr  236,  poz.  2008).  Wykonawca  udokumentuje  Zamawiającemu  

przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadów.    

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały rozbiórki, do czasu wywozu z placu 

budowy (gdy są przeznaczone do ponownego wykorzystania), były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora. Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane   w  obrębie  Placu  Budowy                  

w miejscach   uzgodnionych   z   Inspektorem   lub   poza   Placem   Budowy   w   miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie standardy lub 

wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez uprawnioną 

jednostkę. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie                          

z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem.  Wykonawca powinien posługiwać się 
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sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 

rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 

takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 

warunków. 

Potrzebny sprzęt: 

 koparko-ładowarka 

 spycharka gąsiennicowa 

 żuraw samochodowy, 

 samochód skrzyniowy, 

 zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy 

 

4. TRANSPORT. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się  z zachowaniem  

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Gruz 

będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do  kontenerów 

znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do  obiektu i wywożony 

na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków  lokalnych. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów  ładunku                  i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy 

 miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

 

5.2. Zabezpieczenie placu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne  zabezpieczenia 

w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.  Teren rozbiórki należy 

ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych                   w obręb 

prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 

bezpieczeństwo dóbr i osób.  Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko.  Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 

w  uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 
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 Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć cały gruz. 

 Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 Pracownicy musza być przeszkoleni w ramach bhp 

 Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych musza być w dobrym stanie technicznym, a po ich 

montażu zabezpieczone przed wywróceniem. 

 

 

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta robotami 

oraz tereny okoliczne. 

 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył  wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach   i na 

okolicznych terenach. 

 

5.5. Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy  i wywożony na autoryzowane  

wysypiska. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed  zatwierdzeniem  systemu  

kontroli  jakości  Inspektor  może  żądać  od  Wykonawcy przeprowadzenia  badań  w  celu  

zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest zadawalający. Wykonawca  dostarczy  

Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  

legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  

jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  zaopatrzenia, pracy personelu.  Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

7. OBMIAR 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 



 

27 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru są: 

- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 

- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Dziennik Budowy 

Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym     obowiązującym Zamawiającego  

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do końca  okresu  

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie                            z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w  Dzienniku  Budowy  będą  

dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi                         i  

mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego wykonania, podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  

i  nazwiska  oraz stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,                     

w  porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.  Wszystkie  załączone  

do Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  jasno  ponumerowane,  podpisane                      

i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.  

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,   

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót, 

 terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i   

 inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie  decyzje  Inspektora  wpisane  do  

Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

•   Dokumenty wchodzące w skład budowy  

•   pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

•   protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

•   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

•   instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  

•   protokoły odbioru Robót,  

•   korespondencję na budowie,  

•   szkice i operaty geodezyjne  

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  

zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich ilości, jakości                           

i wartości. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę a przedłożoną inwestorowi  

w ofercie przetargowej, stanowiącą podstawę do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawcę.  

Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r) 

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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SST -  02 – POKRYCIE DACHÓW MEMBRANĄ PCV 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kody robót : 

CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych (membrana PCV). 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy  
dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA 
KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                                  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych membraną dachową PCV wraz z dociepleniem oraz obróbkami 

blacharskimi, rurami spustowymi i elementami wystającymi ponad dach budynku – klapa 

oddymiająca. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- na dachu budynku głównego 

- zagruntowanie bitumicznym roztworem gruntującym stropodachu 

- wykonanie paroizolacji bitumicznej 

- docieplenie stropodachu płytami styropianowymi gr. 25 cm oraz styropianem  

kształtującym spadek zgodnie z proj. wykonawczym 

- pokrycie dachu membraną dachową PCV 

 

Prace dodatkowe: 

- montaż bocznych przepustów przez ścianę attyki wraz z koszyczkami ochronnymi 

- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej 

- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach itp. elementach  

 

2.       MATERIAŁY 

2.1. Bitumiczny roztwór gruntujący: 

 Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

 Konsystencja: ciecz 

 Gęstość:  0,93 – 1,0 g/cm3 

 Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C 
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 Półsuchość: po 6 h 

 Czas schnięcia: 12 h 

 Zużycie: 0,2 - 0,3 kg / m² na jedną warstwę 

 Ilość warstw: 1 warstwa 

 Czyszczenie narzędzi:  benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

 

2.2. Paraizolacja bitumiczna 

Przewidziano termozgrzewalną papę podkładową – izolacyjną  o parametrach: 

 Typ osnowy Włóknina poliestrowa 

 Minimalna grubość papy  (przedziały tolerancji) [mm]  4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75÷4,25) 

 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w 

poprzek  (przedziały tolerancji) [N/5cm] 

wzdłuż: 700 (+/-250) / (450÷950) 

w poprzek: 500 (+/-250) / (250÷750) 

 Średnie wydłużenie wzdłuż i w poprzek 

(przedziały tolerancji) [%] 

35 / 45 

(+/- 10) 

 Gwarantowana giętkość w niskiej temperaturze 

(nie gorzej niż) [°C] 
-5 

 Odporność na spływanie [°C] 80 

 

2.3.  Styropian  

Do termoizolacji stropodachu przewidziano styropian EPS 100 w postaci płyt płaskich o łącznej 

grubości 25 cm oraz w postaci płyt spadkowych kształtujących i profilujących spadki na dachu.  

 

2.4. Membrana dachowa PCV 

Hydro izolacyjna membrana dachowa do jednowarstwowych uszczelnień przegród budowlanych 

narażonych na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych i wód gruntowych do stosowania na 

dachach płaskich i skośnych oraz  innych elementach budynków i budowli wymagających ochrony 

przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej.  

Parametry membrany dachowej PCV: 

 Termoplastyczna  

 do uszczelniania metodą zgrzewania gorącym powietrzem (bez użycia otwartego ognia) lub przy 

użyciu odpowiednich środków spęczniających.   

 odporna na substancje bitumiczne, syntetyczna, wysoce elastyczna membrana dachowa z EVA, z 

rzeczywistą grubością jednolitej, homogenicznej, termozgrzewalnej warstwy szczelnej 1,20 mm 

/1,50 mm, łącznej grubości 2,20 mm / 2,50 mm,  laminowana od spodu warstwą włókniny 

poliestrowej,   

 Kolor jasnoszary,  

 Współczynnik odbicia światła nie mniejszy niż SRI 106. 

 

2.5. Odwodnienie 

Odprowadzenie wody opadowej z dachu głównego 

 koryto odwadniające z bocznymi przepustami przez ścianę attykową 

 kosze odwadniające 
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 rury spustowe średnicy 120 mm. 

 

Zadaszenie chodnika przed wejściem do budynku  

 rynna 110 mm,  

 rura spustowa 90 mm  

 materiał: blacha stalowa powlekana  w kolorze szarym 

 

2.6. Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana i powlekana w kolorze zg. z opisem branży 

architektonicznej. 

 

2.7. Płyta OSB 3 gr. 25 mm  

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do kładzenia dachowej membrany PCV wykorzystywane są następujące narzędzia: 

Narzędzia ręczne do zgrzewania:  

-     zgrzewarka ręczna,  

-     dysze o szerokości 20-40 mm,  

-     rękawice,  

-     duże i małe wałki dociskowe,  

-     nożyce,  

-     pomiar taśmowy,  

-     pisak i ołówek techniczny,  

-     przedłużacz.  

 

Wyposażenie zabezpieczające:  

-     gaśnica,  

-     kask,  

-     rękawice BHP,  

-     obuwie BHP.  

 

Różne niezbędne narzędzia ręczne:  

-     piła ręczna,  

-     piła do metalu,  

-     śrubokręty,  

-     pistolet do uszczelniania,  

-     nóż i ostrza,  

-     nożyce do blachy,  

-     imadło,  

-     wiertła do wiertarki,  

-     dłuto.  

 

Inne wyposażenie:  

-     rozdzielacz elektryczny,  

-     odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,  
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-     mopy i miotły,  

-     łopata,  

-     różne sznurki/linki do mocowania.  

 

4. TRANSPORT 

Wg wytycznych producentów / dystrybutorów. 

Membrany, płyty styropianowe nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, lecz na drewnianych 

wspornikach.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Zgrzewanie gorącym powietrzem  

Membrany mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki 

automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do 

siebie. Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana.  

Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy 

każdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie 

użytkowania membrany.  

 

Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni  

Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia i 

prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. Należy używać tylko sprawnie 

działających urządzeń zgrzewających.  

Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej 

membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest 

zbrązowienie, które pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg                       z 

łatwością rozdziela się w czasie próby.  

Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC z obu stron: 

kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej.  

 

Obróbki blacharskie - materiały  

Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, ocunkowanej i 

malowanej proszkowo. Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem  o grubości 

powłoki 200 g/m2 po obu stronach  

 

Obróbki blacharskie - wykonanie  

Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład 

ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń 

ssania wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach.  

Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych  

-     Normalne łączenie na zakładkę.  

Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie  na zakład wielkości około 20-30 mm 

-     Łączenie na zakład.  
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Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. Używa się łącznika 

metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 mm i zgrzać styk 

paskiem membrany na łączeniu. 

-     Łączenie z felcem.  

Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem. Elementy metalowe prawie w każdym przypadku 

będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, 

że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę 

część dachu. Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest 

stosowany w strefie narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. Należy 

upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki 

blacharskiej. Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i 

kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną. Należy instalować łączniki w elementach obróbki 

blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia.  

Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany.  

Obróbki przy ścianach attyki należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi 

przez producenta membrany. Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich obróbek w całym budynku  

 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W stropodachach z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trapezowym lub prostokątnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być 

mniejsze niż 1,5%, Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. Wokół wpustu w promieniu 

min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty 

dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 

wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów 

dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust 

przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 

niedrożności rur spustowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla pokryć dachowych jest m2 (metr kwadratowy) 

Jednostką obmiaru dla rur spustowych  jest mb (metr bieżący) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola membrany dachowej:  

8.1        Test ręczną sondą 

Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż spoiny, 

stosując lekki nacisk. Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo 

zgrzane. Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się 

obszar zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną ponownie 

to miejsce.  

 

8.2       Test na rozrywanie  

Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących,                         

na początku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę.  

Procedura: 

 Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm i czeka się 

aż wystygnie.  

 Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny 

 O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie,  ale na splocie.  

 Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach,  gdzie były 

przeprowadzone testy.  

Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. 

Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane  do momentu ukończenia 

budowy.  

 

Sprawdzeniu również podlega: 

Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 

zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy 

kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 

 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie  prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania,  ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi. Rury  

spustowe  mogą  być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10.    OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

PN-89/B-02361    Pochylenia połaci dachowych 

PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 
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PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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SST – 03  – ROBOTY IZOLACYJNE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 

Kody robót : 

CPV -  45321000  - Izolacja cieplna, 

CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

CPV – 45320000 - 6  Roboty izolacyjne 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, 

termicznych i akustycznych związanych z zadaniem: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 

termicznych, przeciwwilgociowych: 

 Izolacja ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 10 cm 

 Izolacja podłogi na gruncie styropianem podłogowym gr. 15 cm 

 Izolacja przeciwwilgociowa podłóg folią PE układaną na styropianie podłogowym 

 Izolacja podłogi na gruncie 2 x papa termozgrzewalna podkładową 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 

właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

 

2. MATERIAŁY 

 Płyty izolacyjne XPS 

Parametry techniczne płyt XPS: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 [W/mK] 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 300 kPa 

Poziom nasiąkliwości wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu ≤ 0,7% 

poziom absorbcji wody przy długotrwałej dyfuzji: ~ 1% 

Klasa reakcji na ogień E 

Grubość płyt: 10 cm 

 

 Styropian podłogowy EPS 100 - 038 

 Lambda:  min. 0,038 W/mK 
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 Naprężenia ściskające: min. 100 kPa 

 Grubość płyt dla izolacji podłogi na gruncie: 20 cm 

 Grubość płyt izolacji na podłodze między kondygnacyjnej: 3 cm. 

 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 

 

 Papa termozgrzewalna podkładowa  

 Typ osnowy Włóknina poliestrowa 

 Minimalna grubość papy  (przedziały tolerancji) [mm]  4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75÷4,25) 

 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w 

poprzek  (przedziały tolerancji) [N/5cm] 

wzdłuż: 700 (+/-250) / (450÷950) 

w poprzek: 500 (+/-250) / (250÷750) 

 Średnie wydłużenie wzdłuż i w poprzek 

(przedziały tolerancji) [%] 

35 / 45 

(+/- 10) 

 Gwarantowana giętkość w niskiej temperaturze 

(nie gorzej niż) [°C] 
-5 

 Odporność na spływanie [°C] 80 

 

 Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 

materiałów 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Płyty z wełny i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy 

układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem                  w 

czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 

należy usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy chronić przed 

kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały 

termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 

i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Przygotowanie podkładu: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie  działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

Izolacje termiczne i akustyczne  
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Należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny być 

wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 

szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne 

powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być 

ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być ciągła                 

i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta poprzez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału o jakości wystawionym przez producenta powinien 

być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 

robót budowlanych. 

Obiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża, po przyklejeniu bądź 

ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi 

cementowej lub pokrywania papą przy odbiorze materiałów na budowę należy stwierdzić czy 

zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na 

podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z 

normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: sprawdzenie spadków, 

równości i czystości podłoża, odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować 

sprawdzenie: grubości warstwy, ciągłości warstwy, prawidłowego ułożenia, zawilgocenia,                 

i czy w przypadku styropianu nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie 

rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

 Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 

atmosferycznymi. Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem naprawy powinien być 

potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                                                w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w 

ich opisie. 

 

10.  NORMY 

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Płyty styropianowe (PS-E) 

PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien mineralnych - Wełna mineralna 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje 

producentów dla stosowanego materiału 
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SST – 04 –  ROBOTY TYNKARSKIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót : 

-  CPV 45324000-4 -  Tynkowanie  

 

1.   WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót tynkarskich 

dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB 

MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2 Zakres specyfikacji  

Rodzaje tynków do wykonania:  

 Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 

 Gładzie gipsowe   

 

2.   MATERIAŁY 

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  

specyfikacji są:  

Gips  szpachlowy  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać wymaganiom   aktualnej   

normy   państwowej   i   spełniać   w   szczególności  następujące wymagania:  

 Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej 

niż 5 MPa  

 Odsiew  na  sicie  o  boku  oczka  kwadratowego  0,2  mm  nie  więcej  niż  2% masy spoiwa, 

a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

 Początek wiązania po 30-60 min.  

 Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej 

niż 0,5 g  

 Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywaćodchyleń od 

wymagań normy  

    

Gotowe suche zaprawy tynkarskie  

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  

Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych   

Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  

Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych i  jakościowych  

materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie i wbudowanie.  

 

3.   SPRZĘT 

Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt:  
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a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) narzędzia ręczne  

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na   żądanie,   wykonawca   

dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających  dopuszczenie     sprzętu    

do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  

 

4.   TRANSPORT 

Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne technicznie 

środki transportu.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  

po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  

koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  

dojazdach  do  terenu  budowy.  

 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  

5.1 Zalecenia ogólne  

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 

wszystkie   roboty   stanu   surowego,   roboty   instalacyjne   podtynkowe,   zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 

skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.   

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu  

doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.   

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

e) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                  

i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.   

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych   

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  

podłoża:   

a) W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.   

b)  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  

c) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

d) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  

e)  Gładkie  podłoże  betonowe  należy  naciąć  dłutami  a  następnie  oczyścić  z  pyłu                         i 

kurzu  
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5.3 Zakres robót zasadniczych   

Tynki cementowe i cementowo- wapienne  

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

 Wyznaczenia   powierzchni   tynku.   Do   tego   celu   używa   się   pionu,   sznura                 i 

gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych  

gwoździ  wykonuje  się  placki  z  zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  główką gwoździ.  Następnie  

między  plackami  narzuca  się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je równo z powierzchnią placków. 

Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  

pasów  prowadzących  można  używać prowadnice drewniane lub stalowe.  

 Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o grubości   

nieprzekraczającej   3÷4   mm   na   ścianach   i   4   mm   na   suficie. Konsystencja zaprawy 

cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 

10÷12 cm zanurzenia stożka.  

Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku    wykonywana  po lekkim  

stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna wynosić 8÷15 mm, 

a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 

kształcie kątownika.  

 Wykonania  gładzi. Gładź  wykonuje się z rzadkiej zaprawy  z drobnym piaskiem odsianym  

przez  sito  o  prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  byćbardziej  tłusta  niż  

do  narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  się ręcznie i rozprowadza pacą. 

Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  rodzaju  

wykończenia  tynku.  W  czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą 

pędzla.  

 

W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,  swobodną 

cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę  powyżej  5oc;  

Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w zależności  od  warunków  pogodowych)  

można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej obróbce:    malować,    tapetować,    okładać    różnymi    

okładzinami    ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku 

powinna być zagruntowana  odpowiednim środkiem  (najlepiej -  polecanym  przez  producenta  tynku)  

przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  

 

Gładź gipsowa jednowarstwowa  

Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  wyszpachlować 

jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm.  Wilgotność podłoży gipsowych 

nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.  

 

6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  

kontroli  jakości  robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    

posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane.  

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie materiałów  

 Sprawdzenie podłoży  

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  

 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  

 Sprawdzenie grubości tynku  

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków  

 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy  szczelinach 

dylatacyjnych  

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  lub  

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  

wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych   lub   

zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych   

WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach Technicznych dla materiałów 

i systemów technologicznych.  

 

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  

według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  

operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 

ujmuje w księdze obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  

podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  
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tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności 

wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:  

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  

 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót  

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  Jeżeli wszystkie 

badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za  zgodne z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik  ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 

niezgodne z normami.  W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu  

odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 

rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 

 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Najważniejsze normy:  

 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i wytrzymałościowych   

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

  PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 05 – ROBOTY MALARSKIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót: 

CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  

 

 

1.   WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejsza część specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót malarskich 

dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB 

MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 

 przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 

 gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 

 pokrycie ścian i sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach 

 

2.   MATERIAŁY 

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  

specyfikacji są:  

 Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 

 Farba lateksowa – sufity i ściany, kolorystyka zgodnie z projektem branży architektonicznej 

 

Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       

i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Użytkownika 

 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Na   żądanie,   wykonawca   

dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów  potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    

do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  

 

4.   TRANSPORT 

Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  technicznie 

środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   wyroby   przed   wpływami 

atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną  

niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  drogach  

publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod względem 
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formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  

zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  

terenu budowy.  

 

 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  

5.1 Zalecenia ogólne  

 Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu tynków, 

tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   

 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  

 Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,                                a 

nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od 

przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 

podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

 Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki powinny 

być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   

 Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   

 Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez widocznych 

rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

 Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami 

emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  nie większa 

niż 3% masy.  

 Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej farby.   

 Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po 

całkowitym    zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót 

instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 

posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   

 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg 

oddechowych.   

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych   

Przygotowanie powierzchni:  

Powierzchnie  należy  przeszlifować w celu ostatecznego wyrównania powierzchni.   Po   przetarciu   

należy  powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
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5.3 Zakres robót zasadniczych   

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby.  

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od  chłonności 

podłoża należy nałożyć 2 warstwy za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Taśmę malarską 

usuwać na „mokro”. W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie 

ok. 2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4 - godzinny odstęp 

czasu. Niska  temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia. 

 

6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  Wykonawca  

zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na terenie i poza placem 

budowy.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  

Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia  

budowlane.  

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  lub  

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić                        na  

uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych   lub   

zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  właściwych   

WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  Technicznych dla materiałów 

i systemów technologicznych.  

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

 Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-10100.  

Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń mechanicznych  

(kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) oraz osypujących się 

ziaren piasku.  

 Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  i  

odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna 

wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   powierzchni 

zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

 Sprawdzanie powłok:  

 Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  lub 

podkład,  nie  wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  łuszczenia  się oraz  
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smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się  chropowatość  powłoki odpowiadającą 

rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  

 Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   między 

Wykonawcą   a   Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   jednolita,   bez 

uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  

 Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  

 Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.   

 Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.   

 Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

 

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  

ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  Ilość  robót  oblicza  

się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  

operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 

ujmuje w księdze obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  

podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe: 1 m2 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  

b) Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych  

c) Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

d) Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 Dokumentacja powykonawcza   

 Dziennik Budowy   

 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  

 Protokoły odbiorów częściowych  

 

Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  należy  

uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno badanie da 

wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  z   wymaganiami   norm.   Roboty   
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nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   po  prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 

rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 

 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Najważniejsze normy:  

 PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   

 PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych.   

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.   

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 06 –  ROBOTY POSADZKOWE  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót : 

- CPV  45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 

- CPV  45432130-4  -   Pokrywanie podłóg 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             

z czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych z zadaniem        

pn.: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA 

DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

- Szlifowanie podłoża. 

- Podłogi i posadzki 

 

2. MATERIAŁY i WYSTĘPOWANIE 

- posadzka z płytek ceramicznych wraz z cokolikami układane na zaprawie klejowej 

- podłoga z wykładziny PCV wraz z cokolikami, 

 

Właściwości płytek gresowych: 

 nasiąkliwość wodna:  ≤0,1 

 wytrzymałość na zginanie: min. 42 N/mm2 

 siła łamiąca: min 2000N                      

 odporność na ścieranie wgłębne:  max 150 mm3  

 skuteczność antypoślizgowa: min. R9 

 odporność na plamienie:  odporne 

 kolorystyka płytek niejednorodna (należy przewidzieć kilka kolorów, wzorów, rozmiarów 

płytek) 

 

Właściwości wykładziny podłogowej PCV: 

 Warstwa ścieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypełniaczy, dla lepszej 

odporności na odgniecenia i zarysowania co daje wyjątkową odporność na zarysowania  

 siatka z włókna szklanego  -  trwała podwójna stabilność wymiarowa  

 zabezpieczenie powierzchniowe  - łatwość konserwacji  

 wzór przez całą grubość warstwy ścieralnej  -  Trwałe i wyraźne kolory 
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Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez 

Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu                   

i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. Wszelkie odstępstwa materiałowe 

powinny być uzgodnione  z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą 

materiałów na budowę. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 

materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, 

kompletności dostawy z zamówienie, trwałości  i oznakowania opakowania. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki z listew 

progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg wytycznych producenta. Przed 

rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i odkurzyć. 

 

- Posadzki z płytek gresowych  

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 

płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 

Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane 

według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). 

Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek 

gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie 

powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, 

szerokości lub wysokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 

spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 

pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 

linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. szerokości lub 

wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub 

wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 

Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów 

płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy 

powinien być usunięty. 

Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian 

posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być trwale związane                            z 

posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch 

odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych 

nierdzewnych lub aluminiowych. 
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Wytyczne montażowe wykładzin PCV 

Podkład pod wykładzinę: 

Pod wykładzinę PCV należy wykonać podkład - cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą                       

o maksymalnej gr. 5 mm. Podkład  ma  decydujące  znaczenie  dla  zapewnienia  właściwej  

niezawodności  i  trwałości  podłogi.  Powinien  być  dostatecznie  sztywny  i  mieć  odpowiednią  

wytrzymałość  mechaniczną  oraz  równą i  gładką  powierzchnię.  Przed  wykonaniem  podkładu  

należy  ustalić  położenie  górnej  powierzchni posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru. 

Podłoże  powinno  być  nośne  a  wytrzymałość  na  odrywanie  powinna  być  zgodnie                 z  

PN/B  – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże  musi  być  równe,  suche,  twarde,  czyste,  

odpowiednio  porowate,  bez  pęknięć  i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 

0.5 % dla anhydrytu. 

 

Montaż wykładziny: 

 Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża betonowego, mocowania do 

podłoża wykonać ściśle według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuką budowlaną, w 

sposób zapewniający udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez wykonawcę. 

 Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może być 

niższa niż 15°C i powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem 

prac oraz w trakcie ich wykonywania. 

 Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni.  

 Wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 2%, zakończone wszystkie prace 

remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i 

szczelne, zapewniony dostęp do mediów. System ogrzewania musi być zainstalowany i 

sprawdzony. W trakcie montażu i po jego zakończeniu temperatura pomieszczeń musi być 

powyżej 15oC a wilgotność powietrza w granicach 40-65%.  

 Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do podłoża betonowego. Styki 

poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni 

- zgodnie z technologią układania wykładzin PCV.  Nie dopuszcza się łączenia pasów 

wykładziny na styk, bez spawania.  

 Na wyobleniu wykładziny ze ścianą stosować profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z 

elastycznego PVC. Jeśli listwy podłogowe powstają z wywinięcia wykładziny, profile 

wyobleniowe zapewniają wsparcie i dodatkową moc w najbardziej wrażliwym punkcie między 

podłogą a ścianą 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 
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6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                       

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

8.2 Odbiór podłóg i posadzek 

Odbiór poszczególnych etapów: 

 odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 

równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i rozmieszczenia wpustów 

podłogowych. 

 odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu 

warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym 

stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 

W ramach odbioru należy sprawdzić: 

 zgodność materiałów, 

 prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu ze 

względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 

 równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej, 

dwumetrowej. 

 Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 

1 mm. 

 

Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  

 jakość użytych materiałów,  

 warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy,  

 prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych  
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 ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości 

techniczne. 

Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 

 wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

 równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego 

spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 

 prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

 wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 

rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 

 

10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 

i wymagania 

 PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki                         i 

znakowanie 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 

 PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne   i heterogeniczne   

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — budownictwo 

ogólne, część 2 i 3. 

 Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Aprobaty Techniczne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 07  –  ROBOTY OKŁADZINOWE (NA ŚCIANY WEWNĘTRZNE) 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Rodzaje robót: 

- CPV 45431200-9   -  Kładzenie glazury, wykładziny ścienne 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                                      

i odbioru robót okładzinowych związanych z inwestycją pn.: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                                        i 

mające na celu wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach pomieszczeń                        

w węzłach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie  z wykazem w wykonawczym proj. 

architektonicznym. 

 

2. MATERIAŁY. 

- Płytki ceramiczne na ścianach 

 nasiąkliwość wodna    E>10 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 

 siła łamiąca N                    <7,5 mm min.15 

                                          >7,5 mm min 12 

 odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana 

 odporność na plamienie  min 3 klasa 

 

Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Układ płytek pionowy (spoina w spoinę). Gzymsy 

i narożniki wypukłe powinny być wykończone specjalnymi listwami narożnikowymi z PCV 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 

zalecanego przez producenta materiałów. 

 

4. TRANSPORT. 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je 

w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 

zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki należy 

zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy 

transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót   

uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

b) Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. 

Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

c) Opis ogólny. 

Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po 

zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. Wewnątrz budynku 

roboty okładzinowe można wykonywać po: 

- zakończeniu robót tynkarskich, 

- osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed 

założeniem opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych                         

i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

 

Wytyczne do montażu  okładziny z płytek ceramicznych. 

Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin 

nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać 

oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej powierzchni. 

Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać 

zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach 

do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 

Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 

powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 

naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na 

posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie 

na kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku 

dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej należy nakładać na 

podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta okładziną w 

czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm.                          W odstępach nie 

większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia 

powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu  i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i 

zmyć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 

- powierzchnię podłoża, 

- grubość zaprawy klejącej, 

- prostolinijność spoin i ich szerokość, 

- jakość szczelin dylatacyjnych, 

- obróbkę narożników, 

- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót okładzinowych 

Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 

 Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, 

naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 

 Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów 

poszczególnych robót zanikających, 

 Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły 

odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 

 wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 

Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi    w 

projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 

technicznych. Okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają komfortu użytkowania. 

 

Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek                             

ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 

8.2. Odbiór elementów i akcesoriów 

przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 

względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 

 

8.3. Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

 atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 

 zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni od 

płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)\ 

 grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 

 powiązanie okładziny z podłożem 

 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie 1 

mm) 

 jednolitość barwy płytek. 

 

9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 

 PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie”, 

 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E.3%. Grupa B I. 

 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< 

E .6%. Grupa BIia. 

 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < 

E 10% Grupa BIib. 

 Instrukcja wykonania producenta 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 08  –  MONTAŻ ELEMENTÓW  Z KARTON GIPSU 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót: 

CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z płyt gk 

 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania ścianek działowych                    i 

okładzin z płyt G-K w związku z inwestycją pn.: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                  

z wykonaniem: 

 Obudowy pionów instalacji sanitarnych 

 Zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej 

 

2. MATERIAŁY 

Prace dotyczą obudowy pionów kanalizacyjnych 

- płyty kartonowo-gipsowe standardowe  

- płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne 

- stelaż metalowy 

- łączniki 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania obudowy  z płyt k-g powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wszelkie materiały do wykonania ścianek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały i elementy muszą być przewożone i składowane środkami transportu wg instrukcji 

producenta. Elementy powinny być składowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed 

wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 

wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 

z odpadów. Zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia 

powinny być suche i przewietrzone. Montaż ścianek   i obudów rozpoczyna się od skompletowania 

elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów 

następuje tyczenie miejsc montażu profili mocujących systemowe ścianki do ścian murowanych i 

posadzek i sufitu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 

technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiały 

należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić 

kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, 

czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 

na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. Wielkości obmiarowe 

ścianek systemowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość wykonania ścianek, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 równość i płaskość powierzchni, 
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 przyleganie do podłoża elementów mocujących, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 

przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej       

o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Nie większe niż 1 mm i ogółem nie więcej niż 2 mm  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                                                   w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w 

ich opisie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

 Aprobaty techniczne i wytyczne producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 09  –  ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE DRZWI I OKIEN 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kody robót: 

 - CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki aluminiowej,  

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu ślusarki                      

i stolarki aluminiowej i PCV w związku z inwestycją pn.: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż: 

 okien  

 drzwi 

 parapetów 

 

1.3. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić               

z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane                

w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy 

zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają 

one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 

przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 

 

1.4 Wymagania 

 Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub oklejone 

okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 

 Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod względem 

jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów 

ślusarki budowlanej. 

 Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej. 

 

2. MATERIAŁY 

Okna  zewnętrzne 

 stolarka aluminiowa 

 kolor szary zgodnie z projektem branży architektonicznej  

 współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,9 W/m2K 

 okna trójszybowe z dwiema powłokami selektywnymi  

 w strefie przypodłogowej szklenie bezpieczne 

 okna wyposażone w klamki  

 

Drzwi zewnętrzne z aluminiowa 

 drzwi zewnętrzne o wsp. U ≤ 0,9 W/m2K  

 drzwi aluminiowe  przeszklone  szkłem bezpiecznym 

 drzwi wyposażone w  pochwyt obustronny,  

 dwa zamki  wpuszczane,  

 wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 

 drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik 

 kolor szary zgodnie z projektem branży architektonicznej  

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

 Drzwi płycinowe  - skrzydło składa się z dzielonej ramy i wypełniających ją płycin. Rama jest z drewna 

(litego lub klejonego warstwowo), wypełnienie z płyciny w postaci:  drewna, sklejki lub szkła 

 Ościeżnica składa się z belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z materiałów 

drewnopochodnych, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria oraz listew opaskowych 

o szerokości 60 mm.  

 Ościeżnica posiada zakres regulacji do 20 mm.  

 Okleina ościeżnicy oraz drzwi  bukowa / dębowa 

 Drzwi wyposażone w samozamykacz (skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem pod 

samozamykacz).  

 Część drzwi wyposażona w podcięcia wentylacyjne, zgodnie z rysunkami                                      br. 

architektonicznej oraz proj. br. sanitarnej. 

 

Parapety zewnętrzne  

 Z blachy stalowej powlekanej 

 kolor szary 

 

Parapety wewnętrzne   

 z PCV 

 kolor biały 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 

zalecanego przez producentów materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych                               

i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport 

stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. 

Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 

innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona 

pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w 

bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W 

czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem                  i uszkodzeniem 

powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

- Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Zasady ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych                      

z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją                               

z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą 

stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie 

należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Okna, drzwi, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć 

przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ 

usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię 

ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
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5.2 Montaż 

Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i powinien 

dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi 

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 

5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 

nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 

z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 

konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 

wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 

stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

 

5.3. Montaż parapetów 

W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania otworu 

okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby "zachodziły" 

pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia. 

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z ramą okienną, 

należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały 

nad parapetem. 

Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów odpływowych. 

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 

zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki środkami 

ścierającymi i żrącymi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.4 W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 wodoszczelność przegród 

 badania okuć 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w 

normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić 

kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora.                  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykończeniem oraz 

metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
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Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość montażu 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 pion i poziom zamontowanego parapetu 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę      

i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja 

w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

 

9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 

 PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

 PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie Arkady 

- 1990rok. 

 Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 10 –  AKUSTYCZNE PŁYTY SUFITOWE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót : 

- CPV 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy                  

i montażu sufitów podwieszanych dla zadania pn.: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres prac objętych SST 

Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

dokonanie dostawy i montażu akustycznych sufitów podwieszanych. 

W zakres tych czynności wchodzą: 

 specyfikacja materiałów 

 zamawianie materiałów i usług montażowych 

 dostawa, transport, składowanie materiałów 

 montaż sufitów podwieszanych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

i określeniami stosowanymi w budownictwie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność                          

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Projektanta. 

 

2. MATERIAŁY 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60 x 60 cm z zastosowaniem profili poprzecznych. Przeznaczony 

do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Konstrukcja nośna  składa się z wsuniętej 

konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do sufitu. Płyty mogą być przeznaczone do demontażu.  System 

składa się z płyt mineralnych 60 x 60.  Płyty o 15 mm grubości,  o odporności na wilgotność względną powietrza 

95% RH z gwarantowaną przez dziesięć lat cechą nieugięcia pod wpływem wilgoci. Pyta charakteryzuje się 

również wzmocnionymi krawędziami frezowanymi pozwalającymi minimalizować uszkodzenia płyt w trakcie 
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montażu. Charakteryzuje się delikatną, piaskowaną strukturą powierzchni                  z mikroperforacją 

zapewniającą dobre pochłanianie dźwięku alfaw=0,60. Dostępna jest w wielu wersjach wymiarów i krawędzi. 

Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.  

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt i narzędzia stosowane do montażu sufitów muszą spełniać wszelkie wymogi BHP. Narzędzia 

do przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz płyt wypełniających znajdują się                 

w ofercie producenta, zgodnie z katalogiem wyrobów. Wkładanie płyt w przygotowaną konstrukcję 

powinno odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach. 

 

4. TRANSPORT 

Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie                                                 i 

odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych                                            w 

temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%. Przy składowaniu 

płyt należy pamiętać, aby nie ustawiać w sztosach więcej niż dwie palety.                                W czasie 

montażu płyty akustyczne modułowe należy obrabiać wg wytycznych producenta. Akustyczne płyty 

modułowe  są gotowe do montażu, nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki.                W związku z 

powyższym należy odpowiednio traktować powierzchnie i krawędzie aby ich nie uszkodzić. Przed 

przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Podczas prowadzenia montażu okładzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić minimum 

+5 °C, a wilgotność względna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystąpienia do robót 

okładzinowych jest zakończenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja 

tych prac z innymi pracami wykończeniowymi.  Wykonanie sufitów podwieszanych rozpoczyna się od 

wytrasowania  i zamocowania wieszaków. Wykonanie rusztu                  z profili głównych i przyściennych 

przy zastosowaniu odpowiednich łączników. Wyregulowanie poziomu rusztu. Ułożenie dekoracyjnych 

płyt na ruszcie. Sufit podwieszać poniżej przebiegu wszystkich instalacji, możliwie wysoko. Minimalna 

wysokość sufitu podwieszanego                                         w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 250 

cm od posadzki. Podkonstrukcję sufitu wykonać zgodnie                       z wytycznymi i standardami 

dostawcy systemu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału                                      z 

projektem. Należy sprawdzić ułożenie profili względem siebie, ich równoległość, stan połączeń profili 

oraz poprawność ułożonych płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na płyty docinane. Ich krawędzie 

powinny być przycięte w taki sposób aby odwzorować wizualnie krawędź oryginalną-fabryczną. 

Krawędzie po docięciu powinny być pomalowane w kolorze płyt. Zaleca się stosowanie farb 

wskazanych przez producenta płyt. 
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 7. OBMIAR ROBÓT 

Dokonywany na  podstawie pomiarów powierzchni pomieszczeń oraz zgodności                                           z 

projektem. Należy określić procentową wielkość odpadu materiału wynikający z jego modularności. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonywany na podstawie protokołu odbioru, udzielany przez jednostkę upoważnioną do 

wykonywania odbiorów technicznych. Umożliwia się odbiór częściowy (np. tylko konstrukcji), lub 

etapowo gotowych instalacji sufitów, w pewnej części (np. ze względu na dużą powierzchnię robót). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za materiał jest 1m2 powierzchni materiału zakupionego (wraz                                       z 

odpadem). 

Postawą płatności za montaż jest 1m2 powierzchni, na której zamontowano sufit podwieszany. 

Nietypowe zabudowy powinny być wycenione według odrębnych ustaleń. 

Warunki, sposób płatności i ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze odrębnych 

negocjacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP: 

PZH- Atest Higieniczny 

Certyfikat CE lub Aprobata Techniczna 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 11  –  ROBOTY ELEWACYJNE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót: 

- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe – elewacyjne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych                        

w związku z inwestycją pn. BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO 

NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

 warstwy ocieplającej zewnętrznej ze styropianu, skalnej wełny mineralnej 

 warstwy zbrojącej 

 gruntowania ścian przed tynkowaniem 

 tynku cienkowarstwowego  barwionego w masie 

 powłoki antygrafiti do wysokości 2,0m 

 

2. MATERIAŁY 

- skompletowanie sprzętu i urządzeń 

- materiały niezbędne do prawidłowego montażu i wykonania prac 

Parametry materiałów:    

 Styropian fasadowy EPS 70-038: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 [W/mK] 

Wytrzymałość na rozciąganie 100 KPa 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70 kPa 

Klasa reakcji na ogień E 

Grubość styropianu: 15 cm 

 

 Płyty ze skalnej wełny mineralnej: 

Opór cieplny: 5,55 m2K/W 

Lambda: 0,036 W/mK 

Reakcja na ogień: A1 - niepalny 

Obciążenie własne: 0,90 kN/m3 

Grubość wełny: 20 cm (główne ocieplenie ścian); 10 cm (dodatkowe ocieplenie ścian wg. cz. graficznej); 5 cm 

(ocieplenie attyk od strony wewnętrznej) 

 

 Kleje do styropianu,  wełny, zatapiania warstwy zbrojącej 

Przyczepność do betonu: min. 0,25 MPa 

Przyczepność do styropianu: min. 0,8 MPa 
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Przyczepność do wełny: min. 0,05 MPa 

 

 Warstwa zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego. Niepalna, nie spływa, odporna na alkalia, elastyczna. Gramatura: min. 150g/m2 

 

 Preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską akrylową 

Gruntuje podłoża pod akrylowy tynk cienkowarstwowy. Zwiększa przyczepność – silnie przylega do podłoża 

oraz do nakładanych tynków.  Ogranicza chłonność podłoża – zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do 

podłoża wody ze świeżo nakładanych tynków. Ułatwia nakładanie kolejnej warstwy – chropowata powierzchnia 

redukuje  „poślizg” nakładanego tynku.  

Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji – przez pół roku stanowi ochronę  nieotynkowanej elewacji przed 

warunkami atmosferycznymi. 

 

 Tynk akrylowy 

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka o uziarnieniu 1,0 mm. 

Zalecany, jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ociepleń budynków przy użyciu styropianu lub płyt 

XPS. Na elewacje szczególnie narażone na trudne warunki eksploatacji - doskonale sprawdzi się na budynkach 

usługowych, gospodarczych, użyteczności publicznej  

Cechy: 

 przyjazny środowisku 

 bio-ochrona 

 trwałość kolorów 

 odporność na spękania 

 elastycznność i wytrzymałość 

 przyczepność: min 0,35 MPa 
 

 Preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską mozaikową w strefie cokołu 

Gruntuje podłoża pod tynki cienkowarstwowe mozaikowe. Zwiększa przyczepność  – silnie przylega do podłoża 

oraz do nakładanych tynków. Zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podłoża wody ze świeżo 

nakładanych tynków. Ułatwia nakładanie kolejnej warstwy. Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji – przez 

pół roku stanowi ochronę nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Należy stosować kolor 

zbliżony do koloru tynku. 

 

 Tynk mozaikowy 

Tynk wykonany jest na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego.  Jest odporny 

na zabrudzenia strukturalne - niska nasiąkliwość ogranicza możliwość strukturalnego zabrudzenia tynku. 

Posiada wysoką twardość  – dzięki zastosowaniu kruszywa kwarcowego. Stwarza niesprzyjające warunki dla 

rozwoju grzybów i pleśni ze względu na niską nasiąkliwość i odczyn kwaśno-zasadowy. Jest 

paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy – dyspersje polimerowe zmniejszają chłonność tynku, nie ograniczając 

paroprzepuszczalności. Jest gotowy do użycia  - bez rozrabiania. Faktura mozaikowa (kamyczkowa) – tynk 

składa się z barwionych ziaren  o grubości 1-2 mm 

 

 

 Powłoka antygrafiti 

Zabezpieczenie antygrafiti: matowy środek do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, oparty na bazie 

mikro wosków AGS, dyfuzyjnie otwarty. 
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3. SPRZĘT. 

Do wykonywania prac ocieplających należy stosować : 

 szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 

 piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny, 

 pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 

 nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 

 kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego 

 listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica, 

 pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas, 

 mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 

 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w 

Budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami 

dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 

Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, 

w temperaturze 5-30°C. 

Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostępu ognia. 

Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki p.poż. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem lub skalną wełną mineralną (metoda lekka): 

 do wykonania elewacji zewnętrznej należy stosować rozwiązanie systemowe wg zaleceń jednego, 

wybranego producenta, 

 w metodzie lekkiej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej pokrytej 

cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna szklanego, 

 powierzchnia ścian, do której jest mocowany styropian lub wełna musi być oczyszczona, a 

przyczepność przyklejanej wystarczająca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy styropianu wykonuje 

się mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kołków. 

 nierówności na powierzchni ścian nie mogą być większe niż ±10 mm. 

 roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza 

nie jest niższa niż 5°C, 

 do ocieplenia ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian, lub wełna skalna sezonowana 

przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a właściwości techniczne powinny być 

następujące: 

 struktura zwarta — bez pustych miejsc, 

 płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie, 

 wymiary płyt: 1000 x 500 mm z odchyłkami nie większymi niż ±2mm,  

 odchyłki grubości nie większe niż ±1,5 mm, 

 proste krawędzie bez uszkodzeń, 

 siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie PN-92/P-85010.  
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 elewacyjne masy tynkarskie powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB 

 kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny być 

stosowane do wzmacniania naroży pionowych, 

 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

 Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań i urządzeń, 

 Przed rozpoczęciem robót należy komisyjnie odebrać rusztowanie przy udziale Inspektora Nadzoru i 

potwierdzić to zapisem w Dzienniku Budowy, 

 Przygotowanie powierzchni ścian 

 Przygotowanie masy klejącej, 

 Pocięcie płyt na potrzebne wymiary, 

 Mocowanie płyt termoizolacji, 

 Naklejanie siatki z włókna szklanego. 

 Wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 

 Ewentualne malowanie farbą elewacyjną 

 Wykonanie obróbek blacharskich, 

 Demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 

metodą lekką” 

 

UWAGA: 

Nie dopuszcza się stosowania w systemie docieplenia, poszczególnych materiałów z różnych systemów 

dociepleń 

 

6. KONTROLA ROBÓT 

Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu: 

 rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, pomostów itp. 

 podłoża pod okładziny zewnętrzne, 

 posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych dopuszczenia do 

stosowania oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną, 

 prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, ciągłości, 

 zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych uszkodzeń, 

 prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór polega na: 

 odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót, 

 sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i zgodności z 

Projektem, atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych wydanych przez ITB, 

 detali elementów wykończeniowych, 

 powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie. 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 

 PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie 

 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

 BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

 PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

 PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

 Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4 

 Instrukcja producenta systemowych powłok elewacyjnych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST -  12 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.WSTEP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania              

i odbioru robót związanych wyposażeniem sprzętowym sali sportowej dla zadania pn.: BUDOWY 

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR 

EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2. Zakres zastosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wyposażenie sali sportowej zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. architektonicznej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

2. MATERIAŁY                             

 

wycieraczki systemowe 

 z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych 

obudowa grzejników - w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci. 

 

Wyposażenie zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej 

 

3. SPRZĘT 

Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają założonej 

Dokumentacji Projektowej. 
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Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowego i meblowego  powinien być dokonany                                      

w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca 

elementów powinien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do montażu, a także wszystkie 

akcesoria dodatkowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplety śrub. Jeśli usuwanie odchyłek 

i uszkodzeń elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 

akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich 

prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi 

Wykonawca montażu, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko,     jak jest to możliwe ze 

względów technicznych. Po zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora nadzoru. Jeśli 

występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie montażu sprzętu  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu meblowo -

gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych Producenta. 

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony 

wykonawca robót . 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę jakości robót związanych                 

z montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora. 

Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt – dostawy i montażu sprzętu sportowego i wyposażenia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego 

sprzętu : 

-rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem, 

-prawidłowość działania, 

Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do 

Dziennika Budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
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Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST -  13 – WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 (KOD WSZ 45111200-0) 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wyznaczeniem punktów wysokościowych dla Zadania: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczna 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z 

odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacja Projektową obejmują: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi, 

 wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

 uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, 

 wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

Punkty główne trasy 

Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  

 

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej nawierzchni), słupki betonowe albo rury metalowe                            

o długości około 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnice 0.15-0.20 m i długości 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować szpilki stalowe i paliki drewniane o długości około 0.30m i średnicy 50-80 mm. Świadki wbijane obok 

palików osiowych powinny mieć długość około 0.50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZET 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 
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 łaty 

 taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu 

Robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne”.  Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Zamawiający zobowiązany 

jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy 

oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania punktów głównych w terenie. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 

niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz 

zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Kierownika Projektu o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy. 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 

określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, 

że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to 

powinien powiadomić o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszelkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Kierownika Projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika 

Projektu oznacza, że Roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Kierownika Projektu. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 

przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

 

 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych 

Punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 

trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  

Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 

500 m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 

konfiguracji. Reper roboczy należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
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obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując 

niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w 

dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

 

Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w 

stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do 

utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, których 

usuniecie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 

osi, umieszczonymi poza granica robót. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza, 

wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych), 

wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. 

profilowanie przekrojów poprzecznych) i powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez 

Kierownika Projektu. 

 

Do wyznaczenia krawędzi jezdni należy stosować szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy 

paliki drewniane. Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość miedzy palikami lub wiechami 

należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni oraz 

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojów 

poprzecznych we wszystkich punktach głównych trasy, zgodnie z dokumentacją projektową oraz w innych 

dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi Projektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robót obejmuje: 
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 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie reperów roboczych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYJNA OSNOWA POZIOMA. GUGIK, 1978. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-2. WYSOKOSCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA, GUGIK 1983. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI, GŁÓWNY URZAD 

 GEODEZJI I KARTOGRAFII, WARSZAWA 1979. 

 WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 

 WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYJNE I WYSOKOSCIOWE, GUGIK, 1979. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA SIECI UZBROJENIA 

 TERENU, GUGIK 

 USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (DZ. U. NR 30, 

 POZ. 163 Z PÓZNIEJSZYMI ZMIANAMI). 

 PN-N-02251   GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYJNE. TERMINOLOGIA. 

 PN-N-99310   GEODEZJA. POMIARY REALIZACYJNE. NAZWY I OKRESLENIA. 
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SST -  13 – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. WSTEP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża dla zadania: BUDOWY 

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR 

EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych                     

z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, pobocza                 

i zjazdów, wykonaniem umocnień, zakończeń przepustów według Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem 

i zagęszczaniem podłoża. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy utwardzone. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi                              w 

Specyfikacji Technicznej ”Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZET 

Do wykonywania Robót należy stosować: 

 równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (Kierownik 

Projektu może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki                         

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny), 

 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

 

W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  

 

Warunki przystąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych Robót z wyprzedzeniem 

jest możliwe wyłącznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 

 



 

84 
 

 

Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

Roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonywania musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania 

koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.                          W 

wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem dolnej 

warstwy podbudowy. 

 

Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy 

usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma 

być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 

wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 

poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 

górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w normie. Jeżeli rzędne podłoża przed 

profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do 

profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnie należy wstępnie dogęścić 3 - 4 przejściami średniego 

walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania 

podłoża można stosować równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu 

nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek 

nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany 

przez Kierownika Projektu. Zagęszczanie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z 

BN-77/8931-12. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 0,95. Wilgotność gruntu 

podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnic się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. W 

przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. 

 

 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 

robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w Robotach i Wykonawca nie 

przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i 

zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy 

należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego 
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stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogólne”. 

 

Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków 

transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

 

Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, prowadzić 

systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 

Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie 

normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 

zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 

tworzącego podłoże, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać 

przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. 

 

Badania i pomiary podłoża 

 

 Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań 

wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 

bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoże należy 

spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

 Cechy geometryczne 

a. Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrowa łata co 20 m w kierunku podłużnym. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łata co najmniej raz na 50 m. Nierówności nie mogą 

przekraczać 2 cm. 

b. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na 50 m i 

dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być 

zgodne z projektem z tolerancja ±0.5%. 

c. Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 

d. Usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm. 

e.  Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szerokość nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ±2cm. 
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 Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.2. 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,  wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem  i zagęszczaniem podłoża należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i badań. Cena jednostkowa 

wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko na 

odległość 20 km, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenia płytą. 

 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 

zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989. 
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SST -  14 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

1. WSTEP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla zadania: BUDOWY 

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR 

EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robót obejmuje 

wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. 

 

Określenia podstawowe 

 Stabilizacja mechaniczna 

Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, 

przy wilgotności optymalnej. 

 

2. MATERIAŁY 

Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się również stosowanie żużla jako materiału do wykonania 

podbudowy. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec pomiędzy krzywymi 

granicznymi podanymi w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy 

pomocniczej 

Sito kwadratowe [mm] 
Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm 

Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%] 

63 100 - 

31.5 76 – 100 100 

16 57 – 93 77 – 100  

8 42 – 75 52 – 75  

4 28 – 58  37 – 58  

2 19 – 42  26 – 42  

0.5 10 – 24  14 – 24  
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0.075 3 – 12  4 – 12  

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić 

więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

 

Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa. 

L.p. Właściwości badane według 
Wymagania 

Kruszywo łamane Żużel 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 10 10 

2 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 40 - 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż 1 1 

4 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 30 – 70 - 

5 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, 

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niż 

- po 1/5 liczby obrotów 

 

50 

30 

 

50 

30 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 5 6 

7 
Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm, po 25 cyklach 

zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 
10 10 

8 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż [%] - 1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż 1 2 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż 60 60 

 

Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Kierownika Projektu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych 

łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego 

przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jeżeli dostarczone 

przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez 

Kierownika Projektu wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

 

3. SPRZET 

Sprzęt do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

b.  równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 
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Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany by nie 

dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych 

parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa pospółki. Jeżeli 

podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 

Kierownika Projektu. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

 

5.3.  Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub według zaleceń Kierownika Projektu z tolerancjami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio 

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający 

osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się                z więcej 

niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona                           z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej warstwy 

może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w których 

widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 

właściwościach. 

 

5.4.  Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju 

o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 

być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, 

małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-

88/B-04481. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest 
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niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja +1%, -2%. 

 

5.5.  Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch 

budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 

mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 

wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

Robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

 

6.2. Badania w czasie Robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych i żula 

wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca  

na jedno badanie [m2] 

1 Uziarnienie kruszywa 

2 400 
2 Wilgotność kruszywa 

3 Zagęszczenie kruszywa 

4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 

5 Stopień przekruszenia ziaren 

- 

4000 

i przy każdej zmianie źródła 

kruszywa 

6 Zawartość ziaren nieforemnych 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

8 Granica płynności 

9 Wskaźnik plastyczności 

10 Mrozoodporność 

11 Ścieralność 

12 Wskaźnik piaskowy 

 

 

 

Badania właściwości kruszywa 

W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w tablicy w p.2. 

Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez Wykonawcę badane co najmniej 

dwukrotnie dla każdej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w 

sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być bieżąco 
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przekazywane Kierownikowi Projektu. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości 

określonych w p. 2. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła 

pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Kierownika Projektu. Próbki do badan pełnych 

powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 

 

Badania wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora, wg 

PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77B-06714/17 przynajmniej 

dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie 

zagęszczenia warstwy. 

 

Badania zagęszczenia 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zagęszczenie należy sprawdzać przynajmniej                      w 

dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 

m2, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg Proctora jest niemożliwe, 

ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m2 lub według zaleceń Kierownika 

Projektu. 

 

6.3. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 

- w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej 

lecz nie rzadziej niż 1 na 400 m2 

Przed odbiorem: 

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

2 
Nośność i zagęszczenie wg 

obciążeń płytowych 
Raz na 3000 m2 

3 Szerokość 10 razy na 1 km 

4 Równość podłużna  W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

5 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 2 – metrową 

6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

7 Rzędne co 50 m 

8 Ukształtowanie osi w planie co 50 m 

 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i 

na końcu każdego łuku poziomego. 
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Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo 

wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 

podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech 

punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie 

powinny przekraczać +10%, -15%. 

Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych 

Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, zgodnie z BN-

64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wg zaleceń Kierownika Projektu. 

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane poniżej. 

Pierwotny moduł odkształcenia warstwy z kruszywa powinien być większy niż M’E≥60 MPa, wtórny moduł 

odkształcenia min. M’’E≥120 MPa. 

Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest 

nie większy od 2,2: 

ME’’/ME’ ≤ 2,2 

 

Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z norma BN-

68/8931-04, z częstotliwości podana w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrowa łatą 

z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny przekraczać: 

 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 

 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w 

p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

 

Rzędne podbudowy 

Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie 

powinny przekraczać: 

 od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 

 

Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż ±5 cm w każdym punkcie na całej długości. 

 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie może różnić 

się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych                           w 

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych 
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wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawcę na 

właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

 

Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p.6.4.3. 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie                   

i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Kierownika Projektu, z częstotliwością 

podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co najmniej równa 

projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10%. Jeżeli warunek ten nie 

jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w 

celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 

względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na 

koszt Wykonawcy. 

 

Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 

Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników 

badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na 

podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia 

podbudowy należy materiał spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Kierownika Projektu, na własny koszt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających  i ulegających zakryciu oraz na 

zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych  w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 30 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej, 
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 utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

13. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezpośrednia 

14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 

15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 

16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego 

17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 
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SST -  15 – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z 

kostki betonowej, bezfazowej gr. 8cm, dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  Do produkcji 

płyt drogowych betonowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie drogowym jest posiadanie 

aprobaty technicznej. 

 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

Powierzchnie powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie powinny być równe 

i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni  i krawędzi nie powinny przekraczać wartości podanych 

w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być 

zgodne z BN-80/6775-03/01 [24]. 

 

2.1.3. Kształt, wymiary  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości ± 3 mm, 

 na szerokości ± 3 mm, 

 na grubości ± 5 mm. 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej 

niż 5%. 

 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 

[2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

 

2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej 

niż 4 mm. 

 

3. SPRZĘT 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 

brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania 

piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania 

podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 

krawężnikach. 

 

4. TRANSPORT 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 

folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe 

można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 

lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 

gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 

zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 

zgodnie z wymogami określonymi w SST "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 

 

5.2. Podbudowa 
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i 

warunków gruntowo wodnych, może stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub 

żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 

5.3.  Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża betonowe . 

 

5.4.  Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki 

po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.5.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 

i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 

wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 

producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 

ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych 

w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.2.  Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi ST. 

 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.3.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 

cm. 

 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.3.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

6.4. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 

wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

– Wymagania i metody badań. 
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SST -  16 – OBRZEŻA BETONOWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych dla zadania: BUDOWY BUDYNKU 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 

W CIASNEJ. 

 

2. ZAKRES ROBÓT  

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem obrzeży 

betonowych. 

Zakres Robót obejmuje: 

• wykonanie ławy  z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe, 

• ustawienie obrzeży betonowych, 8  x 30 cm,  na ławie betonowej i podsypce cementowo piaskowej z 

zamknięciem spoin piaskiem. 

 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

4. MATERIAŁY 

Obrzeża betonowe 

Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 20,  8 x 30 cm. Powierzchnie 

obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Elementy 

betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży 

w mm 
2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) mm 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie 
  

liczba max. 2 2 

długość mm max. 20 40 

głębokość mm max. 6 10 

• Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków należy 

układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
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Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż grubość 2.5 cm, 

szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeży. 

• Kontrola 

Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata techniczna lub inny 

dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu 

zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami 

podanymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 

Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Do 90 

91-150 

151-280 

281-500 

501-1200 

1200-3200 

3201-10000 

8 

8 

13 

20 

32 

50 

80 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

2 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z 

PN-80/B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 

się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 

zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 

 

Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-

88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 

i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 

Badania wody należy wykonywać: 

• w przypadku nowego źródła poboru wody, 

• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

 

Beton 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 lub C 25/30. 

Do ław fundamentowych pod obrzeża należy używać betonu C12/15. 

 

Kruszywo do wykonania podsypki 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek łamany 0.075/2 mm lub mieszankę 

drobną granulowaną 0.075/4 mm. 

 

Zaprawa do wypełniania spoin 

Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadać PN-B-19701. 
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5. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

6. TRANSPORT 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości min. 0.7R. 

Obrzeża układać należy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna 

warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Przy przewozie obrzeży wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich przed przesunięciem 

powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów kolejowych. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. Ławę pod obrzeże należy wykonać                    

z betonu C 12/15 o wymiarach wynikających z Dokumentacji Projektowej. Część oporującą obrzeża należy 

wykonać po jego ustawieniu. Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na 

ławie o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą nawierzchni. 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny 

przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowa. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić 

i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i grubość obrzeża. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

8.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed   przystąpieniem   do   robót   Wykonawca   powinien   wykonać   badania   materiałów  przeznaczonych  

do  ustawienia  betonowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań Inżynierowi do 

akceptacji.  

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu przez  pomiar  

i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z  wymaganiami  

tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm.  Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  

dokładnością  do 1 mm  przy  użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy,  zgodnie  z  

wymaganiami  tablicy  1  i  2.  Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  

przyłożenie  kątownika  do  badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.   Badania  

pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach podanych dla 

odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

 

8.2. Badania w czasie robót  

  W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a)  koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  

b)  podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub  piasku  -  zgodnie  z  

wymaganiami pkt 5.3,  

c)  ława - Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.   

  Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  

d)  ustawienia   betonowego   obrzeża   chodnikowego   -   zgodnie   z   wymaganiami   pkt   5.4,   przy  

dopuszczalnych odchyleniach:  

−   linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

−   niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
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−   wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite  wypełnienie  

badanej spoiny na pełną głębokość.  

 

9. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.  

 

10. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

−   wykonane koryto,  

−   wykonana podsypka.  

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−   oznakowanie robót  

−   dostarczenie sprzętu   

−   usunięcie i wywóz uszkodzonych obrzeży wraz z ławą betonową 

−   przygotowanie podłoża  

−   zakup i dostarczenie materiałów,  

−   wykonanie koryta,  

−   wykonanie ław  

−   rozścielenie i ubicie podsypki,  

−   ustawienie obrzeża,  

−   wypełnienie spoin,  

−   obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, SST D-08.03.01  

−   wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

−   odwiezienie sprzętu  

 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

 PN-B-06050           Roboty ziemne budowlane  

 PN-B-06250           Beton zwykły  

 PN-B-06711           Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

 PN-B-10021           Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  geometrycznych  

 PN-B-11111           Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Żwir i   

   mieszanka  

 PN-B-11113           Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Piasek  

 PN-B-19701           Cement.     Cement     powszechnego     użytku.     Skład,  wymagania i ocena   

   zgodności  

 BN-80/6775- 03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic, parkingów i   

     torowisk tramwajowych. Wspólne  wymagania i badania  

 BN-80/6775 - 03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg,    ulic,      

     parkingów    i    torowisk    tramwajowych.  Krawężniki i obrzeża. 
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SST -  17 – WYKONANIE TRAWNIKÓW 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania i przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                           

z  nasadzeniem krzewów dla zadania pn BUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIAŁCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót objętych dokumentacją przetargowych dla robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Prace podstawowe 

 wykonanie trawników 

oraz prace towarzyszące: 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Inwentaryzacją zieleni, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 

możliwość prowadzenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 

Do obsiania zastosować mieszankę traw o następującym składzie: 

 AGROSTIS VULGARIS - MIETLICA POSPOLITA  30% 

 FESTUCA RUBRA VAR. GENUINA - KOSTRZEWA CZERWONA 25% 

 LOLIUM PARENNE - RAJGRAS ANGIELSKI 20% 

 POA PRATESIS - WIECHLINA ŁĄKOWA 25% 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania trawników powinien wykazać się możliwością korzystania z: 

- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 

- sprzętu do pielęgnacji zieleni 

 

4. TRANSPORT 
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Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie 

urodzajna teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce 

na ziemie urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym 

krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem. Teren powinien być wyrównany i splantowany. 

Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 

oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy, ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem wałem 

- kolczatką lub zagrabić. 

Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy 

września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona 

traw i roślin skalnych wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia 

powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla 

podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatka, można już nie stosować wału 

gładkiego. Siew mieszanki traw należy rozpocząć dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola robót w zakresie wykonania i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu: 

 zgodności realizacji zasiania z załącznikami w zakresie miejsc wykonania trawników 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych  

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 odpowiednich terminów siania, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem trawników jest m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót podlegają ilości oraz jakość posadzonego materiału roślinnego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  -  Prawo  ochrony  środowiska  -  tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2006r. Nr 129 

poz. 902 + zmiany;  

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 + zmiany;  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany; 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


