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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg 0gdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. BUDOWY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA
DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdéine wspélne dla robét objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg Techniczna,
protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czastkowych i
korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen,
Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji
budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce,
wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie na
uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$¢ realizacii
budowy z projektem, sprawdzajaca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma



OST - OgolIne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ robot wynikajacych z norm , przepiséw
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robdt wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacig projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich wazno$ci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,  a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robdt w okresie
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trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, oSwietlenie tymczasowe
i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny
koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w
toku robot. Wykonanie tych czynno$ci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu
budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie znimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystapieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy
bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z
planem bezpieczeristwa. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢
roboty zwigzane z utrzymaniem robdt i materiatow nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow



Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta,
rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach
obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z
Polskg Norma lub krajowg oceng techniczng nalezy przestrzegac przepisow wprowadzajacych wymaog
oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodno$¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona
poprzez wydanie krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 roku mogg by¢ wykorzystywane jako
krajowe oceny techniczne do konca okresu wazno$ci tych aprobat.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swojgq jako$¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce ~ w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robé6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot bedaq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do
badan materiatéw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek



Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobierac¢
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
| ostatecznych odbioréw robot,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,
)
)

d) Protokoty odbioru robot,
e) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest
on zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich robdt, celem
umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

~N O OB~ W

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robé6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu 0 Ustawe Prawo Zaméwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru
i kosztorysu $lepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy Slepe i
inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatno$ci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcy i
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Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg
okresowej ptatnosci za ustalony zakres robot i termin bedzie protokét odbioru robét podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655

z pbzn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. —o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. —o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcji

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, 11, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

—  Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlanych Verlag Dashofer, Warszawa 2005.

11. UNAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 01 - ROZBIORKA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robdt :

CPV -45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

CPV -45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV -45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru rob6t rozbidrkowych przewidzianych w ramach zadania BUDOWY BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR
EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Specyfikacja Techniczna jest cze$ciq Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Zakres przewidywanych do wykonania robot:
1) Roboty przygotowawcze
— ogrodzenie placu budowy
— wydzielenie strefy niebezpieczne;
— wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

2) Roboty rozbiérkowe podstawowe

- Rozbidrka ogrodzenia

- Rozbiérka nawierzchni betonowych\

- Rozbiodrka czesci ocieplenia na istniejacym budynku przedszkola, rozbiérka czesciowa ocieplenia
na $cianie szczytowej i potnocne;.

Uporzadkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiérce

Zakres rob6t i czynno$ci wigczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ofercie.
— Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej
i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacii
placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu
do akceptacji,
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— Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych

— Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

— Podtaczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy
oraz dla potrzeb wykonywania rob6t budowlanych, w tym 100% kosztéw dogrzewania
obiektu w okresie zimowym,

— Optata za zajecia drég miejskich oraz terenéw innych wiascicieli, chodnikéw, itp.

— Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a

w szczegolnosci oczyszczenie nawierzchni chodnikdw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.3. Zasady wykonywania Robét rozbiérkowych
— Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjgq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

— Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w
Polsce normami, instrukcjami, przepisami.
— Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do

zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatdw, urzadzen i
technologii  stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

Warunki BHP

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikow oraz oséb postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca

(strefy) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia MBiPMB z
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.nr13 z dnia 10.04.1972 poz.93).

Oznakowanie i ogrodzenie terenu

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robédt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz
wykonanie odpowiednich drég transportowych do usuwania z budynku materiatbw pochodzacych
z rozbiorki. W celu zapewnienia bezpieczenstwa rob6t rozbiérkowych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé odpowiednio umocowanymi
barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Przy robotach rozbidrkowych nalezy
uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu
i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robé6t na Scianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania
gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach
schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej-
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie drogi,
obejScia i objazdy wyraznie oznakowaé. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy( teren, przy czy podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.
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O terminie wykonania rob6t rozbiérkowych powinno sie zawiadomi¢ okolicznych mieszkancow.
Zaleznie od warunkdw rozbidrke budynku mozna prowadzic recznie.

Zasady wykonywania robot

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe sg nieroztacznie zwigzane z remontem, modernizacja,
przebudowa lub  wyburzeniem  roznych  budynkéw. Przed przystgpieniem do tych robét
nalezy przeprowadzi¢ doktadnie rozpoznanie budynku i otaczajgcego terenu. Nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia - jako oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonywanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy  zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni  by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, posiada¢ dokumentacje okreslajgca kolejno$c¢
prowadzonych prac.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie o0golnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych . W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w odziez
robocza, kaski, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywa¢ w dobrym stanie. Wszystkich robotnikdw pracujacych na wysoko$ci powyzej 4m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONAC ODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODLACZENIE -
ZASLEPIENIE INSTALACJI C-O; WODY; KANALIZACJI W ROZEBRANYM OBIEKCIE.

1.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie. Wykonawca przed przystgpieniem do prac
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz
plan BIOZ.

1.5. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot

Jezeli w ftrakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
przekazanej przez Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych
przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wkasny koszt w
2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia (o0 wys. min. 1,6 m) terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia
i odbioru koricowego robot. Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:
— Tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
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— oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie
zawierata informacje dotyczace wykonywanych robot. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestycji
niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sig od
rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot
rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazq realizacji inwestycji generujg odpady, ktore muszg
by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub
mogacych powodowaé powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac
I prowadzi¢, tak aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakornczeniu ich
uzytkowania,

— zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

— zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych  lub
ekonomicznych, jest  to nieoptacalne to nalezy unieszkodliwia¢ je w sposéb zgodny z
wymaganiami  ochrony  $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zabronione jest
postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami 0 ochronie
Srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng
technike lub technologie, o ktdrej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
Ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga byé poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddéw niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych
réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeristwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia
dla zycia i zdrowia lub Srodowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z
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innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tacznia nastepujace warunki:

— W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i sSrodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadoéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy
transporcie towarow niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z
ktdrych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym

w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktdre spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc
eksploatowane tylko wowczas gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie odrebnych
przepisow,

— pozostatosci powstajagce  w  wyniku  dziatalnoSci  zwigzanej z  odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie

odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z fatwym dostepem
dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac bedg mieli
zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowaé sie wiasciwymi zezwoleniami
organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej iinnych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny
poziom hatasu w S$rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na Srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy {j.:

— ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdr obiektdw za pomocg przegréd z
materiatow zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,
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— zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,

— wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw.
biegu jatowym),

— zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00 - 6.00.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami  tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego W okresie trwania
rozbiorki i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na $rodki ostrozno$ci
| zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie realizagji.
Roboty rozbiérkowe:
— roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
obiektu,
— prace przy uzyciu materiatow wybuchowych sg niedopuszczalne
— elementy Zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tnaca,
— elementy konstrukciji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
— wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport,
— znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,
— przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni byC zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,
pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie
do nastepujacych zasad:

— praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

— pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do Scian, stupdw itp. za pomocg obejm,

— weze gumowe powinny posiadac¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

— przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspoinie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowa jest zabronione,

— po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpo$rednim otoczeniu oraz czy
nie wystepujq oznaki tlenia sie¢ materiatéw badz inne wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia
pozaru,

— roboty nalezy prowadzic pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania
lekarskie,
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wykonanie rob6t rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi
dla danego typu rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny
posiadac certyfikaty.

Nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie prac rozbidrkowych na kilku poziomach.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych,
w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw. Nie wolno spala¢ materiatéw na
miejscu budowy.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po
zakonczeniu budowy nalezy utrzymac¢ w sprawnosci.

Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu.
Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtaczyC i przykry¢ urzadzenia
mechaniczne i korzysta¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepisow ustalonych przez
wiadze lokalne.

Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
lub przekazania witascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomic¢
Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy
bezzwtocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym bez naliczania
dodatkowych kosztow. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddw).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiorkowe $cisle wedtug przepisow BHP.

Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania

powyzszych przepisow przez pracownikdw i podwykonawcow.

1.12. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i urzadzenia uzywane do robét od rozpoczecia
do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé roboty do tego czasu. Ochrona robét
winna réwniez obja¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkow
dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
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budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz  w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robét.

1.14. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczna

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekdw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu.

Uzyskanie warunkdw i wykonanie punktdw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty
ich wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki miejsce sktadowania materiatow pochodzacych
z rozbidrki i bedzie segregowac je wedtug rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiaty w okresie
sktadowania na placu nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia terenow
prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostate po rozbidrce odpady Wykonawca zobowigzuje sie
usuna¢ w sposob zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62,
poz. 628) oraz ustawg 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia
1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu
przekazanie odpadow firmom posiadajgcym wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadéw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty rozbiorki, do czasu wywozu z placu
budowy (gdy sg przeznaczone do ponownego wykorzystania), byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach  uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnos$ci wydanym przez uprawniong
jednostke.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbi6rkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
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sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdw jakosciowych, iloSciowych i wymogdw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu rob6t sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie
rozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt.
Przypomina sie¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.
Potrzebny sprzet:

— koparko-tadowarka

— spycharka gasiennicowa

—  Zuraw samochodowy,

— samochdd skrzyniowy,

— zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz
bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony
na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:
— upewnic si¢, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb prawidtowy
— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawic niezbedne zabezpieczenia
W miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy
ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajagcym przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w obreb
prac rozbiorkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo ddbr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbidrkowe
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— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Po zakoriczeniu prac rozbiorkowych wykopy zasypac, teren uprzatna¢ i usuna¢ caty gruz.

— Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

— Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

— Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.
— Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

5.5. Wywo6z gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdZajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania rob6t rozbiérkowych.

Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakosci Inspektor moze Zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaC¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robot oblicza sie¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa;

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szeScienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.

8. ODBIOR ROBOT

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datq jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq jasno ponumerowane, podpisane
i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinoSci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

— termindw rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
+ Dokumenty wchodzace w sktad budowy

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

*umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

+ protokoty odbioru Robdt,

+ korespondencje na budowie,

* szkice i operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i warto$ci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robo6t skalkulowanych przez wykonawce a przedtozong inwestorowi
w ofercie przetargowej, stanowigcq podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST - 02 - POKRYCIE DACHOW MEMBRANA PCV
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV-45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych (membrana PCV).

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy
dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA
KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych membrang dachowg PCV wraz z dociepleniem oraz obrébkami
blacharskimi, rurami spustowymi i elementami wystajacymi ponad dach budynku — klapa
oddymiajaca.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- na dachu budynku gtéwnego

- zagruntowanie bitumicznym roztworem gruntujacym stropodachu

- wykonanie paroizolacji bitumiczne;

- docieplenie stropodachu ptytami styropianowymi gr. 25 cm oraz styropianem

ksztaftujacym spadek zgodnie z proj. wykonawczym
- pokrycie dachu membrang dachowg PCV

Prace dodatkowe:
- montaz bocznych przepustow przez Sciane attyki wraz z koszyczkami ochronnymi
- montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekane;
- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach itp. elementach

2. MATERIALY

2.1. Bitumiczny roztwér gruntujacy:

Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
Konsystencja: ciecz

Gestos¢: 0,93 -1,0 g/lcm3

— Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C
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Potsuchos¢: po 6 h

Czas schniecia: 12 h

Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m? na jedng warstwe

llos¢ warstw: 1 warstwa

Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowa lub innym rozcieficzalnikiem organicznym

2.2. Paraizolacja bitumiczna
Przewidziano termozgrzewalng pape podktadowg — izolacyjng o parametrach:

- Typ osnowy Wioknina poliestrowa
- Minimalna grubo$¢ papy (przedziaty tolerancji) [nm] 4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75+4,25)

- Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz i w wzdtuz: 700 (+/-250) / (450+950)
poprzek (przedziaty tolerancji) [N/5cm] w poprzek: 500 (+/-250) / (250+750)
- Srednie wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 35/45
(przedziaty tolerancii) [%] (+/-10)

- Gwarantowana gietkos¢ w niskiej temperaturze 5
(nie gorzej niz) [°C]

- Odpornos¢ na sptywanie [°C] 80

2.3. Styropian
Do termoizolacji stropodachu przewidziano styropian EPS 100 w postaci ptyt ptaskich o tacznej
grubosci 25 cm oraz w postaci ptyt spadkowych ksztattujgcych i profilujgcych spadki na dachu.

2.4. Membrana dachowa PCV

Hydro izolacyjna membrana dachowa do jednowarstwowych uszczelnien przegréd budowlanych
narazonych na diugotrwate dziatanie czynnikéw atmosferycznych i wéd gruntowych do stosowania na
dachach ptaskich i skodnych oraz innych elementach budynkéw i budowli wymagajacych ochrony
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;.

Parametry membrany dachowej PCV:

—Termoplastyczna

—do uszczelniania metoda zgrzewania gorgcym powietrzem (bez uzycia otwartego ognia) lub przy
uzyciu odpowiednich $rodkdw speczniajacych.

—odporna na substancje bitumiczne, syntetyczna, wysoce elastyczna membrana dachowa z EVA, z
rzeczywistg gruboscig jednolitej, homogenicznej, termozgrzewalnej warstwy szczelnej 1,20 mm
/1,50 mm, facznej grubosci 2,20 mm / 2,50 mm, laminowana od spodu warstwg widkniny
poliestrowej,

—Kolor jasnoszary,

—Wspdtczynnik odbicia Swiatta nie mniejszy niz SRI 106.

2.5.  Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z dachu gtéwnego
— koryto odwadniajgce z bocznymi przepustami przez $ciang attykowg
— kosze odwadniajace
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— rury spustowe $rednicy 120 mm.

Zadaszenie chodnika przed wejsciem do budynku
— rynna 110 mm,
— rura spustowa 90 mm
— materiat: blacha stalowa powlekana w kolorze szarym

2.6. Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana i powlekana w kolorze zg. z opisem branzy
architektonicznej.

2.7. Plyta OSB 3 gr. 25 mm

3. SPRZET | NARZEDZIA
Do ktadzenia dachowej membrany PCV wykorzystywane sg nastepujace narzedzia:
Narzedzia reczne do zgrzewania:
- zgrzewarka reczna,
- dysze o szerokosci 20-40 mm,
- rekawice,
- duze i mate watki dociskowe,
- nozyce,
- pomiar taSmowy,
- pisak i otowek techniczny,
- przediuzacz.

Wyposazenie zabezpieczajgce:
- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Rézne niezbedne narzedzia reczne:
- pitareczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- noéziostrza,

- nozyce do blachy,

- imadto,

- wiertla do wiertarki,

- diuto.

Inne wyposazenie:
- rozdzielacz elektryczny,
- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
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- mopy i miotty,
- lopata,
- rozne sznurki/linki do mocowania.

4, TRANSPORT

Wg wytycznych producentéw / dystrybutorow.

Membrany, ptyty styropianowe nie przechowuje sie bezpo$rednio na podtozu, lecz na drewnianych
wspornikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Zgrzewanie goracym powietrzem

Membrany mogg by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem za pomocg Ssamobieznej zgrzewarki
automatycznej lub zgrzewarki recznej. Obie faczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do
siebie. Kiedy taczone powierzchnie ostygng, zgrzew ma te samg wytrzymato$¢ co sama membrana.
Korzyscig wynikajaca ze zgrzewania goracym powietrzem jest mozliwo$¢ stosowania tej metody przy
kazdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie moze byC przeprowadzane w dowolnym czasie
uzytkowania membrany.

Uzyskiwanie prawidtowo zgrzanej powierzchni

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzic test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i
predkos¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkow otoczenia. Nalezy uzywac tylko sprawnie
dziatajacych urzadzen zgrzewajacych.

Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zaleznosci od warunkdéw otoczenia oraz rodzaju uzytej
membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania jest
zbrgzowienie, ktore pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Rownoczes$nie brzeg z
tatwoscig rozdziela sie w czasie proby.

Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje sie rownym przetopieniem materiatu PVC z obu stron:
kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszare;.

Obrobki blacharskie - materiaty

Obrdbka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 0,6 mm, ocunkowanej i
malowanej proszkowo. Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem o grubos$ci
powtoki 200 g/m2 po obu stronach

Obrdbki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity membrany na przyktad
ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen
ssania wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby faczenia elementéw metalowych

- Normalne fgczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm

- Laczenie na zaktad.
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Elementy metalowe tfaczy sie na styk z podtozong od spodu podkiadka. Uzywa sie tacznika
metalowego, ktory miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szeroko$ci 3-5 mm i zgrzac styk
paskiem membrany na faczeniu.

- taczenie z felcem.

Elementy obrébki blacharskiej sq ztozone razem. Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku
beda instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sie,
Ze zamocowano je W sposob gwarantujacy wytrzymato$¢ na site ssacq wiatru, ktéry oddziatuje na te
czeS¢ dachu. Elementy obrobki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktory jest
stosowany w strefie naroznej i uzywa sie tylko facznikow wyszczegélnionych w systemie. Nalezy
upewnic sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie si¢ spod elementow obrobki
blacharskiej. Blachy nie mocuje sie za pomocq gwozdzi. Pod wptywem wiatrow, rozprezania i
kurczenia gwozdzie obluzujg sie i wypadna. Nalezy instalowa¢ taczniki w elementach obrébki
blacharskiej, aby unikng¢ roztaczenia.

Lepek tacznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Obrébki przy Scianach attyki nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi
przez producenta membrany. Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrobek w catym budynku

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢c o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W stropodachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trapezowym lub prostokatnym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5%, Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. Wokét wpustu w promieniu
min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty
dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych. Wloty wpustow
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla pokry¢ dachowych jest m2 (metr kwadratowy)
Jednostkg obmiaru dla rur spustowych jest mb (metr biezacy)
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8. ODBIOR ROBOT
Kontrola membrany dachowe;:
8.1 Test reczng sondg,
Umie$¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggna¢ sonde wzdtuz spoiny,
stosujac lekki nacisk. Powyzsza czynno$¢ pozwala wykry¢ obszary, ktdre nie zostaty prawidtowo
zgrzane. Kiedy napotyka sie ,rybie usta“, nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie
obszar zgrzewu, ktérego nie da sig rozdzielic. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarka reczng ponownie
to miejsce.

8.2  Test narozrywanie
Test na rozrywanie powinien byC przeprowadzony w odstepach co 200 metréw biezacych,
na poczatku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.
Procedura:
— Z wykonczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm i czeka sie
az wystygnie.
— Membrane rozcigga sie pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymatos¢ spoiny
— O dobrze zgrzanej spoinie $wiadczy rozdzielanie si¢ materiatu nie na spoinie, ale na splocie.
— Nastepnie zgrzewa sie okragtg fatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci“ w miejscach, gdzie byty
przeprowadzone testy.
Ze wzgledow estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany.
Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do momentu ukonczenia
budowy.

Sprawdzeniu rowniez podlega:

Sprawdzenie zabezpieczenn dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

8.3. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikdw, wtazdw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

Sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SST-03 - ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robot :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
CPV -45320000 - 6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych,
termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych, przeciwwilgociowych:

— lzolacja $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 10 cm

— lzolacja podtogi na gruncie styropianem podfogowym gr. 15 cm

— lzolacja przeciwwilgociowa podtog folig PE uktadang na styropianie podtogowym

— lzolacja podtogi na gruncie 2 x papa termozgrzewalna podktadowg

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majagcemu wtasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

2. MATERIALY
— Phyty izolacyjne XPS
Parametry techniczne ptyt XPS:

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,035 [W/mK]
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 300 kPa
Poziom nasiakliwosci wody przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu < 0,7%
poziom absorbcji wody przy diugotrwatej dyfuzji: ~1%

Klasa reakcji na ogien E

Grubo$¢ ptyt: 10 cm

—  Styropian podtogowy EPS 100 - 038
—Lambda: min. 0,038 W/mK
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—Naprezenia Sciskajgce: min. 100 kPa
—Grubos¢ plyt dla izolacji podtogi na gruncie: 20 cm
—Grubosc¢ piyt izolacji na podiodze miedzy kondygnacyjnej: 3 cm.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem

0 jakosci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badar laboratoryjnych.

— Papa termozgrzewalna podktadowa

- Typ osnowy Witoknina poliestrowa
- Minimalna grubo$¢ papy (przedziaty tolerancji) [nm] 4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75+4,25)
- Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz i w wzdtuz: 700 (+/-250) / (450+950)
poprzek (przedziaty tolerancji) [N/5cm] w poprzek: 500 (+/-250) / (250+750)
- Srednie wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 35/45
(przedziaty tolerancii) [%)] (+/-10)
- Gwarantowana gietko$¢ w niskiej temperaturze 5
(nie gorzej niz) [°C]
- Odpornos¢ na sptywanie [°C] 80

— Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentow
materiatow

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami nalezy
uktada¢ w poziomie, cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem W
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu Sruby i inne czesci
nalezy usung¢ i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkfadu:
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Izolacje termiczne i akustyczne
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Nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych,
szczegblnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot, w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciagta
i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m2 uzytej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogéinymi zasadami przeprowadzania odbioréw
robét budowlanych.
Obidr cze$ciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:

— po dostarczeniu materiatbw na budowe, po przygotowaniu podioza, po przyklejeniu badz
utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi
cementowej lub pokrywania papg przy odbiorze materiatdw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy
zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na
podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z
normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie spadkéw,
rownos$ci i czystosci podioza, odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé
sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggto$ci warstwy, prawidtowego utoZenia, zawilgocenia,
i czy w przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancije oleiste.

— Odbior ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu wynikdéw odbioréow miedzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbior techniczny facznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.

10. NORMY
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Wymagania ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje
producentow dla stosowanego materiatu
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SST - 04 - ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich
dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB
MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkow do wykonania:
— Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
— Gladzie gipsowe

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa;
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualne;
normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa
— Odsiew na sicie 0o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
— Poczatek wigzania po 30-60 min.
— llos¢ wody odciagnietej z zaczynu w iloci zawartej w pierécieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej
niz0,5g
— Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywacodchyleri od
wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
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a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na  Zzadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie — sprzetu
do wuzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzehn stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia og6lne
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robdt stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajacych.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres rohot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
a) W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.
b) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungg¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych
c) Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodq
d) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
e) Gladkie podioze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu
kurzu
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5.3 Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie rdznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, Sznura i
gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackow.
Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast
pasow prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci

nieprzekraczajacej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pdtcementowej obrzutki powinna wynosi¢
10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku  wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocaq faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztafcie katownika.

— Wykonania gfadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o prze$wicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna bycbardziej ttusta niz
do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca.
Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg,
pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej Soc;
Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchnie tynku poddaC dalszej obrobce: malowaé, tapetowaé, oktada¢ réznymi
oktadzinami - ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gladkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych
nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci
robot, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakoSci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat ~ Technicznych  przez  jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
—  Sprawdzenie materiatow
— Sprawdzenie podfozy
— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
— Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
— Sprawdzenie grubosci tynku
— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
— Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych  wynikow dla catoSci wybudowanych  lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine". Obmiar
robot okresla iloS¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. 1lo$¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt
podlegajq akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakonczonych robodt
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tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci
wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

— Protokoty odbioréw czeSciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jezeli wszystkie
badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloS¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 05 - ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV 45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza cze$¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB
MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istniejacych podtozy pod malowanie — szlifowanie $cian,
— gruntowanie Scian i sufitbw przed pokryciem farbami
— pokrycie $cian i sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa;
— Preparat gruntujacy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
— Farba lateksowa — sufity i Sciany, kolorystyka zgodnie z projektem branzy architektonicznej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na Zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzehn stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Farby nie mogq byC transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
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formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia og6lne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od
przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungg lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza
niz 3% masy.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaC po
catkowitym  zakoAczeniu  robot  poprzedzajacych i  po  ukonczeniu  robdt
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

5.2 Zakres rohét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ w celu ostatecznego wyréwnania powierzchni. Po  przetarciu
nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.
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5.3 Zakres robét zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. W zaleznosci od chfonnosci
podtoza nalezy natozy¢ 2 warstwy za pomocg pedzla, watka lub metodg natrysku. Tasme malarskg
usuwac na ,mokro”. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie
ok. 2 godziny. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowac co najmniej 4 - godzinny odstep
czasu. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ oraz staba wentylacja wydtuzajg czas schnigcia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia

budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosS¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi  wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja;

— Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Powierzchnia  tynkow powinna byC pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie
Ziaren piasku.

— Sprawdzanie podkfadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadaC prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywaé prze$witow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

— Sprawdzanie powtok:

e Powloki powinny byé réwnomierne, bez prze$witow, pokrywa¢ podioze lub
podktad, nie wykazywa¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz
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smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacq
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
e Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna byC jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu
— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.
— Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.
— Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania

ogoine".

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 1los¢ rob6t oblicza
sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegajq akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".
b) Odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.
e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja powykonawcza
— Dziennik Budowy
— Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
— Protokoty odbioréw cze$ciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy

uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, catos¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
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nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN/B-10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST-06 - ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem
pn.: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA
DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE
- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

Wiasciwosci ptytek gresowych:
— nasigkliwo$¢ wodna: <0,1
— wytrzymato$¢ na zginanie: min. 42 N/mm?
— sita tamigca: min 2000N
— odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max 150 mm3
— skuteczno$¢ antyposlizgowa: min. R9
— odporno$¢ na plamienie: odporne
— kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidzie¢ kilka kolorow, wzordw, rozmiaréw
ptytek)

Wtasciwosci wyktadziny podtogowej PCV:
— Warstwa $cieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepsze;
odpornosci na odgniecenia i zarysowania co daje wyjatkowg odporno$¢ na zarysowania
— siatka z wiokna szklanego - trwata podwaojna stabilnos¢ wymiarowa
— zabezpieczenie powierzchniowe - tatwo$¢ konserwacii
— wzbr przez catg grubos¢ warstwy Scieralnej - Trwate i wyrazne kolory
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Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez
Producenta Wyrobow. Materiaty powinny mieC nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu
i llosci, ewentualnie wskazowki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe
powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg
materiatow na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentow
materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawy z zaméwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z roznych materiatow nalezy zastosowac wktadki z listew
progowych z nierdzewnych ksztattownikdw metalowych wg wytycznych producenta. Przed
rozpoczeciem prac podioze nalezy oczyscic¢ i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Phytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczna).
Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢c 2 mm przy wykonaniu z plytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci,
szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie
spadku. Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$¢, szerokos¢ lub wysokosé
pomieszczenia powinny tworzyc¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od

linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci. szeroko$ci lub
wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugo$ci, szerokosci lub
wysoko$ci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubo$¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiarow
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna by¢ wykofczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwéch
odmiennych posadzek powinny one byé odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych
nierdzewnych lub aluminiowych.
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Wytyczne montazowe wyktadzin PCV

Podktad pod wykfadzine:

Pod wyktadzine PCV nalezy wykona¢ podkiad - cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacy
0 maksymalnej gr. 5 mm. Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej
niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien byC dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu
nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.
Poditoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi byé réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez peknieC i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i
0.5 % dla anhydrytu.

Montaz wyktadziny:

— Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, mocowania do
podioza wykona¢ Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w
sposdb zapewniajacy udzielenie gwarancji na podioge sportowa przez wykonawce.

— Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem
prac oraz w trakcie ich wykonywania.

— Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

— Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wigksza niz 2%, zakoriczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, zapewniony dostep do mediow. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i
sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢
powyzej 15°C a wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-65%.

— Wykfadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podioza betonowego. Styki
poszczegolnych pasdéw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni
- zgodnie z technologig ukfadania wyktadzin PCV. Nie dopuszcza sie taczenia pasow
wyktadziny na styk, bez spawania.

— Na wyobleniu wyktadziny ze Sciang stosowaé profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z
elastycznego PVC. Jedli listwy podtogowe powstajg z wywiniecia wyktadziny, profile
wyobleniowe zapewniajg wsparcie i dodatkowg moc w najbardziej wrazliwym punkcie miedzy
podtogg a $ciang

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robot (ciepinych,
wilgotnosciowych).
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6.4 Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2 Odbior podtdg i posadzek
Odbiér poszczegdinych etapow:

— odbior podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci, sprawdzenie spadkdw i rozmieszczenia wpustow
podtogowych.

— odbidr podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukfadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ materiatow,

— prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubo$¢ podktadu ze
wzgledu na $ciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

— rownos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty kontrolnej,
dwumetrowe;.

— Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do
1 mm.

Odbior koricowy
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:
— jakos$¢ uzytych materiatow,
— warunki wykonania robdt (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,
— prawidtowo$¢ wykonania poszczegdlnych warstw na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych
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— ocene wykonania prawidtowosci robot wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne wkasciwosci
techniczne.

Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymato$ci posadzki (wytrzymato$ci spoiny klejenia)

— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

— réwnosci za pomocg faty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego
spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomicy,

— prawidtowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych,

— wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym przez Wykonawce robét.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci
i wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki

znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo
0goblne, czes€ 2 3.

Instrukcje i zalecenia Producentow i Dostawcow Materiatdw posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okres$lonych prawem polskim.
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SST - 07 - ROBOTY OKLADZINOWE (NA SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robdt:
- CPV 45431200-9 - Kfadzenie glazury, wyktadziny $cienne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét oktadzinowych zwigzanych z inwestycjq pn.: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.
1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie okfadziny Scian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczen
w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym proj.
architektonicznym.

2. MATERIALY.
- Plytki ceramiczne na $cianach
e nasigkliwo$¢ wodna E>10
o wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35
o sitatamigca N <7,5 mm min.15
>7.5 mm min 12
e odporno$¢ na pekniecia wioskowate wymagana
e odporno$¢ na plamienie min 3 klasa

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy (spoina w spoing). Gzymsy
i narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy
transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
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a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Plytki ceramiczne.
Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

c) Opis ogdiny.
Do robot oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukorczeniu robdét ogdinobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania Scian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz budynku
roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robdt tynkarskich,
- osadzaniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z oktadziny ceramiczne;.
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych
i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowe;j,

Whytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé
oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej powierzchni.
Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, nierdbwnosci nalezy wyréwnac
zaprawg 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nierownos$ciach
do 3 mm wystarczajace jest natoZenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementdw w poszczegolnych rzedach za pomocg
naciggnietego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowa¢ utozenie na
posadzce i scianie. Plytki bedq mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie
na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku
dwuwarstwowego kl. lll. Plytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na
podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona iloS¢ kleju powinna zostac¢ przykryta oktadzing w
czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W odstepach nie
wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia
powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i
zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosSci robét nalezy objac poszczegdine etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubo$¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szeroko$¢,

- jako$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikéw,

- zgodnos¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2 potozonej glazury. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr robét oktadzinowych
Podstawe odbioru robdt oktadzinowych stanowi:

— Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami,

naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.

— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych  odbiorow

poszczegoinych robot zanikajacych,

— Protokoly z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow, protokoty

odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodno$ci i dziatan korygujacych.
Zgodnos$¢ wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikoéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi  w
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Oktadziny wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawieraC podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie zgodno$ci lub
niezgodno$ci  wykonania tynkéw lub okfadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek
ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

8.2. Odbiér elementow i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolito$ci kolorow.

8.3. Odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

— atestacje i zaswiadczenie o jako$ci dostarczonych materiatow,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)\

— grubo$¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

— powigzanie oktadziny z podtozem

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1
mm)

— jednolitos¢ barwy ptytek.

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, witadciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

— PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E.3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<
E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <
E 10% Grupa Blib.

— Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST-08 - MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt gk

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania $cianek dziatowych i
oktadzin z ptyt G-K w zwigzku z inwestycjg pn.: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

— Obudowy piondw instalacji sanitarnych

— Zabudowa kanatéw wentylacji mechaniczne;

2. MATERIALY

Prace dotyczg obudowy piondw kanalizacyjnych
- ptyty kartonowo-gipsowe standardowe

- ptyty kartonowo-gipsowe wodoodporne

- stelaz metalowy

- taczniki

2.1. Ogo6lne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wszelkie materiaty do wykonania Scianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy i elementy muszg by¢ przewozone i sktadowane Srodkami transportu wg instrukcji
producenta. Elementy powinny by¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z odpadow. Zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i przewietrzone. Montaz $cianek i obuddw rozpoczyna sie od skompletowania
elementow i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow
nastepuje tyczenie miejsc montazu profili mocujacych systemowe $cianki do $cian murowanych i
posadzek i sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna byC¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie Scianek systemowych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych. Wielkosci obmiarowe
Scianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
— prawidtowo$¢ wykonania $cianek,
— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— réwnosc¢ i ptasko$¢ powierzchni,
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— przyleganie do podioza elementow mocujacych,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolne;
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
Scian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Nie wigksze niz 1 mm i og6tem nie wigcej niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
— Aprobaty techniczne i wytyczne producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-09 — ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie $Slusarki aluminiowe;j,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét montazu $lusarki
i stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.. BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz:

— okien

—  drzwi

— parapetdéw

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie¢ doktadnie zaznajomic¢
z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystagpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$é
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy
zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg
one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub oklejone
okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem
jakosci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow
Slusarki budowlane;.

— Kazdy wyrdb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
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2.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlane;.

MATERIALY

Okna zewnetrzne

stolarka aluminiowa

kolor szary zgodnie z projektem branzy architektoniczne;
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9 W/m2K
okna trojszybowe z dwiema powtokami selektywnymi

w strefie przypodtogowej szklenie bezpieczne

okna wyposazone w klamki

Drzwi zewnetrzne z aluminiowa

drzwi zewnetrzne o wsp. U < 0,9 W/m2K

drzwi aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym
drzwi wyposazone w pochwyt obustronny,

dwa zamki wpuszczane,

wktadka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem
drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik

kolor szary zgodnie z projektem branzy architektonicznej

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi ptycinowe - skrzydto sktada sie z dzielonej ramy i wypetniajacych jg ptycin. Rama jest z drewna
(litego lub klejonego warstwowo), wypetnienie z ptyciny w postaci: drewna, sklejki lub szkfa

Oscieznica sktada sie z belki poziomej oraz dwdch belek pionowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych, wyposazonych w odpowiednie okucia i akcesoria oraz listew opaskowych
o szeroko$ci 60 mm.

Oscieznica posiada zakres regulacji do 20 mm.

Okleina o$cieznicy oraz drzwi bukowa / dgbowa

Drzwi wyposazone w samozamykacz (skrzydio z dodatkowym wzmocnieniem pod
samozamykacz).

Czes¢ drzwi wyposazona w podciecia wentylacyjne, zgodnie z rysunkami br.
architektonicznej oraz proj. br. sanitarne;.

Parapety zewnetrzne

Z blachy stalowej powlekanej
kolor szary

Parapety wewnetrzne

zPCV
kolor biaty

63



3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentéw materiatow.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pdiotwartych
i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport
stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w
bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W
czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem | uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
- Sciste ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
- Usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych
- Usztywnienie blokow za pomocg progdw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementoéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogo6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych
z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjq
z zamoéwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtadciwg
stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie
nalezy przechowywac w miejscach narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie
ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

64



5.2 Montaz

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ do$wiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien
dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz rob6t przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

9.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Iub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

9.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.2.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i
odpryskow.

9.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robot wykorficzeniowych na mokro wokoét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢
szczeline min. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ do bezpo$redniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

5.3. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetow, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu
okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowa¢ w ten sposéb, aby "zachodzity"
pod rame okna gdyz tylko woéwczas istnieje pewnosc¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgleddw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z rama okienna,
nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty
nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otwordw odptywowych.
Eksploatacje stolarki rozpoczaé od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki $rodkami
$cierajacymi i zracymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaSwiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementébw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

— jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

— pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

— wodoszczelno$¢ przegrod

— badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykoriczeniem oraz
metr biezacy parapetu. llos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
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Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosc¢ z dokumentacijq techniczng
rodzaj zastosowanych materiatow

— prawidtowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowane;j stolarki i $lusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke
i Scianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkdéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja
w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potoZenia. Warto$ci.
— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
- 1990rok.
— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentdw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-10- AKUSTYCZNE PLYTY SUFITOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostawy
i montazu sufitbw podwieszanych dla zadania pn.: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objetych SST
Prace, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umoZzliwiajace i majgce na celu
dokonanie dostawy i montazu akustycznych sufitdw podwieszanych.
W zakres tych czynno$ci wchodza:
— specyfikacja materiatow
— zamawianie materiatéw i ustug montazowych
— dostawa, transport, skladowanie materiatow
— montaz sufitdw podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami stosowanymi w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6ot montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Projektanta.

2. MATERIALY

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami 60 x 60 cm z zastosowaniem profili poprzecznych. Przeznaczony
do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja nosna sktada sie z wsuniete;
konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do sufitu. Ptyty mogg by¢ przeznaczone do demontazu. System
sktada sie z ptyt mineralnych 60 x 60. Plyty o 15 mm grubosci, o odporno$ci na wilgotnos¢ wzgledna powietrza
95% RH z gwarantowang przez dziesiec lat cechg nieugiecia pod wptywem wilgoci. Pyta charakteryzuje sie
réwniez wzmocnionymi krawedziami frezowanymi pozwalajgcymi minimalizowa¢ uszkodzenia ptyt w trakcie
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montazu. Charakteryzuje sie delikatng, piaskowang strukturg powierzchni z mikroperforacjq
zapewniajacg dobre pochfanianie dzwigku alfaw=0,60. Dostepna jest w wielu wersjach wymiarow i krawedzi.
Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitbw musza spetnia¢ wszelkie wymogi BHP. Narzedzia
do przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz ptyt wypetniajacych znajdujq sie
w ofercie producenta, zgodnie z katalogiem wyrobéw. Wktadanie ptyt w przygotowang konstrukcije
powinno odbywac sie w czystych bawetnianych rekawiczkach.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i
odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Sktadowanie i montaz nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej 70%. Przy sktadowaniu
ptyt nalezy pamieta¢, aby nie ustawia¢ w sztosach wiecej niz dwie palety. W czasie
montazu ptyty akustyczne modutowe nalezy obrabia¢ wg wytycznych producenta. Akustyczne ptyty
modutowe sg gotowe do montazu, nie wymagajq zadnej dodatkowej obrobki. W zwigzku z
powyzszym nalezy odpowiednio traktowa¢ powierzchnie i krawedzie aby ich nie uszkodzi¢. Przed
przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Podczas prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum
+5 °C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystapienia do robdt
oktadzinowych jest zakoriczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja
tych prac z innymi pracami wykoriczeniowymi. Wykonanie sufitbw podwieszanych rozpoczyna sie od
wytrasowania i zamocowania wieszakdw. Wykonanie rusztu z profili gldwnych i przy$ciennych
przy zastosowaniu odpowiednich tacznikow. Wyregulowanie poziomu rusztu. UtoZzenie dekoracyjnych
ptyt na ruszcie. Sufit podwieszac ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Minimalna

wysoko$¢ sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 250
cm od posadzki. Podkonstrukcje sufitu wykonaé zgodnie z wytycznymi i standardami
dostawcy systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanego materiatu z
projektem. Nalezy sprawdzi¢ utozenie profili wzgledem siebie, ich réwnolegtos¢, stan potaczen profili
oraz poprawno$¢ utozonych ptyt. Szczeg6ing uwage nalezy zwrdcié na ptyty docinane. Ich krawedzie
powinny by¢ przyciete w taki sposob aby odwzorowa¢ wizualnie krawedz oryginalng-fabryczna.
Krawedzie po docieciu powinny by¢ pomalowane w kolorze piyt. Zaleca sie stosowanie farb
wskazanych przez producenta ptyt.
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7. OBMIAR ROBOT
Dokonywany na podstawie pomiaréw powierzchni pomieszczen oraz zgodnosci z
projektem. Nalezy okresli¢ procentowg wielkos¢ odpadu materiatu wynikajacy z jego modularnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong do
wykonywania odbioréw technicznych. UmozZliwia sie odbior czesciowy (np. tylko konstrukcii), lub
etapowo gotowych instalacji sufitdw, w pewnej czesci (np. ze wzgledu na duzg powierzchnie robét).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci za materiat jest 1m?2 powierzchni materiatu zakupionego (wraz z
odpadem).

Postawg pfatno$ci za montaz jest 1m2 powierzchni, na ktérej zamontowano sufit podwieszany.
Nietypowe zabudowy powinny by¢ wycenione wedtug odrebnych ustalen.

Warunki, sposob ptatnosci i ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie¢ na drodze odrebnych
negocjacii.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatow na terenie RP:
PZH- Atest Higieniczny

Certyfikat CE lub Aprobata Techniczna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-11 - ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot elewacyjnych
W zwigzku z inwestycja pn. BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO
NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

— warstwy ocieplajacej zewnetrznej ze styropianu, skalnej wetny mineralne;

— warstwy zbrojacej

— gruntowania $cian przed tynkowaniem

— tynku cienkowarstwowego barwionego w masie

—  powtoki antygrafiti do wysokosci 2,0m

2. MATERIALY
- skompletowanie sprzetu i urzadzen
- materiaty niezbedne do prawidtowego montazu i wykonania prac
Parametry materiatow:
—  Styropian fasadowy EPS 70-038:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,038 [W/mK]

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 100 KPa
Naprezenia $Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70 kPa
Klasa reakcji na ogien E
Grubos¢ styropianu: 15 cm

—  Plyty ze skalnej wetny mineralnej:
Opor cieplny: 5,55 m2K/W
Lambda: 0,036 W/mK
Reakcja na ogien: A1 - niepalny
Obcigzenie wiasne: 0,90 kN/m3

Grubos¢ wetny: 20 cm (gtdéwne ocieplenie $cian); 10 cm (dodatkowe ocieplenie $cian wg. cz. graficznej); 5 cm
(ocieplenie attyk od strony wewnetrznej)

— Kleje do styropianu, wetny, zatapiania warstwy zbrojacej

Przyczepnos¢ do betonu: min. 0,25 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu: min. 0,8 MPa
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Przyczepno$¢ do weiny: min. 0,05 MPa

— Warstwa zbrojaca
Siatka z wtokna szklanego. Niepalna, nie sptywa, odporna na alkalia, elastyczna. Gramatura: min. 150g/m?

— Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarska akrylowg
Gruntuje podioza pod akrylowy tynk cienkowarstwowy. Zwieksza przyczepnos$¢ — silnie przylega do podtoza
oraz do naktadanych tynkéw. Ogranicza chtonno$¢ podtoza — zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do
podtoza wody ze $wiezo naktadanych tynkéw. Utatwia naktadanie kolejnej warstwy — chropowata powierzchnia
redukuje ,poslizg” naktadanego tynku.
Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez pot roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewaciji przed
warunkami atmosferycznymi.

—  Tynk akrylowy
Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka o uziarnieniu 1,0 mm.
Zalecany, jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ocieplen budynkdw przy uzyciu styropianu lub ptyt
XPS. Na elewacje szczego6lInie narazone na trudne warunki eksploatacji - doskonale sprawdzi sie na budynkach
ustugowych, gospodarczych, uzyteczno$ci publiczne;
Cechy:

—  przyjazny $rodowisku

— bio-ochrona

— trwatos¢ kolordw

— odporno$¢ na spekania

— elastycznnos¢ i wytrzymatosé

—  przyczepno$¢: min 0,35 MPa

— Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarskg mozaikowg w strefie cokotu
Gruntuje podtoza pod tynki cienkowarstwowe mozaikowe. Zwieksza przyczepno$¢ — silnie przylega do podtoza
oraz do naktadanych tynkdw. Zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podioza wody ze Swiezo
naktadanych tynkéw. Utatwia naktadanie kolejnej warstwy. Tworzy tymczasowg ochrong dla elewacji — przez
pot roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Nalezy stosowa¢ kolor
zblizony do koloru tynku.

—  Tynk mozaikowy

Tynk wykonany jest na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Jest odporny
na zabrudzenia strukturalne - niska nasigkliwo$¢ ogranicza mozliwo$¢ strukturalnego zabrudzenia tynku.
Posiada wysoka twardo$¢ - dzigki zastosowaniu kruszywa kwarcowego. Stwarza niesprzyjajace warunki dla
rozwoju grzybéw i pledni ze wzgledu na niskq nasigkliwos¢ i odczyn kwasno-zasadowy. Jest
paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy — dyspersje polimerowe zmniejszajg chfonno$¢ tynku, nie ograniczajac
paroprzepuszczalnosci. Jest gotowy do uzycia - bez rozrabiania. Faktura mozaikowa (kamyczkowa) — tynk
sktada sie z barwionych ziaren o grubosci 1-2 mm

— Powtoka antygrafiti
Zabezpieczenie antygrafiti: matowy srodek do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, oparty na bazie
mikro woskéw AGS, dyfuzyjnie otwarty.
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3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :
— szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
—  pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
— pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,
— nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojace;j,
—  kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego
— listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,
— pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
— mieszadia koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
— aparaty do zmywania wodq podtoza $ciennego.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikdw.
Szczelnie zamknigte pojemniki z klejami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych,
w temperaturze 5-30°C.

Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ocieplenie $cian od zewnatrz styropianem lub skalng wetng mineralng (metoda lekka):

— do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowac rozwigzanie systemowe wg zalecen jednego,
wybranego producenta,

— w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej pokrytej
cienkg warstwa tynkarska, wzmocniong siatkg z wiokna szklanego,

— powierzchnia $cian, do ktdrej jest mocowany styropian lub wetna musi byé oczyszczona, a
przyczepno$¢ przyklejanej wystarczajaca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy styropianu wykonuje
sie mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kotkow.

— nieréwnosci na powierzchni $cian nie moga by¢ wieksze niz £10 mm.

— roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C,

— do ocieplenia $cian metodg lekkg powinien byé stosowany styropian, lub wetna skalna sezonowana
przez okres okofo 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a wiasciwosci techniczne powinny by¢
nastepujace:

— struktura zwarta — bez pustych miejsc,
—  plyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,
— wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,
— odchytki grubosci nie wieksze niz £1,5 mm,
— proste krawedzie bez uszkodzen,
— siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-85010.
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— elewacyjne masy tynkarskie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB
— katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny by¢
stosowane do wzmachiania narozy pionowych,

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
— Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,
— Przed rozpoczeciem robot nalezy komisyjnie odebraé rusztowanie przy udziale Inspektora Nadzoru i
potwierdzi¢ to zapisem w Dzienniku Budowy,
—  Przygotowanie powierzchni scian
—  Przygotowanie masy klejacej,
— Pociecie ptyt na potrzebne wymiary,
— Mocowanie ptyt termoizolacji,
— Naklejanie siatki z wtokna szklanego.
— Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,
— Ewentualne malowanie farba elewacyjng,
—  Wykonanie obrébek blacharskich,
— Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
metodg lekkq”

UWAGA:
Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegdlnych materiatdw z réznych systeméw
docieplen

6. KONTROLA ROBOT
Biezaca kontrola robét polega na sprawdzeniu:
— rusztowania — kompletno$ci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodéw, pomostéw itp.
— podfoza pod oktadziny zewnetrzne,
— posiadania Atestdw materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do
stosowania oraz zgodno$ci z Dokumentacijg Techniczna,
— prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejno$¢, ilo$¢ i rodzaj tacznikow, szczelin, ciggtosci,
— zabezpieczenia materiatow oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
— prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér polega na:
— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,
— sprawdzeniu wykonania robdt pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodno$ci z
Projektem, atestow Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,
— detali elementéw wykoriczeniowych,
—  powloki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest 1m2 tynku. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne
— PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego stosowana w budownictwie
— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia
— BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
— PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
— PN-93/B-020211zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
— Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.4
— Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

75



SST- 12 - ELEMENTY WYPOSAZENIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych wyposazeniem sprzetowym sali sportowej dla zadania pn.: BUDOWY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR
EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenie sali sportowej zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. architektoniczne;.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robhot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
wycieraczki systemowe

— z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych
obudowa grzejnikow - w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci.

Wyposazenie zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektonicznej

3. SPRZET
Montaz nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian $rodka transportowego.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg zatozone;
Dokumentaciji Projektowe;.
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Odbiér transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego powinien by¢ dokonany
w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytworca
elementéw powinien dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie
akcesoria dodatkowe, ktdre bedag uzyte na miejscu budowy np. komplety $rub. Jesli usuwanie odchytek
i uszkodzen elementow Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich
prac nie mozna wykonywac bez obecno$ci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi
Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystapic tak szybko,  jak jest to mozliwe ze
wzgledow technicznych. Po zakorczeniu prac, nastepuje odbidr w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli
wystepujq pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony
wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny byC sprawdzone w zakresie jego wymiarow. Biezacg kontrole jako$ci robdt zwigzanych
z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.
Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu sportowego i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr elementéw na budowie powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodno$¢ z zamowieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbidr wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 13 - WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(KOD WSZ 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wyznaczeniem punktéw wysokosciowych dla Zadania: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z
odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg obejmuja;

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi,

— wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

—  uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu Robét,
— wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4. OkreSlenie podstawowe
Punkty gtéwne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

2. MATERIALY
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy i reperow roboczych nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe
o dtugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15-0.20 m i dtugosci 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy
stosowaé szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i $rednicy 50-80 mm. Swiadki whijane obok
palikow osiowych powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0.50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
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— faty

— tadmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do stabilizaciji osi trasy i wyznaczenia zakresu
Robét moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania Robét
Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Zamawiajacy zobowigzany
jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy
oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania punktéw gtéwnych w terenie. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnosci wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz
zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Kierownika Projektu o jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy.
Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Je$li Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej to
powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszelkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Kierownika Projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika
Projektu oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie Roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych

Punkty gtowne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
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obiektdw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. Rzedne repera nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 0.4 cm/km stosujac
niwelacje podwoéjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego.

0s$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktdéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych
usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza granica robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,

wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét ziemnych),

wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturéw) wykopoéw w przekrojach poprzecznych (tzw.
profilowanie przekrojow poprzecznych) i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy

paliki drewniane. Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyrownawczej nawierzchni oraz
wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojow
poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr Robét nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktoére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 kilometra [km] wykonanych rob6t obejmuje:
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sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie reperow roboczych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH.
INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYJNA OSNOWA POZIOMA. GUGIK, 1978.
INSTRUKCJA TECHNICZNA G-2. WYSOKOSCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA, GUGIK 1983.
INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI, GLOWNY URZAD
GEODEZJI | KARTOGRAFII, WARSZAWA 1979.

WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983.

WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYJINE, GUGIK, 1983.

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE, GUGIK, 1979.
INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA SIECI UZBROJENIA
TERENU, GUGIK

USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE (DZ. U. NR 30,
POZ. 163 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).

PN-N-02251 GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYJNE. TERMINOLOGIA.

PN-N-99310 GEODEZJA. POMIARY REALIZACYJNE. NAZWY | OKRESLENIA.
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SST- 13 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla zadania: BUDOWY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR
EWID. 681/26 W CIASNEJ.

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robédt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni, pobocza
i zjazdéw, wykonaniem umocnien, zakoriczen przepustow wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem
i zageszczaniem podtoza. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy utwardzone.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:
e rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, (Kierownik
Projektu moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),
o walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Rohét
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”

Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych Rob6t z wyprzedzeniem
jest mozliwe wytacznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlno$ci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg
Roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. W
wykonanym korycie nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem dolnej
warstwy podbudowy.

Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma
by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmnigj 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla
gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie. Jezeli rzedne podfoza przed
profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogeécic 3 - 4 przejéciami Sredniego
walca stalowego gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania
podioza mozna stosowac réwniarki. Sciety grunt moze by¢ wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projekiu.

Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Kierownika Projektu. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowaC wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia |s powinna wynosi¢ 0,95. Wilgotno$¢ gruntu
podfoza przy zageszczeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtdrny modut
odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w Robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego
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stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogélne kontroli jakosci Robét
Zasady ogolne kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogélne”.

Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkow
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robdt Wykonawca powinien sprawdza¢ zasoby sprowadzonych materiatéw, prowadzi¢
systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci
Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowac¢ na podstawie
normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotno$¢ gruntdw w czasie zageszczania nalezy badac
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2.

Badania i pomiary podtoza

— Zageszczenie podtoza
Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy
spulchnié i roboty powtdrzy¢ w sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

— Cechy geometryczne

a. Nierbwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowg tata co najmniej raz na 50 m. NieréwnosSci nie mogq
przekracza¢ 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na 50 m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢
zgodne z projektem z tolerancja £0.5%.

c. GtebokoS¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50m na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +2cm.

d. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi -2 cm.

e. Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci

projektowanej o wigcej niz £2cm.
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— Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy [m2).

8. ODBIOR ROBOT
Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatno$¢ za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot na podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza obejmuie:

—  prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko na

odlegtos¢ 20 km,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

—  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

—  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

— podatnych i podtoza przez obcigzenia plyta.

— BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

— BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosno$ci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

— BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.
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SST - 14 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla zadania: BUDOWY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR
EWID. 681/26 W CIASNEJ.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Rob6t obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

— Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu,
przy wilgotnosci optymalnej.

2. MATERIALY
Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza sie rowniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania
podbudowy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy
pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienig 0/63 mm UziarnienieT 0/31.5 mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]

63 100 -

315 76 - 100 100

16 57-93 77-100

8 42 -75 52-75

4 28 -58 37 -58

2 19-42 26 — 42

0.5 10-24 14-24
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0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wiaciwo$ci kruszywa.

L.p. | Whasciwosci badane wedtug Wymagania -
Kruszywo tamane | Zuzel

1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10

2 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wigcej niz 40 -

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 1 1

4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub |1 30-70 -
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,

5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nie wiekszy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotéw 30 30

6 Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz 5 6
Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po 25 cyklach

7 o . o 10 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz

8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz [%)] -

9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz | 1 2

10 Wskaznik no$nosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz 60 60

Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢é Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych
tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone
przez \Wykonawce wyniki badarn laboratoryjnych i ewentualne wyniki badarn laboratoryjnych prowadzonych przez
Kierownika Projektu wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
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Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa pospotki. Jezeli
podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez
Kierownika Projektu.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna byC wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg lub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia Robot i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiattm o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia
wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest
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nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie witasciwosci okre$lone w p.2.

6.2. Badania w czasie Robét
Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zula
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
s . Minimalna  liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie badan badan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dziatce roboczej na jedno badanie [m?]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ Ifruszywa ) 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
. — 4000
8 Granica ptynnoSci . T
— — - i przy kazdej zmianie zrodta
9 Wskaznik plastyczno$ci KTUSZVWa
10 | Mrozoodporno$é¢ YW
11 | Scieralnos¢
12 | Wskaznik piaskowy

Badania wiasciwosci kruszywa

W czasie Robdt Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okre$lone w tablicy w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno byé przez Wykonawce badane co najmniej
dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy. Probki nalezy pobieraC w
sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé biezaco
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przekazywane Kierownikowi Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie
jakosci rob6t, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m?2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrodia
pobierania materiatéw i w innych przypadkach okre$lonych przez Kierownika Projektu. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnos$ci Kierownika Projektu.

Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalinej proby Proctora, wg
PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie
zageszczenia warstwy.

Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ przynajmniej w
dwdch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m2, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe,
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m? lub wedtug zalecen Kierownika
Projektu.

6.3. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegolnienie badan

, o Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

Lp.

Podczas budowy:

- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej
1 Grubo$¢ warstwy lecz nie rzadziej niz 1 na 400 m2

Przed odbiorem:

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Nosnos¢ i zageszczenie wg

2 . Raz na 3000 m?
obcigzen ptytowych
3 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
4 Rownos¢ podtuzna W sposéb ciagty planografem albo co 20 m tatg
5 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 2 — metrowg,
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne cod0m
8 Uksztattowanie osi w planie co50m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w Srodku i
na koncu kazdego tuku poziomego.
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Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary gruboSci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie
powinny przekraczaé +10%, -15%.

Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wg zalecen Kierownika Projektu.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane ponize;j.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M'e=260 MPa, wtérny modut
odksztatcenia min. M”e2120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego modutu
odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm, jest
nie wigkszy od 2,2:

Me"/Mg’ < 2,2

Pomiary cech geometrycznych podbudowy
Réwnos¢é warstwy
Nieréwno$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowq lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierbwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fatg
z czestotliwoscig jak wyzej. Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

e 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwo$cig podang w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +£0,5%.

Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie
powinny przekraczac:

e od +1do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzic w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz £5 cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.

Szerokosé podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢
sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wiasciwosci podanych W
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych
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wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na
wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztdw poniesionych przez Zamawiajacego.

Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p.6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubosé podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecno$ci Kierownika Projektu, z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli warunek ten nie
jest spetniony Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecno$ci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w
celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubo$ci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia
podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty powtorzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru cze$ciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy konstrukcji z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 30 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuije:

e prace pomiarowe,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej warstwy,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
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utrzymanie podbudowy w czasie Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O Nk LD =

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okre$lenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren.

. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednia
. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego

. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
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SST - 15 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej, bezfazowej gr. 8cm, dla zadania: BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Do produkcii
ptyt drogowych betonowych nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B 30.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie powinny by¢ réwne
i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Spos6b pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny byé
zgodne z BN-80/6775-03/01 [24].

2.1.3. Ksztalt, wymiary
Tolerancje wymiarowe wynosza;
e nadtugosci £ 3 mm,
e naszerokosci + 3 mm,
e nagrubosci £ 5 mm.
2.1.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
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Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosi¢ nie wiece
niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje pekniec,
e strata masy nie przekracza 5%,
o obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek niezamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigcej
niz 4 mm.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4, TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy 0 WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okreslonymi w SST "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.2. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjq projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkdw gruntowo wodnych, moze stanowic:

e grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa tluczniowa, zwirowa lub

zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe .

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawieraC sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rohét.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatoSci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagarn
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

e  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwno$ci podituzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac * 1
cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e przygotowanie podioza,
o ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,
o ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okres$lone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2L

®© ~

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
- Wymagania i metody badan.
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SST - 16 - OBRZEZA BETONOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania: BUDOWY BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26
W CIASNEJ.

2. ZAKRES ROBOT
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem obrzezy
betonowych.
Zakres Robdt obejmuije:
* wykonanie fawy z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,
» ustawienie obrzezy betonowych, 8 x 30 cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo piaskowej z
zamknigciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacji.

4, MATERIALY
Obrzeza betonowe
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 20, 8 x 30 cm. Powierzchnie
obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub  wypuktos¢  powierzchni  obrzezy 9 3
wmm
og’]ranlc’zgjqcych powierzchnie iedopuszczalne
gorne (cieralne) mm
Elementy —
Szczerby ograniczajacych pozostate
betonowe |, : . .
i uszkodzenia powierzchnie
krawedzi i narozy | liczba max. 2 2
dtugo$¢ mm max. 20 40
gteboko$¢ mm max. 6 10

»  Sktadowanie
Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegoinych typéw, rodzajow, klas i gatunkéw nalezy
uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
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Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byé mniejsze niz grubo$¢ 2.5 cm,
szeroko$¢ 5 cm a dtugo$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokoS¢ obrzezy.

» Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczona powinna by¢ aprobata techniczna lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego. Pobér prébek partii nie wiekszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 4.
Tablica 4. Pobér prébek do badania cech zewnetrznych

Lp. Liczba partii Liczno$¢ praébki Liczba kwantyfikujaca Liczba dyskwalifikujaca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 m, zgodnie z
PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek kfaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:

*  w przypadku nowego zrodta poboru wody,

» w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywac betonu C12/15.

Kruszywo do wykonania podsypki
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ piasek tamany 0.075/2 mm lub mieszanke
drobng granulowang 0.075/4 mm.

Zaprawa do wypetniania spoin
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiada¢ PN-B-19701.
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5. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

6. TRANSPORT
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R.
Obrzeza uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych wg zalecen producenta.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposob fadowania i zabezpieczenia ich przed przesunigciem
powinien by¢ zgodny z przepisami o fadowaniu i wytadowaniu wagondéw kolejowych.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Lawe pod obrzeze nalezy wykonaé
z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentacji Projektowej. CzeS$¢ oporujaca obrzeza nalezy
wykonac po jego ustawieniu. Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na
tawie o grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg nawierzchni.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktdrym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostaé wypetnione zaprawa cementowa. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢
i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i grubos$¢ obrzeza.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosSci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania
pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okre$lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

8.2. Badania w czasie rob6t
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) tawa - Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £+ 1 cm na kazde 100 m tawy.
d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugo$ci obrzeza,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypemnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

9. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

10. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t
- dostarczenie sprzetu
- usuniecie i wywoz uszkodzonych obrzezy wraz z tawa betonowg
- przygotowanie poditoza
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie taw
- roz&cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza, SST D-08.03.01
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprzetu

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
— PN-B-06250 Beton zwykly

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

—  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymaganiaiocena
zgodnosci

— BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraweznikii obrzeza.
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SST - 17 - WYKONANIE TRAWNIKOW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z nasadzeniem krzewéw dla zadania pn BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA NA DZIALCE NR EWID. 681/26 W CIASNEJ.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych dokumentacijg przetargowych dla rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Prace podstawowe
—  wykonanie trawnikdw
oraz prace towarzyszace:
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogdine.
Okreslenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z obowigzujgcymi Normami branzowymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Inwentaryzacjq zieleni, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogoine.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kopie dokumentow potwierdzajacych
mozliwo$¢ prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Do obsiania zastosowa¢ mieszanke traw o nastepujacym sktadzie:
— AGROSTIS VULGARIS - MIETLICA POSPOLITA  30%
— FESTUCA RUBRA VAR. GENUINA - KOSTRZEWA CZERWONA 25%
— LOLIUM PARENNE - RAJGRAS ANGIELSKI 20%
— POA PRATESIS - WIECHLINA LtAKOWA 25%

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogéine.

Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnikéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z:
- drobnego sprzetu do robdt ziemnych,

- sprzetu do pielegnacii zieleni

4. TRANSPORT
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Transport materialu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosSci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikdw o ok. 15 ¢cm - jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym
kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 ¢cm nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.
Ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy
wrzes$nia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, Na skarpach nasiona
traw i roslin skalnych wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego. Siew mieszanki traw nalezy rozpocza¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robdt w zakresie wykonania i pielegnacii trawnikdw polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci realizacji zasiania z zatacznikami w zakresie miejsc wykonania trawnikow
— materiatu rolinnego w zakresie wymagan jakosciowych
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,
— odpowiednich termindw siania,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem trawnikdw jest m2

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlegajq ilosci oraz jakos¢ posadzonego materiatu roslinnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 + zmiany;

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 + zmiany;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany;
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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