

Nr RGK.ID.271.5.2020

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie:**

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej.”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 800 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 – IDUA Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gliwicka nr 35

Oferta nr 2 - P.H.U. Larix Sp. z o.o, 42-793 Lubliniec, ul. Klonowa 11

Oferta nr 3 – ZWPUH TORPAP Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna nr 10

Oferta nr 4 – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J. 42-793 Ciasna ul.
Zjednoczenia 1K

Oferta nr 5 – P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska nr 8

Oferta nr 6 - JKT Joanna Kozera- Turczyńska, 41-407 Imielin ul. Kordeckiego nr 39

Oferta nr 7 – POLINSTAL Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice ul. Opolska nr 79A

Oferta nr 8 – ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa ul. Wesoła nr 13

Oferta nr 9 – Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak, 46-320 Praszka ul.
Mickiewicza nr89

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	3 999 996,79	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	2 173 332,59	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	2 767 739,95	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	2 855 620,78	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	2 081 233,63	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	2 368 283,87	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	2 862 301,19	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
8	1 917 187,60	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
9	2 233 837,05	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru


WOJT
mgr inż. Zdzisław Kulej