

Ciasna, dnia 30 lipca 2020 r.

Nr RGK.ID.271.6.2020

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie:**

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Dębowej do linii lasu.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 300 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 – P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska nr 8

Oferta nr 2 - JKT Joanna Kozera- Turczyńska, 41-407 Imielin ul. Kordeckiego nr 39

Oferta nr 3 – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J. 42-793 Ciasna ul.
Zjednoczenia 1K

Oferta nr 4 - P.H.U. Larix Sp. z o.o., 42-793 Lubliniec, ul. Klonowa 11

Oferta nr 5 – ZWPUH TORPAP Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna nr 10

Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek, 33-314 Łososina dolna Blisko 188

Oferta nr 7 - Andrzej Krężel Instalacje Grzewczo-Sanitarne, 46-060 Prószków ul. Partyzancka
nr 33

Oferta nr 8 – POLINSTAL Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice ul. Opolska nr 79A

Oferta nr 9 – ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa ul. Wesoła nr 13

Oferta nr 10 – Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak, 46-320 Praszka ul.
Mickiewicza nr 89

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	1 633 179,29	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	1 624 134,93	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	1 450 073,86	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	1 933 207,11	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	1 764 890,06	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	2 017 015,50	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	1 295 575,00	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
8	2 484 260,89	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
9	1 398 275,88	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
10	1 385 285,83	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej