

Ogłoszenie nr 540556215-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Ciasna:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 581894-N-2020

Data: 07/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ciasna, Krajowy numer identyfikacyjny 15139841600000, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3535100, e-mail gmina@ciasna.pl, faks 34 3535105.

Adres strony internetowej (url): <https://bip.ciasna.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zastępczego otworu studziennego S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla studni S1A i S2A 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszeniem robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego), uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym w pełni legalne użytkowanie. 2) Etap II - Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru

autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU – Programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ i obejmuje wykonanie: - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu, - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - niezbędne do realizacji prace geodezyjne, - zakup i transport na miejsce budowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, - roboty związane z wierceniem jednej studni, - zabudowa studni wraz z niezbędnym do ich pracy osprzętem, - pompowanie oczyszczające i pomiarowe, - wykonanie monitoringu terenu, - wykonanie części elektrycznej (stacja TRAFO, oświetlenie terenu LED - 2 punkty świetlne), - wykonanie rurociągu wodociągowego PE HD Dn 225mm SDR 11 PN 16 (około 2800 mb + 4 hydranty PPOŻ), - wykonanie kabla SN w rurociągu osłonowym PE HD Dn 160mm SDR 17 PN10 (około 2800 mb), - wykonanie światłowodu w rurociągu osłonowym dla PE HD Dn 90mm SDR 17 PN10 (około 2800 mb), - wykonanie kontenera (1 komplet), - wykonanie bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem (brama 4m, furtka 1,2m, ogrodzenie około 75 mb), - rekultywacja i ukształtowanie terenu, wywóz wszelkiego rodzaju odpadów powstałych w trakcie robót.

Wyjaśnić należy, że PFU przewiduje wykonanie dwóch zastępczych otworów studziennego S1A i S2A. Studnia S1A została już wykonana. Przedmiotem zamówienia są wszystkie roboty ujęte w PFU poza wykonaniem studni S1A oraz wyposażenie i podłączenie istniejącej studni S1A do wykonywanej w ramach zadania instalacji. Docelowe parametry przedmiotowej inwestycji mogą ulec zmianie w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych, uwarunkowań terenowych oraz uzgodnionych z Inwestorem rozwiązań zamiennych. Wymogiem podstawowym i nie podlegającym zmianie jest konieczność takiego zaprojektowania oraz wykonania robót, aby odbiorowi podlegały dwie legalnie działające i w pełni wyposażone studnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do inspekcji przyszłych terenów budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU oraz SIWZ) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Ostateczna wersja projektu przedmiotowej studni wymaga przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zastępczego otworu studziennego S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w

Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla studni S1A i S2A 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszeniem robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego), uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym w pełni legalne użytkowanie. 2) Etap II - Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU – Programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ i obejmuje wykonanie: - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu, - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - niezbędne do realizacji prace geodezyjne, - zakup i transport na miejsce budowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, - roboty związane z wierceniem jednej studni, - zabudowa studni wraz z niezbędnym do ich pracy osprzętem (2 komplety), - pompowanie oczyszczające i pomiarowe, - wykonanie monitoringu terenu, - wykonanie części elektrycznej (stacja TRAFO, oświetlenie terenu LED - 2 punkty świetlne), - wykonanie rurociągu wodociągowego PE HD Dn 225mmm (około 3000 mb), - wykonanie kabla SN do zasilania pomp (około 3000 mb), - wykonanie światłowodu w rurociągu osłonowym (około 3000 mb), - wykonanie bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem (brama 4m, furtka 1,2m, ogrodzenie około 75 mb), - rekultywacja i ukształtowanie terenu, wywóz wszelkiego rodzaju odpadów powstałych w trakcie robót. Wyjaśnić należy, że PFU przewiduje wykonanie dwóch zastępczych otworów studziennego S1A i S2A. Studnia S1A została już wykonana. Przedmiotem zamówienia są wszystkie roboty ujęte w PFU poza wykonaniem studni S1A oraz wyposażenie i podłączenie istniejącej studni S1A do wykonywanej w ramach zadania instalacji. Docelowe parametry przedmiotowej inwestycji mogą ulec zmianie w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych, uwarunkowań terenowych oraz uzgodnionych z Inwestorem rozwiązań zamiennych. Wymogiem podstawowym i nie podlegającym zmianie jest konieczność takiego zaprojektowania oraz wykonania robót, aby odbiorowi podlegały dwie legalnie działające i w pełni wyposażone studnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonawca zobowiązany

jest we własnym zakresie do inspekcji przyszłych terenów budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU oraz SIWZ) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Ostateczna wersja projektu przedmiotowej studni wymaga przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 21-05-15

W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 21-08-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 1) rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – po podpisaniu Umowy 2) zakończenia robót budowlanych do dnia 30.04.2021r. 3) rozliczenia końcowego przedmiotu umowy 15.05.2021r.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 1) rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – po podpisaniu Umowy 2) zakończenia robót budowlanych do dnia 30.07.2021r. 3) rozliczenia końcowego przedmiotu umowy 31.08.2021r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data:2020-12-30, godzina 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-12-31, godzina 12:00