

Nr RGK.ID.271.10.2020

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 25 września 2020 r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: **„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej przedłużenie ul. Cegielnianej, ul. Wiejskiej i ul. Tylnej, dł. 1776 m. Obręb geodezyjny 0005 Molna dz. nr 13, 14, 34”**

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
770 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 - P U-H „BUD-MET” Jarosław Kałmuk, 42-134 Truskolasy ul. Słowackiego 30

Oferta nr 2 – RAFALIN Sp. z o.o. Sp. K., 42-290 Blachownia ul. Malicka nr 42

Oferta nr 3 - P.H.U. „LARIX” sp. z o.o. 42-700 Lubliniec , ul. Klonowa 11

Oferta nr 4 - „OLS” Sp. z o.o. S.k., 42-700 Lubliniec ul. Chopina 2

Oferta nr 5 – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

Oferta nr 6 – P H U „TRANSKOM” Robert Białdyga, 47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa nr 1

Oferta nr 7 - „HUCZ” Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska nr 14

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	696 184,86	60	26 listopada 2020 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	673 622,80	60	26 listopada 2020 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	665 879,81	60	26 listopada 2020 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	540 000,00	60	26 listopada 2020 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	655 622,69	60	26 listopada 2020 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	738 000,00	60	26 listopada 2020 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	629 333,82	60	26 listopada 2020 r.	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej