PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej | wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przylaczy wodociggowych do posesji - miejscowosci Gminy Ciasna
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ciasna

INWESTOR : Gmina Ciasha

ADRES INWESTORA . ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

. luty, 2021 r.




DZIALY KOSZTORYSU

[Lp. Nazwa dziatu [ od | Do Kod wg CPV
Gmina Ciasna - przylacza wodociggowe do poses]i
1 Ciasna, ul. Zjednoczenie 128, dz.nr 119 1 [14 45231300-8
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1 1 R
1.2 Roboty ziemne - 2 4 ]
1.3 Przygotowanie podioza 5 5
1.4 Roboty montazowe 6 9
__1.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 10 14
2 Ciasna, ul. Zjednoczenia, dz.nr 517/70 . 15 128 45231300-8 |
2.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 15 15
2.2 Roboty ziemne 16 18
| 2.3 Przygotowanie podtoza 19 19
| 2.4 Roboty montazowe ) 20 23 |
2.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie - 24 28 |
3 Ciasna, ul. Zjednoczenia 137, dz.nr 591/74 B |29 50 45231300-8
3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 29 29
3.2 Roboty ziemne i drogowe 30 139
3.3 Przygotowanie podioza - 40 40 B = |
3.4 Roboty montazowe B e 4 45
3.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie 46 50
4 Ciasna, ul. Witosa, dz.nr 1335/22 51 67 45231300-8
| 4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 51 51
| 4.2|Roboty ziemne i drogowe 52 87 ]
4.3|Przygotowanie podioza - = 58 58 |
4.4 Roboty montazowe 598 62
4.5/ Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie 63 67
~ 5/Panoszdéw, ul. 1 Maja 22, dz.nr 540/63 68 82 45231300-8
_5.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 68 68
5.2 Roboty ziemne - o 69 72
5.3|Przygotowanie podioza o B 73 73
5.4 Roboty montazowe 74 77
5.5|Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie 78 82
—e e ut-takowa; dznr 469/58——— 83— 187 2
6.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce - 83—
6.2/ Roboty ziemne / 84 87
6.3| Przygotowanie podioza 88 88
6.4/ Robot Zowe 89 92
05 i ow i-ich-zageszezenie 93 97 —
—7FPanoszow; ut-takowa, dznr468/58 = Hw%
7.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - - 98 —
7.2/ Roboty ziemne  __—— o9 102
7.3/ Przygotowanie podtoza e ———— 1103 103
7.4/Roboty m 104 o7 —
“FH ; S-1-4 - - —_ 08 12 —r
"'B"Pﬂ‘ﬂ‘ﬂﬁﬂ','mﬂf.m TooToT T %_M__
8.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace //7___11.‘1——’- |
8.2 Roboty zismne = 114 117 '
8.3 Przygotowanie podtoza e —— 118 118 :
8.4/ Roboty monlaza 119 1122
. 85 T 7 123 127
~S-Panoszaw tr-takowa-drnr 46756 26 42 i
9.1 Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace . o 1128 —1278 |
9.2/ Roboty ziemne e [1289 132 |
9.3 Przygotowanie podioza — 133 133
9.4/ Roboty mont i |134 137
|10 Jezowa, ul. Asfaltowa, dz.nr 10 - - 143 163 45231300-8 |
| 10.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 143 143 _
10.2 Roboty ziemne i drogowe 144 153
10.3 Przygotowanie podioza 154 154
_10.4/Roboty montazowe 155 1158
. 10.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 159 1163 |
11 Jezowa, ul. Asfaltowa 75, dz.nr 23 164 179 45231300-8 |
11.1/Roboly przygotowawcze i zabezpieczajace : 164 164
11.2|Roboty ziemne 165 168
11.3|Przygotowanie podioza 169 169
' 11.4|Roboty montazowe 170 174
. 11.5|Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie 175 179
| ~tEredzmerut-Sziktarskardznr-527/98— = = T80 —TT99 RS20t
12.1|Roboty przygolowaweze i zabezpieczajace B ____180—1180 |
12.2| Roboty ziemne i drogowe o — 181 189
12.3|Przygotowanie podioza e —— 190 190 1
12.4Roboty montazowg——— 191 194
1 2 EaETpanie-wykepow-Hoh-2a8062620Mi0 — 3 151 ——
3 Wedzina o Szkiarska dzr 189748 200 213 82313008

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



DZIALY KOSZTORYSU

[Lp. | Nazwa dziatu | od Do [ Kodwg CPV |
| 13:1]Roboty przygotowawcze i zabezpteczajace—— - 200 200 =~
13.2|Raboty ziemne 207 204
13.3 Przygotowanie podioza 205 205
13.4 Roboty mon 206 1208 |

| 88 + 209 215 =]

: i f SraS 214 228 45234966+6
14.1 Roboly przygotowawcze i zabezpieczajace - Py -
14.2| Roboty ziemne = 215 218 ]
14.3|Przygotowanie podtoza . 219 219 _

14.4 Roboty m . 220 223

o f 6w S i 224 228 T
=2, 02T 1ea7Eas = L) 283 6|

1151 Robot!.«r przygotowawcze i zabezpieczajace 228—T229 1]
15.2| Roboty ziemne e 230 233
15.3|Przygotowanie podtoza 234 234
15.4/Robot mon - 235 238

gieat ' e 23— 243 ;|
16 Wedzina, ul. takowa, dz.nr 84/13 N 244 264 45231300-8
16.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 244 244
16.2| Roboty ziemne i drogowe B 245 254
16.3| Przygotowanie podloza . - 255 255 ]
16.4 Roboty montazowe 256 259 - |
16.5 Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie - 260 264
17 Glinica, ul. Asfaltowa 43, dz.nr 353/129 265 285 145231300-8
17.1/ Roboly przygotowawcze i zabezpieczajace 265 265
17.2|Roboty ziemne i drogowe 266 275 |
| 17.3|Przygotowanie podtoza B 276 276 ]
17.4 Roboty moniazowe 277 280
17.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 281 285
18 Glinica, ul. Szczyrkowa, dz.nr 130 - 286 306 145231300-8

|_18.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 286 286 il

|_18.2|Roboty ziemne i drogowe 287 296 ]
18.3| Przygotowanie podtoza 297 297
18.4 Roboty montazowe 298 301 |
18.5/ Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 302 1306 - |

__19(Glinica, ul. Le$na, dz.nr 131/13 307 1327 45231300-8

|_19.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - B 307 1307
19.2| Roboty ziemne i drogowe B 308 317
19.3| Przyqotowanie podioza 318 318

| 19.4 Roboty montazowe 319 322 |

19.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 323 327 — |

| 20|Glinica, ul. Réwna, dz.nr 1030/172 328 348 45231300-8
20.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 328 328

| 20.2|Roboty ziemne i drogowe B 329 338 |

. 20.3|Przygotowanie podtoza 1339 339 | -

| 20.4 Roboty montazowe 340 343 -

| 20.5 Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie 344 348

24764 o : ——-.! . u L1 i 60—
21.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1
21.2 Roboty ziemne i drogowe - N

| 21.3|Przygotowanie podioza 360 1360 B

| Roboty m = 361 364 |

| ar ax erm = : 365 369 .

# ] 159 370 _‘_%___ﬂmeqﬂ

224 I‘-.'obotyr przyqotowawcze i zabezpleczgg_e 3H—1 |

_22.2| Roboty ziemne i drogowe / 371 380 |

22.3 Przygotowanie podtoza 1381 381 |
22.4 Roboty moniazowe—"" 382 385

Fasypaniewykepdvrichzagesrerente 386 396 -
3841, 411
23.1|Roboty przyqotowawcze i zabezmeczgq_ce M
23.2 Roboty ziemne i drogowe 392 401 |

_23.3 Przygotowanie podioza 402 402 |
23.4|Roboty montaz 403 406

| 23rbder - - : 47 — et =

;ﬂmm L w12 425 ==

__24.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 412 —— 7

| 24.2 | Roboty ziemne 413 415

_24.3 Przyaotowanie podioza 416 416

_24.4|Roboty montazowe 417 420

Foas = - 421 425

| 25.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajz |426 426 J

@M 427 429

Norma PRO Wersija 4.60 Nr seryjny: 3611



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu - od Do Kod wg CPV |
25.3 Przygotowanie podloza - 430
25.4 Roboty montazowe 431 434
285 435 439 B
=265t ik ~dz: = 446 453 —45231800-8
26.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce __440—1190 B
26.2 Roboty ziemne e 441 443
26.3 Przygotowanie podloza e —_ 444 444
26.4 Roboty montaz 445 448
S EIEYBaREW 440 453
454 468
27.1/Roboty przyqotowawcze i zabezpleczalqce 454 —— 454
27.2Roboty ziemne 455 458
| 27.3 Przygotowanie podfoza 459 459
| 27.4Roboty montaz B 460 1463
275 e
~2B8r5ierakd 469 483 T
28.1/Roboty przygotowawcze i zabezpneczamce 468 ——1FT |
28.2|Roboty ziemne e ——— 470 473 _. —|
28.3|Przygotowanie EodiOZa ——— ~ |474 |474
28.4 Roboty m - 1475 478
285 t -t t — 475 485
| PG = s 498 452373008
29.1|Roboty przygotowawcze i zabezpleczgjace 484 — 1484 B
29.2| Roboty ziemne e 485 488
29.3 Przygotowanie podtoza 489 1489
29.4 Roboty montazo 490 483
24.5. 5 4R B8
__30|Montaz studni wodomierzowych na istniejacych przytaczach 499 503 45231300-8
30.1|Roboty ziemne - 499 500 =
30.2 Roboty montazowe 501 501
30.3 Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie 502 503

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

-5-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jum. Poszcz. | Razem
|Gmina Ciasna - przylacza wodociggowe do posesiji o
1/45231300-8 | Ciasna, ul. Zjednoczenie 128, dz.nr 119 N ]
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace B _
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. [
d.1.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe -
- Swiatta ostrzegawcze
1,00 - kpl. 1,00,
) RAZEM | 1,00
1.2 Roboty ziemne - =
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3 |
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1|
11,0"[1,5+0,15]*3,0 m3 4,95
- "“RAZEM 4,95
3/KNNR 1 - Peine umocnienie cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci ’
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1,65"3.02- m2 9,90 ]
) RAZEM 9,90
4/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosziorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.1.2|0603-01+wyc. | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasha powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru :
| 10,00 |aodz. 10,00/
_ I RAZEM | 10,00
1.3 Przygotowanie podioza
5/KNNR 11 |Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 |
d.1.3/0501-05 ' |
I 1,0"3,0*0,15 : - - m3 045
: B _ | RAZEM | 0,45
1.4 'Roboty montazowe i
6 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o §r. 110 mm |ka. [
d.1.4/0308-01
1.00 B kpl. 1,00 _l
- | RAZEM 1,00
7/KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm |m )
d.1.4/0307-01
3.00 m 3,00
| | RAZEM | 3,00
8/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
d.1.4{1417-01 sl
1 1.00 szt. 1,00
- = B RAZEM 1,00
9 Préba wodna szczelno$ci, dezynfekcja i piukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.1.4|wycena indy-
widualna
B 1,00 B kpf -1.00| |
| ] RAZEM 1,00|
1.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie i
10/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ‘mf’
d.1.5/0501-05
| 1,00,.34*3.0 'm3 1,02 |
| RAZEM 1.02
11/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélezynnik zaggszezenia  |m2
d.1.5/0408-03 z.sz. Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
1,02 m3 1,02 _
RAZEM 1,02|
12/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.1.5/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
. 3,00 m 3.00
| ) | RAZEM _3.00
13/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podhiznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3 |
d.1.5/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
| 1,0[1.5-0,34]*3.0 m3 3.48
[— . RAZEM 3.48
14| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.5/0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami [
samowytadowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenia L em Poszcz. Razem
 |495-348 B m3 ) 1.47| |
| RAZEM 1.47
2/45231300-8 |Ciasna, ul. Zjednoczenia, dz.nr 517/70
21 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
15 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.2.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
| 1,00 kpl. 1,00
' B RAZEM 1.00
2.2 Roboty ziemne
16/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokos$ci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
_ [1.0*1.5+0.15120 m3 3.30
| S RAZEM 3,30
17/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.2.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
|cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-1V
| 11,85*2,02 m2 6,60
; _RAZEM 6,60
18/KNNR 1 Pompowanie wady z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.2.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 10,00 godz. 10,00
- RAZEM 10.00
2.3 Przygotowanie podioza -
19/ KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3‘0501-05
1.0"2,0*0.15 m3 0,30
| RAZEM 0,30
2.4 Roboty montazowe
20|KNNR iR Nawiertki na istniejacych rurociggach o §r. 110 mm kpl.
d.2.4/0306-01
1.00 kpl. 1,00 |
] n_ RAZEM 1.00|
21/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o §r. 40 mm m
d.2.4/0307-01
S 2,00 o m 2,00
e 1 RAZEM 2,00
22 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
d.2.41417-01
1,00 R szt. 1,00 |
| B RAZEM 1,00,
23 Proba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.2.4|wycena indy-
widualna
— 1,00 B kpl 1,00, |
| RAZEM 1,00
25 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie . -
24 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.2.5/0501-05
1.0"0.34*2.0 m3 0.68
- RAZEM 0.68
25 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |\m3
d.2.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
0.68 m3 068 ]
RAZEM 0.68
26 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taSmg lokalizacyjno-wykrywczg z/m
d.2.5/0102-01 wtopiong wkiadkg metalowa
2.00 m 2,00
RAZEM 2,00
27 KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych |'m3
d.2.5/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. [-1l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
- 1.0*[1.5-0.34]*2.0 m3 232 |
RAZEM 232

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | _i-m. | Poszez. Razem |
28 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3 [
d.2.5/0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odleglo$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
‘ | samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez inwestora - do dalszego zagospodarowania
3.30-2,32 |m3 0.98 ]
) | | RAZEM 0,98
3 45231300-8 | Ciasna, ul. Zjednoczenia 137, dz.nr 591/74 -
3.1 Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace
29 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.3.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
|widuaina - zabezpieczenie wykopéw tasmg ostrzegawcza
- ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
I 1,00 'kpl. 1,00 1
— RAZEM 1,00
3.2 Roboty ziemne i drogowe )
30 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2 ‘
| d.3.2/0803-03 boéci 8 cm
0803-04
. 20110 |m2 2,00 |
RAZEM 2,00
31 Utylizacja asfaltu t
d.3.2|wycena indy- | '
widualna ‘ ‘
2,0"0,08*2,5 t 1l 0,40/
| | ) RAZEM | 0.40
32 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu | m2
d.3.2/0114-05 15 cm
I 2010 m2 2,00 |
; ] [ | RAZEM 2.00
| 33/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu |m2 |
d.3.2/0114-07 ‘10 cm
0114-08
| 2010 S 'm2 2,00 ]
! _ RAZEM 200,
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca ‘m2
d.3.2/0310-01 Iasfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm |
2,010 |m2 2,00 |
B | RAZEM 2,00
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.3.2/0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
| | 12,0110 B |m2 | 2.00|
— = |  RAZEM | 2,00|
36 KNNR 1 iWykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m?3 ‘ ' |
d.3.2/0210-02 0 poj.tyzKi 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 1,5 m
U 1,0"[1,5+0,15]*4.0*0.8 m3 5,28 |
| | ] RAZEM 5.28|
| 37|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosci do 3,0 m o §cianach piono- | m3 |
| d.3.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20% |
= 1,0"[1,5+0,15]*4,0*0,2 |m3 1,32 |
| RAZEM 1.32]
38 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.3.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m | glebokosci
cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-{V
1.65%4.0*2 m2 13,20 ]
| RAZEM 13.20
39/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.3.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 godz. 10.00,
| RAZEM | 10,00
33 Przygotowanie podioza _ _
40 KNNR 11 Podfoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.3.3/0501-05 |
1.0*4.0*0,15 m3 0.60
RAZEM 0,60
34 Roboty montazowe
41/ KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o §r. 110 mm wraz z wiaczeniem |m
d.3.4|0302-02 do istniejacego wodociagu ‘
2,00 B m 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| | | RAZEM 2,00
| 42/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm m |
d.3.4/0307-01
[ — 2,00 — B m 2,00
| RAZEM 2,00
43|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
d.3.4|0306-01
| 1,00 kpl. 1,00
| i - RAZEM 1.00
| 44[KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
| d.3.4/1417-01
1,00 szt 100
1 , RAZEM 1,00
| 45 Préba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociagowego |kpl
d.3.4 wycena indy- |
widualna
1,00 |kpl 1.00 |
| | ~ RAZEM - 1,00
3.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie —
46 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.3.5/0501-05
| 1,00.34"2,0+1,0%0,42*2,0 'm3 1,52 |
| i e I i RAZEM 1,52
47I KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zaggszczenia  |m3
d.3.5/0408-03 z.sz. Js=1.00)
|2.2.2. 9911- |
|03
I 11.52 R - m3 1,52
; | RAZEM | 1.52
48 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.3.5/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
L 400 m 4,00 |
| RAZEM 4,00
49/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych |m3
d.3.5/0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[1,5-0,34]*2,0+1,0*[1,5-0,41]"2,0 m3 450 |
- RAZEM 4,50
50/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.5/0206-02 gruncie kat. |-t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegios¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
\przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[5.28+1,32]-4.50 m3 2,10
| RAZEM 2,10
4/45231300-8 |Ciasna, ul. Witosa, dz.nr133522 —_
41 - Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o
51 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.4.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatlta ostrzegawcze
A 1,00 - o kpl. 1.00 |
[ _ ~ _ | RAZEM | 1.00
| 42 Roboty ziemne i drogowe I
| 52/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk podsypce piaskowej z wypel- |m2
| d.4.2/0807-01 nieniem spoin piaskiem
| 6,0°2,0 . - m?2 12.00
— = _ RAZEM 12,00|
| 53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - odtworzenie nawierzchni /kostka z m?2
d.4.2/23102-01 odzysku/
B _ 16,072,0 -  Im2 12.00
| RAZEM ~12,00|
| 54 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.4.2/0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
| bokosci 1,5 m .
o 1,0%[1,5+0,15]*8,0*0.8 B ~m3 10,56
| | —— ~ RAZEM | 10,56
55 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,6 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-l - wykop reczny 20%
|- 1.0[1,5+0,15]"8,0"0.2 —_— {m3 2,64
| RAZEM 2,64
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | im. | Poszcz. | Razem |
| 56 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m2 '
d.4.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-1V
L 1.65*8,0*2 N m2 26,40 N
RAZEM 26,40
57/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz. |
d.4.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
- RAZEM B 10,00
4.3 Przygotowanie podioza - .
58 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.3/0501-05
- 1,0"8,0"0,15 m3 B 1.20 N
RAZEM 1,20
4.4 Roboty montazowe n
59/ KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociagach o §r. 110 mm kpl.
d.4.4/0306-01
11,00 kpl. | 1,00 —
[ | B RAZEM 1,00
60|KNNR 11 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.4.4|0307-01
- 8,00 B m 8,00
B RAZEM 8,00
61/ KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. |
d.4.4/1417-01
1,00 B szt. 1.00 Il
i RAZEM 1,00
62 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylacza wodociggowego kpl
d.4.4|wycena indy-
widualna
1,00 kpl 1,00 B
B B RAZEM | 1,00
4.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
63 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzeh rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 '
d.4.5/0501-05
| 1,00.34*8,0 |m3 2,72
L RAZEM 272
64 [KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia |m3
d.4.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
B 272 |m3 272
- | | RAZEM 2,72
65/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z' m
d.4.5/0102-01 wiopiong wktadkg metalowg
L 8.00 m | 8,00 ]
i | i | RAZEM 8,00
66 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.poadiuznych,punktowych,rowbw,wykopéw obiektowych |'m3 [
d.4.5|0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1 .00)
1,0*[1,5-0,34]*8,0 md 9,28 |
I RAZEM 9,28
67 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 '
d.4.5/0206-02 gruncie kat. I-l1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odleglo$¢ 3 km pa drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
L [10.56+2.64]-9,28 m3 3.92 |
| RAZEM 3.92
| 5/45231300-8 |Panoszdw, ul. 1 Maja 22, dz.nr 540/63 -
541 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace . ]
68 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.5.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie frasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tadma ostrzegawcza
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
|- $wiatta ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,00 ]
RAZEM | 1,00
5.2 Roboty ziemne
69/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3 [
d.5.2|0210-02 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-

bokosci 1,5 m | |
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Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
' | ~ 11.0"[1,5+0,15]*5,0"0,8 m3 6.60 |
| | RAZEM 6,60
70/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach piono- |m3
d.5.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop rgczny 20%
1,0%[1,5+0,15]*5,00,2 m3 B 1,65 _
: N RAZEM 1,65
71|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.5.2/0313-01+wy- 'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gigbokosci
cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. -1V
| 11,65"5,0"2 m2 16,50
— RAZEM 16,50
72/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy | godz. |
d.5.2/0603-01+wyc. | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 110,00 — |godz. 10.00!
’ | RAZEM 10,00
5.3 Przygotowanie podioza
73 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.3/0501-05
1.0"5,0*0,15 m3 0.75 -
| - RAZEM 0,75
5.4| Roboty montazowe
74/ KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
d.5.4/0306-01
. 11,00 B - kpl. 1,00
_ [ RAZEM 1,00
75 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm m
d.5.4/0307-01
- 5,00 m 5,00, _
- | RAZEM 5,00
76;KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.5.4(1417-01 |
| | 11,00 szt. 1,00
| RAZEM 1.00
| 77| ;Préba wodna szczelno$ci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.5.4|wycena indy-
widualna
100 |kpl | 1,00/
| | | RAZEM 1,00
5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie . |
78/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 '
d.5.5|0501-05 | |
| | 1,0*0,34*5.0 |\m3 | 1,70, |
| RAZEM 1,70
79/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3
d.5.5|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911- |
03 |
1,70 m3 | 1,70 |
- | RAZEM 1.70
80 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.5.50102-01 wtopiong wkiadkgq metalowg
5,00 S B m 5.00
(— - RAZEM | 5,00
81 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekitowych |m3
d.5.50214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdlczynnik zageszcezenia Js=1.00)
. 1.0"15-0.34]'5.0 m3 5.80
1 - | RAZEM | 5.80
82 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.5.50206-02 gruncie kat. |-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
16.60+1.65]-5.80 m3 245
I i - - RAZEM 2.45
- —6+45231300-8—Panoszdw, ul-takowa, dz.nr469/56 ———
6.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace — |
83 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : — Tkpl. [
d.6.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggdw.
widualna - zabezpieczenie wykopdw-tasmg 0slrzegawcza
_|-Kladki-diaplgszych
—— - odpowiednie tabliczki znacznikowe
i —Swiattaostrzegaweze 1
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PRZEDMIAR ROBOT

. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
06 kpt: i 100 =
RAZEM 100
6.2 Roboty ziemne ) i
84/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.6.2/0210-02 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
boko$ci 1,5 m
| 1,0*(1,5+0,15]"5,0*0,8 m3 6,60
| B RAZEM 6.60
85 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- | m3
d.6.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
| 1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,2 m3 .65 |
) RAZEM 1,65
86/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.6.2/0313-01+wy- | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. |-V
| | 1,65*5,0"2 m2 16,50
| ] /| RAZEM 16,50
87 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz
d.6.2 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru ‘
| 110,00 odz. 10,00 |
f / RAZEM 10,00/
6.3| Przygotowanie podloza / |
88/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.6.3/0501-05
1,0"5,0*0,15 'm3 0.75|
| | e | RAZEM 0.75
6.4 | Roboty montazowe o |
89 KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociggach o &r. 110 mm / kpl.
d.6.4|0306-01 ‘
L 1,00 kpl. 1.00, |
| | RAZEM 1,00
90/KNNR 11 | Przytacza wodociagowe z rur cignieniowych PE o §r. 40 m m
d.6.4/0307-01
5,00 m 5,00
| / RAZEM 5,00/
91 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560,mm; szt.
d.6.4 141701 ‘ /m
| 1.00 szt. 1,00 — ||
| [ / | | RAZEM 1.00)
92| Praba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i plukénie przylacza wodociggowego kpl | '
| d.6.4 wycena indy- /
| widualna A
[ /1,00 B / |kpt 1.00|
| | / | RAZEM 1.00|
6.5 |Zasypanie wykopéw i ich zageszezenie _ B B |
93iKNNR 11 |Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 ‘
d.6.5/0501-05
L] 11,010,34°5.0 - A ‘m3 1,70 ,
| |  RAZEM | 1,70
94 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdiczynnik zaggszczenia |m3 |
d.6.50408-03 z.sz. Js=1.00) |
2.2.2.9911- /
03 /
1,70 . m3 1,70
| / RAZEM | 1,70
QS‘KN R-W 2-18 |Oznakowanie irasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywcza z/m |
d.6.5/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
5.00 v A m 5,00 .
] RAZEM 5,00
96 KNNR 1 Zasypahie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych |m3
d.6.50214-04 z.0.2.|spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35,€m) - kat.gr. |-1l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
1£0*[1.5-0,34]*5,0 m3 5,80 -
Y . - RAZEM 5.80|
97 [KNNR 1 /| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.6.5/0206-02 / gruncie kat. I-ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02/ urobku na odlegtoé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
/--' samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
/ przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[6.60+1,65]-5,80 m3 2,45 4{
L1/ | RAZEM | 2,45
7/45231300-8 | Panoszdw, ul. Lakowa, dz.nr 468/58 ‘
74 Roboty plLyHu[uwn“mmﬂiecmﬁ
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PRZEDMIAR ROBOT

: Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B - | J.m. Poszcz. Razem
98+ —Roboty-przygotowaweze--zabezpieczajgee— - kgl - — .
| d.7.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw | p
widualna - zabezpieczenie wykopow tasmag ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1 o RAZEM 1,00
72 Roboty ziemne
99/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi 'm3
d.7.2/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
bokosci 1,5 m
1.0%[1,5+0,15]*5,00,8 m3 6,60 !
/ RAZEM 6,60
100 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 3,0 m o $cianach piono- m?3 )
d.7.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
- 1.0*[1,5+0,15]*5,0"0.2 m3 .- -+ 165
— 1 | — . — 1 RAZEM | 165
101 KNNR 1 Petne umaocnienie §cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy-
d.7.2/0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gtebokoéci
cenawtasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
1,655,072 m2 16,50
| - RAZEM 16,50
102/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjgto 10 godZ. pracy |godz.
d.7.2/0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennikd Pom-
wtasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 ‘godz. 10,00
i RAZEM 10,00
7.3 Przygotowanie podtoza /
103/ KNNR 11 Podtoza grub. 15 ¢m z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 [
d.7.3/0501-05
1,0*5,0*0,15 m3 0,75
| RAZEM 0.75
7.4 Roboty montazowe |
104 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl. |
d.7.4/0306-01
1,00 kpl. 1,00
/ RAZEM 1.00
105/ KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych 0 $r. 40 mm m |
d.7.4/0307-01
| 5,00 m 5,00 |
| | RAZEM | 5,00
106 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 stagdard; H=1560 mm; szt.
d.7.4/1417-01 |
1,00 - szt 1,00 ]
RAZEM 1,00
107 Préba wodna szczelnosci, degynfekeja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.7.4|wycena indy-
widualna
1,00 — kpl | 1,00
| RAZEM 1.00
7.5 Zasypanie wykopaw i ich zageszczenie o
108 KNNR 11 Obsypka warstwg/A0 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 [
d.7.5/0501-05 [
1,0*0.34*5.0 m3 1,70
/ RAZEM 1,70
109/KNNR 1 Zageszczgahie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  |m3
d.7.5/0408-03 z.sz. Js=1.00,
2.2.2.9911-
03
1, ms | 1,70
/ RAZEM 1,70
110|KNR-W 2-18 /Oznakowanie trasy ruraciggu utozonego w ziemi tasémg lokalizacyjno-wykrywczg z/m
d.7.5/0102-01 wtopiong wkladka metalowg
5,00 m 5,00
| RAZEM 5,00
111 |KNN Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.7.5|0214°04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
114, 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0%(1,5-0,34]*5,0 m3 5,80
S t RAZEM— - 5,80+
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. Poszcz. Razem
11: !‘:NNP. 1 nu:-!u:} L.f\.‘ll'!IiC \'\'y'\UI-'_VV\:[[-E ;’\UPEH ;\HHI; I,JU'LIIDI.QU;CIHYU” L* !JUJ.'. l_'f'!_:'\; 6.2:} III: Ll T IT
d.7.5 0206-02 gruncie kat. -1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowszymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na migjsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospadarowania
[6.60+1,65]-5,80 m3 245
! | RAZEM 2,45
8 45231300-8  Panoszéw, ul. kakowa, dz.nr 466/58
8.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
113 Roboty przygotowawcze | zabezpigczajgce : kpl.
d.8.1 wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawczg
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
11.00 kpl. 1,00
_ RAZEM 1,00
8.2 Roboty ziemne g
114 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.8.2 0210-02 0 pojlyZki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o §redniej gie- g
bokosci 1,5 m /
1,0%[1,5+0,15]*5,0*0,8 / m3 6,60
o /| RAZEM 6,60
115/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piofio- | m3
d.8.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. |1l - wykop reczny 20% i
1,01,5+0,15]*5,0*0,2 / m3 1,65
) RAZEM 1,65
116 KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.8.2 0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m glebokosci
cenawtasna | do 3.0 m; grunt kat. I-IV f
1,65"5,0*2 y, m?2 16,50
/ RAZEM 16,50
117 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania préyjeto 10 godz. pracy godz.
d.8.2 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisti do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzory’
110,00 / godz. 10,00
L o RAZEM 10,00
83 Przygotowanie podioza
118 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowigzionych m3
d.8.3 0501-05
1,0"5,0*0,15 m3 0,75
y RAZEM 0,75
8.4 Roboty montazowe /
119 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o &f. 110 mm kpl.
d.8.4 0306-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cispieniowych PE o &r. 40 mm m
d.8.4 0307-01 /
5,00 m 5,00
F RAZEM 5,00
121 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.8.4 1417-01
1,00 szt. 1,001
/ | RAZEM 1,00
122 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przytgcza wodociggowego Ikpl
d.8.4 wycena indy-
widualna
1,00 kel 1,00
| RAZEM 1,00
8.5 Zasypanje wykopow i ich zageszczenie
123 KNNR 11 Obsypis# warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.5 0501-05
,34"5.0 m3 1,70,
RAZEM 1.70
124 KNNR 1 aggszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  m3
d.8.5 0408-03 z.sz/ Js=1.00)
2.2.2. 9911
03
1,70 m3 1,70
! RAZEM 1,70
125 KN Oznakowanie trasy ruraciagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z{m
d.8.5 0}02-01 wiopiong wkiadka metalowa
—_——— —— \5,130 - — .- — — - —_— —_— —T s,ﬂﬂ.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa _Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
e e e ——————— A i RAZEN 500
126 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.8.5 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. -1l - wspélczynnik zaggszczenia Js=1.00)
1,0"[1,5-0,34]*5,0 m3 5,80
| RAZEM Y 580
127 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.8.5 0206-02 gruncie kat. |-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania ;
[6,60+1,65]-5,80 m3 /245
I o RAZEM 245
9/45231300-8 Panoszdw, ul. kakowa, dz.nr 467/58 /
9.1 'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
128 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.9.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw /
widualna - zabezpieczenie wykopow tasmag ostrzegawcza /
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe /
- Swiatta ostrzegawcze )
1,00 / kpl. 1,00
| V4 RAZEM 1,00
9.2 Roboty ziemne _ _ —
129 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiginymi 'm3
d.9.2 0210-02 0 poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
bokosci 1,5 m
1,0"1.5+0,15]*5,0%0,8 m3 6,60
N / RAZEM 6.60
130 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $gfanach piono-  m3
d.9.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20% /
1,0*[1.5+0,15]*5,0*0,2 W & m3 1,65
| / RAZEM 1,65
131|KNNR 1 Petne umacnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka palamj/szalunkowymi stalowy- m2
d.9.2{0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokgéci do 1 m i glebokosci
cena wlasna do 3.0 m; grunt kat. [-IV /
1,65*5,0*2 /‘ m2 16,50
| / RAZEM 16,50
132 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztop/sowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.9.2 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na pogtawie wpisu do Dziennika Pom-
wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspekitra Nadzoru
10,00 godz. 10,00 R
- RAZEM 10,00
9.3 Przygotowanie podtoza
133 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw natu;a’lnych dowiezionych m3
d.9.3 0501-05 /
1,0*5,0*0,15 / 'm3 0,75
RAZEM 0,75
9.4 Roboty montazowe
134 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rursbciagach o ér. 110 mm kpl.
d.9.4 0306-01
1,00 kpl. 1,00
o RAZEM 1,00
135 KNNR 11 Przytacza wodocigg#we z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.9.4 0307-01 /
5.00 / m 5,00
_ ¥ RAZEM 5,00
136 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.9.4 1417-01
1,00 / szt. 1,00
7 | RAZEM 1,00
137 Prébd wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego kp!
d.9.4 wycena indy- /
widualna /
1,00 [kpl 1,00
f RAZEM | 1,00
9.5 iZasypanie wykopdw i ich zageszczenie
138 KNNR 1 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ' m3
d.9.5 0501-
1,0%0,34*5,0 'm3 1,70
= C = e RAZEM ———-70
-14 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
130KNNR I [Zagesaczanio-obs }2ageszezerkarm czentT—m? ' —
‘ d.9.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00) ' _—
2.2.2.9911- =4
' 03 2
1,70 m3 170
| ! i RAZEM 1.70
140/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykryw m
' d.9.5‘0102-01 \wiopiona wkiadka metalows /4
L 5,00 - m 5.00 |
i RAZEM 5,00
| 141]KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, tow6w,wykopéw obiektowych |m?3
| d.9.5 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubij i (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspé#czynrm(/zmeergeakma Js=1.00)
| 1,0*[1,5-0,34]*5,0 . \m3 5.80
[ ) [ RAZEM 5,80
142/ KNNR 1 Roboty ziemne w wane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d .9.5‘0206-02 gruncie kat w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urob odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
owytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
| przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| |[6,60+1,65]-5.80 m3 2.45|
| ==l —RAZEM— 245
[ 10/45231300-8  Jezowa, ul. Asfaltowa, dz.nr 10 —
| 101] |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o |
143 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : |kpl. |
d.10.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow |
1|widualna - zabezpieczenie wykopéw tasmg ostrzegawcza |
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe ‘
- $wiatla ostrzegawcze
1.00 (kpl. 1,00 B
| RAZEM 1,00
10.2 Roboty ziemne i drogowe Q
144 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2 |
d.10. 0803-03 bosci 8 cm |
| 2/0803-04
5,0%2,0 m2 ‘ 10,00
| | | RAZEM | 10,00|
145 Utylizacja asfaltu t ' '
d.10.|wycena indy-
2|widualna
‘__ |5.00,08"2,5 it ) 1.00]
[ 1 i [ RAZEM ‘ 1.00
146 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  m2 |
d.10. 0114-05 15¢cm ‘ | |
2
L 5020 |m2 10,00
| | | RAZEM | 10,00
147 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu  |m2 i
d.10./0114-07 [10em .
2 0114-08
i 15.0%2.0 m2 | 10,00| |
| | RAZEM 10,00,
148 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazgca |m?2
d.10./0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm ‘
2
| 5.0'2.0 m2 10.00 —
' RAZEM 10.00
| 149|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- \m2
d.10./0310-05 na asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06 |
15,0%2,0 m2 10.00
| RAZEM | 10.00
150 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m?3 | |
d.10.|0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gig- |
2 bokosci 1,5m
1.0*[1,5+0,15]*13.0*0.8 m3 171 Bl
S RAZEM | 17.16
151 /KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o $cianach piono- | m3
d.10. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20%
2
[ 1,0"[1,5+0,15]*13.0*0.2 m3 429
L RAZEM 4,29
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
152 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2 | i
d.10./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci ‘
2/cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. -1V
B 1.65%13,0°2 m2 | 42,90/
| RAZEM 42 90|
153/KNNR 1 - Pompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.10./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2\wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspekiora Nadzoru
| 110,00 - ‘godz. 10,00 ]
| [ | | RAZEM | 10,00]
103 |Przygotowanie podloza ) _ . |
154 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 |
d.10. 0501-05
3
1,013.0%0.15 ~ m3 | 1,95 |
[ | RAZEM 1,95
- 104 Roboty montazowe - —
155 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.10. 0306-01
4
1,00 —_ - kpl. | 1.00
RAZEM 1,00
156 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m [ |
d.10./0307-01
4
13,00 m 13.00 l
| | | RAZEM | 13,00
157/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. [
d.10.|1417-01
i
11,00 szt. 1,00
| | . RAZEM | 1,00
158 Préba wodna szczelnos$ci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego kpl |
d.10. |wycena indy-
4 widualna
100 lkpl | 100
1 - ] RAZEM | 1,00
10.5| \Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ]
159 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
| d.10./0501-05
5
1,0°0.34*13.0 B 'm3 | 442
. | RAZEM | 442
160 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia | m3
d.10. 0408-03 z.sz. |Js=1.00)
52.2.2.9911- |
03 |
_ 4a2 y m3 442 |
| S B RAZEM 442
161 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg zm
d.10./0102-01 wtopiong wkiadkg metalowa
5
13.00 m 13.00 |
RAZEM 13,00|
162 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3 '
d.10./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
| 5/11.4. 9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.0%(1,5-0.34]*13.0 m3 15,08 |
| RAZEM 15,08
163 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.10:/0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
5/0208-02 urobku na odleglo$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na migjsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| [17.16+4,29]-15.08 ) ~m3 | 6,37 |
il RAZEM | 6,37
~11|45231300-8 | Jezowa, ul. Asfaltowa 75, dz.nr 23 e o ]
111 __Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )
164 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
| d.11.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych
[- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiafla ostrzegawcze
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PRZEDMIAR ROBOT

IFLp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
| 1,00 - kol 1.00
RAZEM 1.00‘
| 11.2 Roboty ziemne |
| 165 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.11./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gle-
2| boko$ci 1,5 m
| 1,0"1,5+0,15]*23,0*0,8 m3- 30,36
— |l | RAZEM SOQ
166 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerckoci 0,8-2,5 m i gtebokoéci do 3,0 m o Scianach piono- |m?3
d.11./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1i - wykop reczny 20%
| 2
[ 1.0"[1,5+0,15]"23,0*0.2 m3 7,59 |
- RAZEM 7.59|
167|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.11./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
2 cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. -1V
| 1,65%23,0"2 m2 75,90
] ) | RAZEM 75,90/
168|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 20 godz. pracy|godz. [
d.11./0603-01+wyc. | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
| 2|wtasna powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru
120,00 ) ] _|godz. 20,00 _J
| § RAZEM 20,00
11.3 Przygotowanie podioza
| 169 KNNR 11 Podtoza grub. 15 em z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.11./0501-05
3
1,0"23,0%0,15 m3 ] 345
| | RAZEM 345
| 11.4 Roboty montazowe
| 170 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 110 mm wraz z wiaczeniem |m
| d.11.|0302-02 do istniejacego wodociagu
4
20,00 m 20.00
RAZEM 20,00
171 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.11./0307-01
Y
L 13,00 m 3,00
| | ] RAZEM | 3,00
172/KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociggach o §r. 110 mm kpl.
d.11./0306-01
4
I 11,00 |kpl. 1,00| |
| | | RAZEM | ~ 1,00
173|KNNR 4 |Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; |szt. |
d.11./1417-01 |
4
1,00 — szt. 1,00
| RAZEM 1.00
174 Préba wodna szczelnoéci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego kpl
d.11. wycena indy-
4 |widualna ‘
1 1,00 'kpl 1.00
[ RAZEM 1,00
~11.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
175 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.11./0501-05
5
| 1,0"0,34*3,0+1,0*0,42*20,0 . m3 9,42 |
- i RAZEM 9.42|
176/ KNNR 1 Zaggszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia | m3 [
d.11.|/0408-03 z.sz. Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
[ 19,42 m3 9.42 |
[ | ) RAZEM | 9,42
177/KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu uozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z m
d.11./0102-01 wiopiong wktadka metalowa
5
L 23,00 ) m 23,00/ |
L1 RAZEM | 23,00
-17 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa a Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
178 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych- \m3 - - S [
d.11./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
L 11.0*(1,5-0,34]*3,0+1,0%[1,5-0,41]*20,0 m3 . 2528
- | B - B | RAZEM 2528
179/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.256 m3 w m3
d.11./0206-02 gruncie kat. I-ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwo6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
1[30,36+7,59]-25,28 mé | 12,67 —
| RAZEM 12,67
121452313008 Wedzina; ul-Szklarska, dz.nr 527/98 — -1
1241 |Roboty przygotowawecze i zabezpieczajace ’
180 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. /
d.12.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow S
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasémg ostrzegawcza S
| |- ktadki dla pieszych /
- odpowiednie tabliczki znacznikowe 7
- $wiatla ostrzegawcze yd
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12.2 |Roboty ziemne i drogowe /
181 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- 'm?2 Vi
d.12./0803-03 |bosci 8 cm LA
2/0803-04 /
3.0"2.0 m2 6,00
- RAZEM 6,00
182 |Utylizacja asfaltu ¥ |
d.12.|wycena indy- /]
2|widualna /
80700825 S /I 0,60 |
| - B / | RAZEM 0.60
183|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  m2 |
d.12./0114-05 [15cm S
2 ;
' 13,02,0 - B S me 6,00
- | | RAZEM B 6,00|
184 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubpsci po zageszczeniu  m2
| d.12./0114-07 10 cm y
| 2/0114-08
. 13.072,0 B F - ‘m2 6.00
i | 7 RAZEM 6,00
185 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczrych grysowych - warstwa wigzgca m?2
‘ d.12./0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm -~
2
| 3.02,0 m2 6.00 |
I / | RAZEM | 6,00
186 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralfio-bitumicznych grysowych - warstwa §cieral- m? ' '
| d.12./0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zagesZczeniu 4 cm
| 2/0310-06 / |
3.072.0 4 m?2 _600f 0|
RAZEM 6,00
187|KNNR 1 Wykopy liniowe o szergkosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o $cianach piono- m3 |
d.12. |0307-03 wych w gruntach sughych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
2
4,95 |
| RAZEM 495
188 KNNR 1
d.12./0313-01+wy-
2 cena wiasna
6.60
| RAZEM 6.60/
189 KNNR 1 ompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.12. 0603-01+wyt. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|w}asna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 godz. 10.00
| | RAZEM 10.00
12.3] / |Przygotowanie podioZza
190,#NNR 11 |Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.}£.|0501-05
/3
1,0*3,0*0,15 m3 045 |
- RAZEM 0.45

-18 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
Ol ; i —
191 KNNR 11 |'Nawiertki na istniejacych rurociaggach o $r. 110 mm kpl.
d.12.0306-01
4
| 11,00 kpl. 1.00
| RAZEM 1,00
192 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm - wymiana przytacza m
d.12. 0307-01
4
| - 3.00 |m
[ 3,00
193/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; |szt.
d.12./1417-01
4
11,00 szt.
- / RAZEM 1,00
194 Prdba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociagowego kpl
d.12.|\wycena indy- |
4 |\widualna
1.00 kpl | 1 .00|
/| | RAZEM | 1.00
125 |Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie / |
195 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezi nych ms3 [ [
d.12./0501-05
5
| 1,0°0,343,0 m3 1,02 |
| | RAZEM o 1.02
196 KNNR 1 Zagegszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynni’zageszczenia | m3 |
d.12./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
[ 1,02 m3 _ 1,02
[ | RAZEM | 1,02]
| 197|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ufozonego w ziemi ta 3 lokalizacyjno-wykrywcza z|m |
| d.12./0102-01 wiopiong wktadkg metalowg
5
3,00 m 3,00/ |
7 _ | RAZEM _+_ 3,00
198 KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.padtuznych,pupktowych,rowdw,wykopéw obiektowych 'm3 [
d.12. 0214-04 2.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznyr ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wspélczynnik zag€szczenia Js=1.00)
1,0"(1,5-0,34]"3.0 Im3 348 —
| RAZEM | 348
199/KNNR 1 Roboly ziemne wykonywane kggarkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 | |
d.12./0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzgfinio zmagazynowanej w haidach z transportem ‘
5 0208-02 urobku na odleglo$¢ 3 km pé drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami |
samowytadowczymi - zalatiunek i odwdz nadmiaru ziemi na misjsce wskazane |
| przez Inwestora - do daiSzego zagospodarowania
| 4.95-3 48 'm3 1,47 |
L5 | ’ RAZEM | 1,47
13 45231300-8 |Wedzina, ul. Szjdarska, dz.nr 185/45 1
13.1 'Roboty prz owawcze i zabezpieczajace ) 1
200 Roboty przygbtowawcze i zabezpieczajace : |kpl.
d.13.|wycena indy- - wytyczenié i oznakowanie trasy rurociagéw |
1|widualna - zabezpjéczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadk¥“dla pieszych
- odpGwiednie tabliczki znacznikowe
iatta ostrzegawcze
4 kpl. 1.00
A RAZEM 1,00
| 13.2 /|Roboty ziemne
201|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3 |
| d.13./0210-0 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o §redniej gte-
2 bokosci 1,5 m
1.0"[1,5+0,15]*35.0*0.8 m3 46,20
| RAZEM 46.20
202 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o &cianach piono- | m3
d.13.0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20%
2
1.0*[1.5+0,15]*35,0*0,2 m3 11,55 |
- . | RAZEM 11,55
203|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbitrka palami szalunkowymi stalowy- m2
-13./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m | glebokaosci ‘
—2ieena-wiasna—de-3-0-mi-gruntkat- V- e | -
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
! = ?'65 35.3 2 L '___‘____1 15‘ 59'_ —_— |
! B | RAZEM 11550
| 204 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw. /do celéw kosziorysowania przyjeto 30.godz. pracy |godz. .. /
d.13./0603-01+wyc. | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- ' 7
2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rd
30,00 . |godz. 30,000
I | | RAZEM / 30,00
133 Przygotowanie podioza P
~ 205/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3 I
d.13./0501-05 | 4
3 | 4
| 11,0'5,00,15 m3 / 075
| - _ﬁﬂEM ' 075
13.4 |Roboty montazowe /
206 KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ci§nieniowych PE o §r. 110 mm wraz z wigczeniem m / [
d.13./0302-02 do istniejacego wodociagu / 4 |
4 /
| 35,00 B m_ / 35,00
| N 1 x‘f RAZEM 35,00
207 | KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; gzt
d.13.[1417-01 /
4 /
1,00 © szt 1,00,
/ _ RAZEM 1,00
208 Préba wodna szczelno$cl, dezynfekceja i plukanie przytacza wodociggowego kpl
d.13. wycena indy- /
4 widualna [
1,00 yd kol | 1,00
| / |  RAZEM 1,00
135 Zasypame wykopow i ich zageszczenie
209 KNNR 11 Obsypka warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturamych dowiezionych |m3 |
d.13. 0501-05 v |
5 /
B 11,0"0,34*35.0 - / m3 | 11,90
| / _ |  RAZEM 11.90:
210 KNNR 1 |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - vispolczynnlk zageszczenia |m3 |
d.13. 0408-03 z.sz. Js=1.00) V4
5/2.2.2. 9911- //’
03
B 11,90 Z ms 11,90
| | ) / - | RAZEM 11,90
211 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonegasv ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg zim
d.13./0102-01 wtopiong wkladka metalowg
5 |
135,00 / m 35,00
| RAZEM 35,00
212|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.po znych,punktowych,rowdw,wykop6w obiektowych |m3
d.13./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.meghanicznym ubuakaml (gr.warstwy w stanie luznym | |
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wsp:}ezynmk zageszczenia Js=1.00)
1,0%[1,5-0.34]"35.0 B o |m3 40.60
[ RAZEM | 40,60
213/KNNR 1 m3
d.13./0206-02
| 5|0208-02
|
|m3 1715
| RAZEM 17,156
| 14/45231300-8 ]
| 141 Robofy przygotowawcze i zabezpieczajace i
214 ty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.14.|wycena indy- |- ylyczenie i oznakowanie trasy rurociagow ‘
1|widualna zabezpieczenie wykopow ta$éma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych ‘
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- Swiatta ostrzegawcze | |
1.00 kpl. 1,00! |
/ - ] __ | 1 RAazem | 1,00
14.2] / Roboty ziemne ] -
215|KANR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3 |
d.14,0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
bokosci 1,5 m ‘
| 1.0*[1.5+0,15]*4.0"0.8 _|m3 5,28 _
1 = RRZEM 5,28
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia _ jm. Poszcz.
—216 N 1 T D'Smgﬁmwmmh jodiejninig e
d.14./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I - wykop reczny 20%
2
e 1,0*[1,5+0,15]*4.0*0.2 m3 1,32
RAZEM
217|KNNR 1 Peine umocnienie cian wykopow wraz z rozbi6rka palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.14./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
‘ 2/cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-1IV f
1,654,022 m2 13,20/
! | L ] RAZENY 13.20
| 218/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz
d.14./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne roziiczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wiasna powania Wady zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 10,00 godz. | 10.00
| |/ RAZEM 10,00
| 143 Przygotowanie podtoZa / N
| 219|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 ‘
d.14./0501-05
3 |
1.04,0*0,15 3 0,60
[ il RAZEM 0.60
' 14.4 Roboty montazowe Z
220 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociaggach o §r. 110 mm kpl. |
d.14./0306-01
| 4
11,00 kpl. 1,00
| | 7 RAZEM | 1,00
221 KNNR 11 Przylgcza wodociagowe z rur ci§nieniowych PE o $r. 40 mm m '
d.14./0307-01
4
4,00 m | 4,00/ |
7 | RAZEM 4,00
222|KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mpf; szt. |
d.14./1417-01 ‘
4
L 1.00 szt. 1.00 ‘
| ! | RAZEM 1,00
223 Préba wodna szczelnosci, dezynfekceja i plukahie przytacza wodociggowego kpl
d.14. wycena indy-
4 |widualna
1,00 = | kpl 1,00 |
| | ] | RAZEM 1,00
| 145 |Zasypanie wykopéw i ich zagesgézenie _ |
| 224/KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad #ierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3 |
i d.14./0501-05 2
5
1,0°0,34*4.0 |m3 1,36
| RAZEM 1,36,
225 KNNR 1 Zageszczanie obsypkjpiaskowej zageszczarkami - wspéltczynnik zageszczenia ims | |
d.14./0408-03 z.s2. | Js=1.00) | ‘
5/2.2.2.9911-
03 |
- 1.36 m3 1,36 ;
_ | RAZEM 1,36/
226 KNR-W 2-19  Oznakowaplie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z|m
d.14. 0102-01 wiopiongAvkiadkg metalowg
5
_ 4,00 m 4,00 |
i g Z RAZEM 4,00
227 |KNNR 1 ?sypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.14. ‘021 4-04 z.0.2. Spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5(11.4. 991 1?35 cm) - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.0"[1,5-0,34]*4,0 B m3 4.64 1
L /] RAZEM 4,64
228 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.14./0206;02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 -02 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
/ |[5,28+1.32]-4,64 m3 1,96 |
/ | ' RAZEM 1,96
./ 15/45231300-8  Wedzina, ul. Osada My$liwska, dz.nr 197/45
151 Roboty przygotowawceze f zabezpieczajgee —
29 -
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
| £e% ' i-zabezpicezajaes= - —
d.15.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawcza
- kfadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,00
- RAZEM |/ 1,00
15.2 Roboty ziemne _ / |
230|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi m3
d.15./0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokosci 1,5 m
N 11,0[1,5+0,15]"4,0"0,8 'm3 5,28
= 1 e AZEM 528
231/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- 'm3
d.15.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20%
2
| 1,0"(1,5+0,15]"4,0"0,2 m3 / 1,32 |
/ RAZEM 1,32
232 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy-
d.15./0313-01+wy- 'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gleboko$ci
2/cena wtasna | do 3.0 m; grunt kat. |-V
1.65*4,02 13,20
| B | RAZEM 13,20
233 KNNR 1 . Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. fracy godz
d.15./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Fom-
2|wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 |godz. 10.00
[ RAZEM 10,00
15.3 |Przygotowanie podtoza B o o |
234|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.15.|0501-05
3
11,0*4,0%0,15 B . m3 0,60 1
= RAZEM 0,60
15.4 Roboty montazowe / -
235 /KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o §r. 110 mm kpl.
d.15.|0306-01
4
11,00 ~ kpl. 1,00 |
RAZEM 1,00/
236 KNNR 11 | Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych o §r. 40 mm m
d.15./0307-01
4
- 400 == - m 4,00, |
RAZEM 4.00
237 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 sjéandard; H=1560 mm; szt.
d.15./1417-01 |
4
1.00 szt. 1,00 [
RAZEM | 1.00|
238 Préba wodna szczelno$ci,dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl |
d.15.|wycena indy- /
4|widualna
1,00 v kol 1,00 |
: - ! RAZEM 1,00
15.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie o o
239/KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.15.|0501-05 E
5
1.0%0.34*4.0 m3 136 1
et ' RAZEM 1.36
240/KNNR 1 Zadeszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zageszczenia |m3 | '
d.15.|0408-03 z.sz. |J5=1.00)
52.2.2. 9911-/
03
| / 1.36 m3 1,36/ 1
! / RAZEM 1,36
241/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z' m
d.15.'y)§-01 wiopiona wkiadka metalowa
5
| 4,00 m 4,00 i
RAZEM—1— 0]
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem N
242-HENNR1 Zasypanie-wykopéw-fund:podtuznych; : A iektowych—m®e ' |
d.15./0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym !_’__,,__-»-':,’7/
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1 .00)
1,0°(1,5-0,34]"4,0 B B m 4,64
[ . RAZEM 464
243 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi TTyzki 0.25 m3 w m3
d.15./0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zma az,tma'ﬁé}ummm Z transportem
5/0208-02 urobku na odlegloéé 3 km o,dmganﬁ'?:g nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi adunek | odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
ora - do dalszego zagospodarowania
— | T m3 1,96
— 3 RAZEM 1:96
16/45231300-8 | Wedzina, ul. Lakowa, dz.nr 84/13
_16.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace -
244 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.16.|wycena indy- |- wylyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
1.00 kpl. 1,00 J
- B RAZEM 1,00
16.2 - Roboty ziemne i drogowe |
245 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- 'mz2 [
d.16.|0803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
14,5*2,0 m2 ) 9.00
—— RAZEM 9,00
246 Utylizacja asfaltu t
d.16.|wycena indy-
2|widualna
4,570,08*2,5 t 0,80
RAZEM 0,90|
247 KNR 2-31 Pedbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.16./0114-05 15¢cm
2
45*2,0 - m2 9,00/ ]
RAZEM 9,00
248|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.16./0114-07 10 cm
2/0114-08
45"2,0 m2 9,00 |
RAZEM =~ 900
249|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m2
d.16.{0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
L 4520 m2 9,00
| B RAZEM 9,00
| 250|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.16./0310-05 na asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
| 4520 m2 9,00
N RAZEM 9,00
251 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.16./0210-02 0 pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gie-
2 bokosci 1,5 m
| 1,0"(1.5+0,15]*6,0*0.8 m3 7.92
| | RAZEM 7,92
252|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.16.(0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop reczny 20%
2
' 1,0"[1,5+0,15]*6,00.2 m3 1,98
RAZEM 1,98
253 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.16.|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
2|cena wiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%6.0*2 B |m2 19.80 |
RAZEM 19,80
254 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.16.|0603-01+wyc. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 |godz. 10,00 — |l
| RAZEM 10,00
16.3 Przygotowanie podloza
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PRZEDMIAR ROBOT

N - _ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
Podtoza grub. 15 em z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
| B 1.0"6,0*0,15 m3 0.80
| RAZEM 0.90
| 16.4 Roboty montazowe
256 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o §r. 110 mm kpl.
d.16./0306-01
4
1,00 kpl. 1,00
B RAZEM 1.00
257/ KNNR 11 Przylgcza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm m |
d.16./0307-01
4
6.00 R m 6,00] |
| B RAZEM | 6,00/
258/ KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. [
d.16./1417-01
4 |
1,00 szt. 1,00/
RAZEM 1,00
259 Proba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.16.|wycena indy-
4‘widualna
1,00 kpl 1,00
B RAZEM 1,00
16.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie S
260/ KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.16./0501-05
5
1.0"0,34"6,0  md 2,04
I RAZEM 2,04
261|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdiczynnik zaggszczenia | 'm3
d.16./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
— 2,04 m3 2,04 B
. | RAZEM | 2,04
| 262|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z/m
d.16./0102-01 wtopiong wkiadka metalowg
5
| 6,00 m 6,00 _
RAZEM 6,00
263 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punkiowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3
d.16./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
o 1,0%[1,5-0,34]"6,0 m3 6.96|
| RAZEM 6,96
264|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25m3w  'm3
d.16./0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem |
5/0208-02 urobku na odlegios¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
|samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
|przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
e |[7.92+1,98]-6,96 B m3 | 2,94
. | [ | RAZEM 2,94
. 17/45231300-8 | Glinica, ul. Asfaltowa 43, dz.nr 353/129
174 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )
. 265 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.17.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw ‘
1|widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych :
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze |
11,00 kpl. 1.00 |
| i | S - RAZEM 1.00
L 17.2 Roboty ziemne i drogowe - - |
. 266|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.17./0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
3.020 m2 6,00 |
B RAZEM 6,00
267 Utylizacja asfaltu t
d.17.|wycena indy- '
2|widualna
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
o 3.0%0,08*2,5 t 0.60 |
B RAZEM 0,60
268 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.17./0114-05 15¢cm |
2
3,0"2,0 m2 6,00
| RAZEM 6,00
269 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.17./0114-07 10 cm
2|0114-08
- 3,020 B m2 6,00 =
| RAZEM 6,00
270 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d.17./0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
3,0°2,0 m2 6,00
B . RAZEM | 6,00
271 KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.17./0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
| 3.0°2,0 B m2 6.00 |
RAZEM 6,00/
272|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.17.|10210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-I! - wykop mechaniczny 80% o §redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
B 1.0*[1,5+0,15]*7,5%0.8 m3 9,90
B RAZEM 9.90
273/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach piono- |'m3
d.17./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I - wykop reczny 20%
2
l 1,0°[1.5+0,15]*7.5"0,2 m3 2,48
- B RAZEM 248
274|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.17./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci
2|cenawiasna |do 3.0 m; grunt Kkat. I-IV
1,65%7,5"2 m2 24,75 ]
| RAZEM 24,75!
275 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.17./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 B godz. 10,00 |
f RAZEM 10,00
17.3| Przygotowanie podioza
276 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych /m3
d.17./0501-05
3
[ 1,0°7,5*0,15 m3 1,13
| RAZEM | 1,13
17.4 Roboty montazowe B
277|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 110 mm kp!.
d.17./0306-01
4
| | 1.00 [kpl. 1,00/
[N RAZEM 1.00
278 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o §r. 40 mm m
d.17./0307-01
4
(. 17,50 m 7.50
| | RAZEM 7,50
279/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.17./1417-01 |
4
18 1,00 _|szt. 1,00
B RAZEM 1,00/
280 Préba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i plukanie przylacza wodociggowego kpl
d.17.|wycena indy- |
4 |widualna
B 1,00 kpl 1,00
) RAZEM 1,00
175 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
281 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.17./0501-05
5
- 1,0"0,34*7.5 im3. 2,55
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp.  Podstawa f Opis i wyliczenia - _im. Poszcz. Razem |
| ] - [ RAZEM 2,55
| 282/ KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspblczynnik zageszczenia  m3
| d.17. 0408-03 z.sz. Js=1.00}
5‘2.2.2. 9911- |
03
[ 255 m3 255 !
| RAZEM | 255
283|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z/m
d.17. ‘ 0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
5
| 7.50 m 7,50 1
' | | RAZEM 7.50
284/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiektowych |'m?2
d.17./0214-04 z.0.2. | spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
| 11,0*1,5-0,34]"7.5 'm3 | 8.70
|| A RAZEM | 8,70
285/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.17./0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegio$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
|przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania |
| 1[9,90+2,48]-8.70 m3 | 3,68 |
| [ | RAZEM | 3,68
18/45231300-8 | Glinica, ul. Szczyrkowa, dz.nr 130 .
| 18.1] |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace |
286 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. |
d.18.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
100 kpl. 1,00 |
I RAZEM | 1,00|
18.2 Roboty ziemne i drogowe - |
287 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.18. 0803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
4,0°2,0 m2 | 8,00 |
| | RAZEM | 8,00/
288 Utylizacja asfaltu t | |
d.18. wycena indy-
2 widualna
— 14,0%0,08"25 t | 0,80 —
RAZEM | 0.80|
289 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu ' m2 |
d.18. 0114-05 15¢cm |
2
40720 m2 8,00
B - RAZEM 8,00
290 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  m2
d.18. 0114-07 10 cm
2 0114-08
4.0"2,0 m2 8,00 ]
R e I | RAZEM | 8,00
291 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca 'm?2
d.18. 0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
= 4,020 = e — ~ m2 800
| E— RAZEM 8.00
292 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- m?2
d.18. 0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zagegszczeniu 4 cm
2/0310-06
o 4,0%2,0 . B m2 8,00
1 — RAZEM 8,00
293 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi 'm?3
d.18./10210-02 o0 poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. i-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokos$ci 1,5 m
1.0*(1.5+0,15]*5.0*0.8 o m3 6,60
| B RAZEM 6.60
294 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.18./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-if - wykop reczny 20%
2
1.0*[1.5+0,15]*5,00.2 m3 1,65/ |
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
L RAZEM 1,65
29§f?NNH 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.18./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci ‘
2 cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. MV
1,65*5,0*2 m2 16.50 ]
1 | | i RAZEM 16,50
296 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztarysowania przyjeta 10 godz. pracy |godz.
d.18./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wtasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru ‘
10,00 |godz. | 10.00|
| | | RAZEM | 10,00
| 183 Przygotowanie podioza —
297 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.18./0501-05 ‘
3
1.0"5,0"0,15 m3 0,75
i RAZEM | 0,75
18.4 Roboty montazowe
298 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o §r. 110 mm ‘kpl.
d.18./0306-01
: |
[— 1,00 kpl. | 1,00
| | RAZEM 1.00
299/ KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m |
d.18./0307-01
I 4
5.00 m 5,00, |
| RAZEM 5,00
300/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt ‘
d.18.{1417-01
4
| !1 ,00 szt. 1,00 .
[ — [ [ . RAZEM 1,00
301 Préba wodna szczelnodci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociagowego kpl |
d.18. wycena indy- —
4 widualna | ‘
11,00 'kp! | 1,00
{ | L RAZEM | 1,00
. 18.5) |Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie |
302 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 |
d.18./0501-05
5
L 11,0*0,34*5.0 m3 ‘ 1 .70!
I (— ; | _RAZEM | 170
303 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia | m3
d.18./0408-03 z.sz. |Js=1.00) ‘
52.2.2 9911-
03 |
| 1.70 \m3 170 1
= - | Razem | 170
304|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taémg lokalizacyjno-wykrywczg z/m |
d.18./0102-01 |wiopiong wktadkg metalowg
5
5,00 ~Im 5,00 |
i RAZEM 5,00
305 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
‘ d.18./10214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
I . 1.07[1,5-0,34]*5.0 i m3 5.80
= _ RAZEM 5.80
306 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.18./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem |
5/0208-02 urobku na odleglo$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
I |[6,60+1,65]-5.80 m3 245
RAZEM 245

_19/45231300-8

Glinica, ul. Le$na, dz.nr 131/13

19.1

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. = Podstawa | " _______ Opisi wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
307 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.19.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopow ta§ma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
| 100 kpl. 1,00
L RAZEM 1,00
| 19.2 Roboty ziemne i drogowe -
308|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- [m2
d.19./0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
- 20720 m2 4,00 _ |
- RAZEM 4,00
309 Utylizacja asfaltu t |
d.19.|wycena indy-
2|widualna
2,0"0,08*2,5 B o t 0,40
: [ B RAZEM 0,40
310|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu  |m?2
d.19.|0114-05 15¢cm
2
| ~12,02,0 o m2 4,00 |
N N RAZEM 4,00/
311|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu  |m?2
d.19.|0114-07 10em
2|0114-08
2,020 m2 4,00
RAZEM 4,00
312|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.19./0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2
2,020 - m2 4,00
B RAZEM 4,00
313|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.19./0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
2,020 B m2 4,00
I ) - RAZEM 4,00
314|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.19.(0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
- 1,0"[1,5+0,15]*5,0"0,8 m3 6.60
N RAZEM 6,60
315/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.19./0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%
2
- 1,01.5+0,15]"5,0°02 !m3 __ 1,65 .
| RAZEM 165
316|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- [ m2
d.19./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
2|cena wiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1,65%5,0*2 m2 16,50 _—
RAZEM 16,50
317|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.19.|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|witasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
I 10,00 godz. 10.00 .
' _RAZEM 10,00
193]  |Przygotowanie podioza -
318/KNNR 11 Podioza grub. 15 ¢m z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.19.|0501-05
3
S 1,05,0'0,15 ;m3 0.75 |
| 1 | RAZEM | 0.75
194 Roboty montazowe - .
319|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociagach o ér. 110 mm kpl.
d.19.|0306-01 |
4
1.00 - - - Ikl 1.00
N _ o | RAZEM 1,00|
320|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm m
d.19.|0307-01
4
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| Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jom. Posz¢z. | Razem |
' | 5,00 m 5,00 ]
| RAZEM 5,00
321 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.19./1417-01
4
| 1,00 szt. 1.00
! RAZEM 1,00,
322 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociagowego kp!
d.19./wycena indy- '
| 4 widualna
B 1,00 |kpl 1,00/ |
| RAZEM 1,00
19.5 | Zasypanie wykopow i ich zageszczenie |
323|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.19./0501-05 ‘
5
| 1,00,34*5,0 m3 1,70
I | RAZEM 1,70
324 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia | m3
d.19.|0408-03 z.sz. Js=1.00) ‘ ‘
5/2.2.2. 9911-
03 |
[1.70 'm3 1.70
i RAZEM 1,70,
325 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/m
d.19./0102-01 wtopiong wktadkg metalowg ‘ ‘
5
/5,00 |m 5,00 |
[ | RAZEM 5,00
326|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych |m3
d.19./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
511.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
] 11,0°1,5-0,34]*5.,0 m3 5,80 !
_ | RAZEM 5,80
327 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighicrnym! o poj. lyzki 0.25 m3 w ‘mB [
d.19.‘0206-02 gruncie kat. I-lif w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek | odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania |
1[6,60+1,65]-5,80 |m3 2,45| ,
| 1] RAZEM | 245
‘ 20/45231300-8 | Glinica, ul. Réwna, dz.nr 1030/172 o
| 20.1] |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace . -
328 |Raboty przygotowawcze i zabezpieczajace : 'kpl. |
d.20. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1 widualna - zabezpieczenie wykopdow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
| - odpowiednie tabliczki znacznikowe
‘ - $wiatta ostrzegawcze
[l 11,00 kpl. 1.00
[ | RAZEM 1.00
| 20.2] |Roboty ziemne i drogowe
329 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m2
d.20./0803-03 bosci 8 cm
2I 0803-04
'5,072.0 |m2 10.00
}> | RAZEM 10.00|
330 Utylizacja asfaltu t '
d.20. | wycena indy- ‘
2|widualna
5,00,08"2,5 t 1.00
RAZEM 1,00
331|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.20./0114-05 15cm
2
5,0"2,0 \m2 10.00 ‘
RAZEM 10,00/
332/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géra o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.20. 0114-07 10em
2/0114-08
| 5,0"2.0 B m?2 10.00 |
| ! RAZEM 10,00|
-99.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | --Razem
333|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.20.|0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
[ 5020 . m2 10,00/ |
g RAZEM 10,00
| 334|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
| d.20./0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06 [
50%2.0 |m2 10,00
I | | RAZEM 10,00
| 335/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.20.(0210-02 o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokosci 1,5 m
. Il .1,0*1,5+0,15]"8,00,8 — |m3 10,56
| RAZEM 10.56
336 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.20.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%
2
1.0"[1,5+0,15]*8.0"0.2 m3 2,64 |
B RAZEM 264
337 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.20.|0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci
2/cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
| 1.65*8,0"2 m2 26,40 B
[ | ! S RAZEM | 26,40
[338/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
| d.20.|0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- |
2|wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 |godz. 10,00
| B RAZEM 10,00
| 20.3 Przygotowanie podioza B
339 KNNR 11 Podtoza grub. 156 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.20.|0501-05
3
1,0*8,0*0,15 B - m3 1.20
RAZEM | 1.20
20.4 Roboty montazowe I
340 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o §r. 110 mm kpl. |
d.20.|0306-01
4 |
11,00 kpl. 1,00, |
RAZEM | 1,00
341 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm m i
d.20.|0307-01
4
| /8,00 m 8oo,
| - RAZEM | 8,00
342 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.20./1417-01
4
100 szt. 1,00
| RAZEM 1,00
343 Proba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przylgcza wodociggowego kpl
d.20. |wycena indy-
4 |widualna |
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00/
20.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie |
344 | KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3 |
d.20.|0501-05
5
1,0*0,34*8.0 m3 272
RAZEM 2,72|
345/ KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia m3
d.20.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911- |
03 |
272 m3 2,72 a
RAZEM C 272
346|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z m |
d.20./0102-01 wtopiong wkiadka metalowag |
5
8,00 - - m - 8.00 |
[ - RAZEM | 8,00/
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 347/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m?3
d.20./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zaggszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1 .00)
1,0"[1,5-0,34]*8,0 m3 928
i RAZEM B 9,28
348|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.20./0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[10.56+2,64]-9,28 _ |m3 3,92
o RAZEM 3,92
21145231300-8— Sierakow Siaski; ut. Osiedlowa, dznr 22— 11, = —=
21.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace [
349 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : [kpl. :
d.21./wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow /
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza rd
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe ,/
- $wiatta ostrzegawcze /
1,00 kpl. .00 |
1 RAZEM 1,00
| 21.2] Roboty ziemne i drogowe /
| 350|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.21./0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
5.02,0 m2 10,00 |
I - 7 RAZEM 10,00
351 Utylizacja asfaltu ¥
d.21.|\wycena indy- /
2|widualna S
15,0"0,08*2,5 A 3 1,00
9/ RAZEM 1,00
352 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.21.|0114-05 1Eem j
2
15,072,0 B o m2 10,00
- o RAZEM 10,00,
353 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu | |m?2
d.21./0114-07 10 cm Py |
2/0114-08 £
I 5.0"2,0 B / m2 10,00 |
L | Y. RAZEM 10.00
354 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczpgch grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.21.|0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
_ | 5,020 m2 10,00
| B 4 B RAZEM 10.00
355/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralpb-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m2
d.21.|0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zage eniu 4 cm
2|0310-06
[ 5.0"2.0 B Im2 10,00/
RAZEM 10.00
356|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy, 4 gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.21./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60/M3 w gr.kat. I-II - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokosci 1,5 m
1,0*[1.5+0,15]*840*0.8 m3 10,56
B RAZEM 10.56
357|KNNR 1 Wykapy linjgwe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach piono- | m3
d.21.|0307-03 wych w grlintach suchych kat. I-If - wykop reczny 20%
2
- 1,0°]4,5+0,15]*8,00,2 m3 2,64
[ V. RAZEM 2,64
358 KNNR 1 etne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.21.|0313-01+ mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
2|cena wia do 3.0 m; grunt kat. I-|V
1,658.0*2 m2 26,40 B
RAZEM 26,40
Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10.00 B
o RAZEM 10,00
'Przygolowanie podioza
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
—BBEMNRR Pedleza-grub—t5-cmz-kruszyw-naturainych-dowiezionych————— frmd—" f
d.21.|0501-05
3
1.0"8,0"0,15 m3 1.20| g |
| - ! RAZEM 1,20
214 Roboty montazowe
361 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 110 mm [kpl.
d.21./0306-01 y
4 A
L 1,00 kpl. 1,00
| RAZEM 1,00
362/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm 'm /
d.21./0307-01 4
4 i
| 8.00 m / 8.00
" RAZEM /8,00
363 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. ,.J’
d.21.{1417-01
4 7
1,00 szt 1,00
— — B / RAZEM 1,00
364 Proba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociggowego /kpl
d.21. wycena indy- /
4 \widualna /
I 1,00 /S lkpl 1,00 |
. 7 | RAZEM 1,00
| 215 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
365 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych downezmnych |m3
d.21./0501-05
5 /
. - 1,00,34"8,0 - 'm3 2,72
F | RAZEM 2,72
366 KNNR 1 Zaggszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspétczyfinik zaggszczenia  |m?3
d.21.|0408-03 z.sz. |Js=1.00) /
5/2.2.2. 9911-
03 /
. |2 72 m3 2,72
[ g | RAZEM 2,72/
| 367 KNR-W 2-19 Oznakowanle trasy rurociggu ulozonego w Z|em| )‘aémq lokalizacyjno-wykrywcza z m
d.21.|/0102-01 wiopiong wkiadkg metalowa
5 y
8.00 A m 8,00, |
| . - 7 | RAZEM 8,00
368 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,pinktowych,rowéw,wykopow obiektowych 'm3
d.21.|0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznyfm ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5(11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspolczynmk zageszczema Js=1.00)
| 1,0*[1.5-0.34]*8,0 m3 9.28 |
| 7 - RAZEM 9,28
369/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane képarkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.21./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5|0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
| przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[10.56+2.64]-9.28 / |m3 3.92 = |
' / - | RAZEM 392
22(45231300-8  Sierak6éw Slaskl; ul. Okélna 2, dz.nr 159
22.1 Roboty przygofowawcze i zabezpieczajace
370 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.22. |wycena indy- wytyczery'ég'o oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezp' czenie wykopow tasma ostrzegawcza '
iednie tabliczki znacznikowe
N - - kpl. 1.00
¥ RAZEM 1.00
22.2 / Roboty ziemne i drogowe -
371/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych o gru- |m2
d.22.|0803-03 bosci 8 cm
2/0803-0
- / 4,0"2,0 m2 8.00 |
- RAZEM 8,00/
372 / Utylizacja asfaltu t
d.22. wycena indy- | o
Mﬁ'ﬂ‘lﬂﬁ—- T e —
|
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | _J-m. Poszcz. Razem |
7 4,0°0;08*2,5 : = L U380 7 |
| [ _ | RAZEM 0:80
373 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2 /
d.22./0114-05 15¢cm /
2 /
| 4,020 m2 800 /
| RAZEM / 8,00
374 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu | m2 ;
d.22./0114-07 10cm /
2|0114-08 4
| 4.0%2.0 m2 /8,00 pr—
] ! RAZEM 8.00
375 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.22.|/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm ,,/
2 /
, 4,020 - m2 8,00/
| | . /| RAZEM 8,00
376 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieral- |m2 /
d.22.0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm /
2|0310-06 !
4,020 B ;_42 | 8.00 Il
B RAZEM 8,00
377/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernyfi m3
d.22.|10210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m /
I | 1.0*(1.5+0,15]*8,0*0.8 / m3 10.56 B
! [ B / RAZEM 10,56
378 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $ciandch piono- |m8
d.22./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20% /e
2 J/
1,0"(1,5+0,15]"8,0*0,2 / m3 2,64 |
| | RAZEM 264
379|KNNR 1 Petne umocnienie §cian wykopéw wraz z rozbi6rkg palami s{alunkowymi stalowy- m2 '
d.22.|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosti da 1 m i glebokosci ‘
2/cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. |-V
1.65*8,0*2 Wi ~m2 | 26,40 _ |
— 1 / . RAZEM 26,40
380 KNNR 1 Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.22.|0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podsfawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektgra Nadzoru
g 10,00 b godz. 10,00/ |
| | | /. | RAZEM | 10.00
| 22.3| Przygotowanie podioza 4 o _ |
381 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalfiych dowiezionych 'm3 ‘ ' |
d.22./0501-05 |
3/ /
11,0*8,0*0,15 P g !ma 120 |
/ | | RAZEM 1,20,
224 'Roboty montazowe / B i
382 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rufociggach o §r. 110 mm kpl. |
d.22./0306-01 ‘ ‘
4
‘ | 1.00 kpl. 1,00 |
. ] RAZEM | 1,00
‘ 383 KNNR 11 Przytgcza wodocjégowe z rur ciénieniowych PE o $r. 40 mm m
| d.22./0307-01
4
18,00 m _8.00
| B | . RAZEM 8,00
384 KNNR 4 Studzierika wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. ‘
d.22.1417-01 ‘
4
1400 |szt. } 1.00
/ | | RAZEM 1.00|
385 Proba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i plukanie przytacza wodociagowego ‘kpl
d.22. wycena ingy-
4 widuain
1.00 kot | 1.00
| | | RAZEM 1,00
| 225 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie )
386 gNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 A‘
d.22.0501-05
g
T,0°0.34°80 Lk 1 272 —
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Lp. | Podstawa |

PRZEDMIAR ROBOT

_ Opis i wyliczenia

jm. | Poszcz. | Razem

| 387 KNNR 1
d.22. 0408-03 z.sz.

52.2.2.9911-

03

‘Zageszczanie‘ obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczyn_nik zageszczenia® m3
Js=1.00)

RAZENM—

272 |m3 272 /
| | RAZEM | / 272
388 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywczg z m /1/
d.22. 0102-01 wtopiong wkiadkg metalowg /|
5
8,00 [m -454)0
| | RAZEM 8.00
389 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3 A
d.22. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym V4
5 11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-If - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) |
. {1,0*1,5-0,34]"8,0 im3 1/ 9.28
1 B | ' RAZEM 9,28
390 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w  |m3 /
d.22. 0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem ' /
5 0208-02 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane /
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania ) /
[10.56+2,64]-9.28 / |m3 3,92
A RAZEM 3,92
| 23 45231300-8 |Sierakéw Slaski, ul. Dtuga, dz.nr 563/97 /
| 231 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ¥
391 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.23. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1 widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
1,00 [kpl. 1,00 |
| 3 RAZEM 1,00
| 23.2| |Roboty ziemne i drogowe -
392 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek miferalno-bitumicznych o gru- |m2
d.23./0803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
| 3.02,0 B m2 6,00 |
T | RAZEM 6,00
393| Utylizacja asfaltu It
d.23.|wycena indy-
2 widualna
| 3,0*0.08*2,5 t 0.60 ]
| / | RAZEM 0.60
394 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego~ warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.23./0114-05 15cm /
2 £
3.02.0 / B |m2 6.00 1
| i RAZEM 6,00
395 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa Jdmanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  |m2
| d.23./0114-07 10cm /
2/0114-08
3.0°2,0 / m2 6.00
P / . RAZEM 6,00
396 KNR 2-31 Nawierzchnia z‘mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d.23.0310-01 asfaltowa - grilbo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
= 3.0'20 / m2 6.00
[ - [ o B RAZEM 6.00
397 KNR 2-31 Nawigrzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- m?2
d.23./0310-05 na/a'sfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
/8,0°2.0 B m2 6,00
i — 71 B RAZEM 6.00
398 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.23./0210-02/ o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 boko$ci 1,5 m
1.0*[1.5+0,15]*5.0*0.8 m3 6.60
4 | - B RAZEM 6.60
399|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtgbokoséci do 3,0 m o Scianach piono- 'm3
d.23,/0307-03 wych w gruntach suchych kat. -1l - wykop reczny 20%
2!
A 101590, 15} 5,0 8;2- fmé —8—————
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
- — - —RAZEM— —1.65
400 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.23./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci /
2|cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. -1V ) /
1,655,0*2 _m2 16.50 / |
[ | § RAZEM 16,50,
401/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz. /
d.23./0603-01+wyc. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru /
10,00 godz. 10,00
B [ | RAZEM 10,00
23.3 Przygotowanie podioza Y A
402 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 | /
d.23./0501-05
3
1.0*5,0"0,15 \m3 0.75 |
o, _ /I RAZEM 0,75
23.4 Roboty montazowe
403|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o §r. 110 mm kpl '
d.23./0306-01
4 /
L 1.00 / |kpl. 1,00 i
/ RAZEM 1,00
404 KNNR 11 Przytacza wodociaggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm m
d.23./0307-01 |
4
| 5,00 m ‘ 5,00 |
) / RAZEM 5,00
405 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; / szt. |
d.23.1417-01
|4
L 1,00 i szt 1,00
I [ / RAZEM | 1,00
406 Préba wodna szezelno$ci, dezynfekeja i piukanie przy{ac’;é wodociggowego kpl
d.23.|wycena indy- /
4|widualna
1,00 / kpl 1,00
] RAZEM 1.00
235 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie /
407 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury zkruszyw naturalnych dowiezionych |m3 '
d.23./0501-05 / ‘
5
- 11,0'0,34*'5.0 / m3 1,70 |
| ; RAZEM 1,70
408 KNNR 1 |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspblczynnik zageszczenia m3 |
| d.23. 0408-03 z.sz. |Js=1.00) .
52.2.2. 9911- / | ‘
03 / | | |
| 1,70 ¥ - Im3 1,70 |
i / i RAZEM 1.70
409/KNR-W 2-19 [Oznakowanie trasy ruro(oégu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.23./0102-01 wtopiong wkiadkag metalowg
5 / |
il 5,00 / m 5,00/ |
] RAZEM 5,00
410/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkiowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.28./0214-04 z.0.2. | spycharkamj’z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. -1l - wspélezynnik zageszczenia Js=1.00)
| 11,071.5-0,341°6,0 : |m3 5,80/ |
[ | RAZEM 5,80
411 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.23.(0206-02 gruncie kat. I-lil w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 ufobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
{samowytadowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
" |przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
o [6.60+1,65]-5.80 m3 245
RAZEM 245

24/45231300-8

Sierakéw Slaski, ul. Osiedlowa 9, dz.nr 175

LM—————MPGWA
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. T. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem |
_ . 2 o e | -
d.24.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggdw. . | $
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
| - ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
| | 1,00 kpl. 1,00 /
| B RAZEM 1,00
24.2 Roboty ziemne N
413/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 3,0 m o cianach piono- m3 v
d.24. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
2 /
1,0*[1,5+0,15]*3.0 m3 /495
B /RAZEM 4,95
414 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- 'm2 I/
d.24. 0313-01+wy- |'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gteboko$ci /
2 cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. [-IV /
| | |1,65*3,0"2 B |m2/ 9.90
B L/ RAZEM 9,90
415/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy/godz.
d.24./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-,
2|wtasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru ‘
10,00 /_ _|godz. 10,00| |
] | RAZEM | 10,00
243 Przygotowanie podtoza /
416 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych 2 m3
d.24./0501-05
3
1,0"3.0"0,15 m3 045
/ RAZEM 0,45
24.4 |Roboty montazowe - /
417|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
d.24.|0306-01 |
4
11,00 - kpl. 1,00 |
. - RAZEM 1,00
418 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE6 §r. 40 mm m
d.24./0307-01
4
3.00 m 300
I / RAZEM 3,00
| 419 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 staptiard; H=1560 mm; szt.
d.24.1417-1
4
[ 1,00 szt. 1,00 |
| | RAZEM 1,00
420 Préba wodna szczelnosci, gézynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.24. wycena indy-
4 widualna
| 11.00 B - kpl 1.00| - |
—IL | | _RAZEM | 1,00,
245 |Zasypanie wykogow i ich zageszczenie . B
421 KNNR 11 |Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.24./0501-05
5
B 11,0*0,34*3.0 m3 1,02
/ RAZEM | 1,02
422 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszezarkami - wspdlczynnik zageszczenia |m3 '
d.24./0408-03 z.sz. Js=1.00)
5/2.2.2.9911- | /
03 V4
L /11,02 B m3 1.02
o | RAZEM 1,02
423 KNR-W 2419 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.24./0102-01 wtopiong wkiadkg metalowa
5 ¥ 4
L/ 13,00 - - m 3,00
— 1 (. RAZEM | 3.00
424 /KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych |m3
d.24./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
/" 5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
¥ |1,0*1,5-0,34]*3,0 . m3 348 ]
| ———— - —RAZEM—————5,48|
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
-*E& aelel f f f i _ t -. ¥ - lil:J‘I w I!Ia ]
d.24./0206-02 |gruncie kat. I-ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 |urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek | odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|4,95-3.48 m3 147,
RAZEM |/ 1,47
25(45231300-8 | Sierakow Slaski, ul. Szyszkéw 18A, dz.nr 905/39 /
25.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
426 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.25.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1 widualna - zabezpieczenie wykopow tasma osirzegawczg /
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe P
- $wiatta ostrzegawcze /
1,00 B Ckpl. 1,00 |
1 4 RAZEM 1.00
25.2 Roboty ziemne 4 B
427|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m¥
d.25.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-If - wykop reczny 20%
2 /
- 1,001,5+0,15]'3.0 / |ma 4,95
B / RAZEM 4,95
428 KNNR 1 Peine umocnienie §cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.25./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
2|cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.65"3.0"2 B /S m2 9,80
/ __RAZEM 9.90
429/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto/10 godz. pracy|godz.
d.25./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wilasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru /
10,00 B _|godz. 10.00 ]
L1 _ / i (1l RAZEM 10,00
25.3 Przygotowanie podioza ) ] R
430 KNNR 11 Podioza grub. 15 em z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.25.|0501-05
3 /
1,0"3,0°0,15 / |m3 0.45 ]
| / RAZEM 0.45
254 Roboty montazowe -
431 [KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o §r. ¥10 mm ‘kpl. |
d.25. 0306-01 [
4
L 1,00 / B |kpl. 1,00
[ / i RAZEM 1,00
432|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisniéniowych PE o $r. 40 mm m
d.25.|0307-01
4 /
3,00 / m 3,00
B i RAZEM 3,00
433/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. |
d.25./1417-01
4 /
1.00 szt. 1,00
/ 1 RAZEM 1.00
434 Proba wodna sZzczelno$ci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.25.|wycena indy-
4|widualna
1,00 B kpl 1,00 i
- I / _ RAZEM _ 1,00/
25.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie - |
435|KNNR 11 Opsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.25./0501-05
5
/ 1.0"0.34*3.0 o m3 1,02
| RAZEM 1,02
436/KNNR ¥ Zageszczanie obsypki plaskowej zaggszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia |m3
d.25./0408.03 z.52. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
0
/ [1,02 md 1,02 _|
71 [ RAZEM 1-02
T T LR = L=
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PRZEDMIAR ROBOT

LE. Podstawa | D _Opis i wyliczenia j-m. Poszez. Razem
—437F T HNR-W-2=15— i ferTi atizacyjno=wykrywezg-zm ————
d.25./0102-01 wiopiona wkladka metalowa R /

5
13,00 - m 3.00 /
. RAZEM | 3.00
438|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |ms3
d.25./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
|| 1.0*(1.5-0,34]*3,0 o m3
| 3,48
439 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.25.|10206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
| 5|0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami |
samowytadowczymi - zatadunek i odwo6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane }
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania '
4,95-3,48 m3 1.47
! - 7 RAZEM 1.47
26/45231300-8 | Sierakéw Slaski, ul. Szyszkéw 16, dz.nr 579/39 s
26.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace /
440 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.26.|\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tadmg ostrzegawczg |
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
| 11,00 kpl. 1,00
' | / RAZEM 1,00
26.2| Roboty ziemne

441 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0/'m o écianach piono- |m3

d.26./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
1,01,5+0,15]"3,0 m3 4,95
1] _ RAZEM 4,95
[ 442]KNNR 1 Petne umocnienie §cian wykopdw wraz z rozbigfkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.26. 0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykop¥.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
2/cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. -1V |
1,65*3,0"2 . m2 9,90
| RAZEM | 9,90
443 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do géléw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.26./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie ndstapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wlasna powania Wody zatwierdzoneggfrzez Inspektora Nadzoru
| 10,00 |godz. 10,00
i N - | RAZEM 10,00,
| 263 Przygotowanie podioza” - - '

444 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm gkruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.26.|0501-05
3
I B 1,0"3,070,15 |m3 045
| RAZEM 045

26.4 Roboty mofitatowe -

445/KNNR 11 Nawiertki'na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
d.26.|0306-01

4
I 1.00 _ _lkpl. 1,00 —
| RAZEM B 1,00
446KNNR 11 Priylgcza wodociggowe z rur ciSnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.26.|0307-01
4
B 3,00 m B 3,00, |
/ RAZEM 3,00
447 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.26.|1417-01
4
/ 1,00 — szt. 1,00 |
B - RAZEM 1.00|
448| Préba wodna szczelna$ci, dezynfekeja i ptukanie przytagcza wodociagowego kpl |
d.26. wygena indy- ‘
4|widualna
- 1.00 kel | 1,00 |
. | RAZEM | 1,00
| 265 |Zasypanie wykopow | ich zaggszczenie = I i

449/ KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |/m3 [

di26..0501-05 ] | ‘
5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | o ] Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. |- Razem |
= 003430 : 102 |
RAZEM 1.02|
450/ KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia  |m3 /
d.26. 0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
1,02 |m3 1,02
L | B B RAZEM /' 1,02
451|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z|/m
d.26.10102-01 wtopiong wkiadkg metalowa
5
3.00 ) m / 3,00 N
RAZEM B 3.00]
452|KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow obiektowych |m3 '
d.26.|0214-04 z.0.2. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1 .00)
1,0"1,5-0,34]*3,0 md3 _ / 3.48 |
] i | RAZEM 348
453|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.26.|0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odleglo$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane/
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
4,95-3.48 B _m3 1,47
. / RAZEM | 1,47
27/45231300-8 | Sierakéw Slaski, ul. Diuga, dz.nr 555/87 L ]
2741 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace /
454 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.27.\wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
1.00 kpl. | 1,00 |
B | |  RAZEM 1,00
27.2 Roboty ziemne -
455 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi |m3
d.27./0210-02 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mecHKaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
1.0"[1,5+0,15]*5,0*0.8 B m3 6.60 o
RAZEM 6.60
456 | KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.27./10307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop4eczny 20%
2
1,0"[1,5+0,15]*56.0*0,2 B m3 1.65
L] RAZEM | 1,65
457 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw #vraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.27.|10313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach sugHych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
2|cenawtasna | do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 1.65%5,0"2 m2 16,50
/ RAZEM 16,50
458 KNNR 1 Pompowanie wody z wyképéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.27./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne roZliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wiasna powania Wody zatwiefdzonego przez Inspektora Nadzoru
o 10.00 |godz. 10.00
- RAZEM 10,00
| 27.3 Przygotowanig podtoza
' 459/KNNR 11 Podioza grub/15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.27./0501-05 /
3
L 1.0'5.0:0,15 . _|mo 0.75, _
/ RAZEM | 075
27.4 Roboty montazowe o f|
460 KNNR 11 | Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 mm kpl. ‘ |
d.27./0306-01
4 /
/11,00 _|kpl. 1,00
/ | RAZEM 1,00
461 KNNR 11 Przytgcza wodociagowe z rur ci§nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.27. 030}=d1
4
/500 m 5,00 o
- o - —RAZEM—— 500
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
m—%mmwmmm%e L e - e ——e
d.27. 1417-01 /
4
_ 1,00 . szt. 1,00 /
B | | RAZEM 1,00
[ 463 Préba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i ptukanie przyiacza wodociggowego kpl /
| d.27. wycena indy- /
| 4 widualna V
1.00 kel 1,00
RAZEN | 1,00|
27.5 Zasypame wykopow i ich zageszczenie / )
464 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 / |
d.27./0501-05 / ‘
5 |
1,0"0,34*5.0 - o |m3 |/ 1.70|
I . | /. RAZEM | 170
465 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia | \m3 / f
d.27./0408-03 z.sz. |Js=1.00) A
5/2.2.2. 9911- 7
03
1,70 / |m3 1,70 B
/ RAZEM | 1,70
466 KNR-W 2-18 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno- wyk cza zlm :
d.27./0102-01 wiopiong wktadka metalowag /
5 S
5,00 B N m 5.00
7 d B RAZEM | 5,00/
4867|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3 |
d.27./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy W stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.0"[1,5-0,34]*5.0 - / B m3 5.80 |
SR e o RAZEM 5,80
468 KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ poj. yzki 0.25 m3 w m3
d.27./0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej.‘é:r hatdach z transportem
| 5/0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchrii utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwdz nadmiarl ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowpﬁla
| |[6.60+1,65]-5,80 / |m3 245
| | | RAZEM 245
| 28|45231300-8 Slerakow Slaski, ul. Dluga dz.nr 573#37 -
| 2841 RObOlY przygotowawcze i zabezplaczalace R - - |
| 469| Roboty przygotowawcze i zabezpiegzajgce : |kpl.
d.28.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rUrociggow |
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasnig ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych |
- odpowiednie tabliczki znacznikawe
- $wiatta ostrzegawcze
1,00 = [kpl. 1,00 |
| - o | RAZEM 1,00|
| 28.2 Roboty ziemne |
| 470/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.28. 0210-02 o pojdyzki 0.25- 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 boko$ci 1,5 m |
1,0*[1.5+0.15]*5,0*0.8 B m3 6.60 |
/ | RAZEM 6.60|
471 KNNR 1 Wykop¥ liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- ‘mS
d.28. 0307-03 wych'w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
2 ;i
| ¥,0*[1,5+0,15]*5,0*0.2 . m3 1.65
A B [ | RAZEM 1,65
472 KNNR1  |Pelne umocnienie §cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2 |
d.28. 0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci
2|cenawldsna | do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.65*5,0"2 . m2 16.50
| RAZEM 16,50
473/KMNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.28.,0603-01+wyc.  pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
/2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 10,00 godz. 10,00
| RAZEM 10.00
28.3 | Przygotowanie podioza
474 KNNR 11 |Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
.28./0501-05
- =
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. = Razem |
HB 50015 — md-— ——— 7
B B RAZEM 075
28.4 Roboty montazowe L
475 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm |ka.
d.28./0306-01
4
1,00 kpl. 1.00 _—
I B - RAZEM V' 1,00
. 476|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.28.|0307-01
4
5.00 B B _|m 5,00/
RAZEM 5,00|
477/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.28./1417-01
4
o 11,00 szt. / 1,00 I
) /| RAZEM 1,00
478 Proba wodna szczelno$ci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego ki
d.28.|wycena indy-
4|widualna /|
1,00 kpl 1,00
B 7 RAZEM 1,00
28.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B -
479|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowigZionych [m3 [
d.28./0501-05
5
1,00,34*5,0 m3 1,70
[ — RAZEM 1,70
480/ KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.28./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
| 1,70 B m3 1,70 /
] / RAZEM 1,70
| 481|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tagfng lokalizacyjno-wykrywcza z|m
d.28.(0102-01 wiopiong wktadka metalowg |
5
5,00 m 5.00
B I il RAZEM 5,00
482 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,pusktowych,rowéw,wykop6w obiektowych |m3
d.28. 0214-04 z2.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznyr ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-l - wspélczynnik zagészczenia Js=1.00)
1,0"[1.5-0,34]*5,0 B m3 5.80
& L RAZEM 5,80
483|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kgparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w /m3
d.28.|0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km pé drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalézego zagospodarowania
[6.60+1.65]-5,80 |m3 2,45
- - RAZEM | 245
29 45231300-8 | Sierakow Slaski ul. Dluga, dz.nr 544/97 o
29.1 - Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
484 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.29.|wycena indy- |- wytyczenig'i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpigtzenie wykopdw tasma ostrzegawczg
' - ktadki dla pieszych
- odpoWiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
B 1,00 _ kpl. 1.00
74 RAZEM 1.00
29.2 /|Roboty ziemne i
485 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.29.(0210-02 0 pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
|l 1,0°[1,5+0,15]*5,0°0,8 |m3 6,60,
4 RAZEM 6.60
486 gﬂNR 1 Wykapy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glgboko$ci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.29,/307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
|
/ 1,01.5+0,15]*5.0°0,2 - 'm3 1,65
[ 1 — —RAZEM—————1.65
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ) | jm. Poszcz. Razem
487 KNNBA | Pelne.umocnienie-scian-wykopéw.wraz z rozbiérka palami szalunkawymi stalowy- m?2
d.29./0313-01+wy- |'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gleboko$ci
2|cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65*5,0"2 - m2 16,50
| | ) i RAZEM /16,50
488|KNNR 1 Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.29./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wiasna |powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
o o 10,00 godz. 10,86
L - HAZ}{.{ 10,00
29.3 Przygotowanie podtoza B
489 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 /
d.29.|0501-05 /
3 r
1.0*5.0*0.15 m3 0.75| |
"I RAZEM 075
29.4 Roboty montazowe - ey -
490 |KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.29./0306-01
4
1.00 / kpl. 1,00
N B / RAZEM 1,00
491 |KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm 7 m |
d.29.|0307-01 F A
4
5,00 m 5,00
i RAZEM 5,00
492 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; 7 szt.
d.29. 1417-0t /
4
5 1,00 & - szt. 1.00
a2 - | RAZEM 1,00
493 Préba wodna szczelno$ci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociagowego kpl
d.29. wycena indy-
4 widualna 7
1,00 P - B 100
— _gf | RAZEM 1,00
29.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B
494 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzgh' rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.29. 0501-05
5
1.0*0.34*5.0 o o m3 1,70 |
S RAZEM | 1,70|
495 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspélczynnik zageszczenia | 'm3
d.29./0408-03 z.sz. |Js=1.00) /
52.2.2.9911- d
‘03 V4
| 1,70 / o m3 | 1700 |
B RAZEM 1,70
496|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi ta$ma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.29./0102-01 wtopiong }v}kl'aqu metalowag
5
500 o m 5,00
/ RAZEM 5.00
497|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.padtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3 '
d.29.|0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 991 1-9/35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.041,5-03450 R m3 5.80
[ RAZEM 5,80
| 498|KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.29.|0206402 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/02088-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
/ przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania |
[6.60+1.65]-5,80 e — . m3 245
- I ——RAZEM 2,45
| 30/45231300-8 |Montaz studni wodomierzowych na istniejgcych przylaczach
[ 30.1 |Roboty ziemne o
| 499/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
‘ d.30./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il
1
| 1,5%1,5*"1.5 m3 3,38
| | RAZEM 338
.42 -
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i-m. | Poszcz. Razem
| 500|KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.30.|0313-01+wy- 'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
1/cena whasna |do 3.0 m; grunt kat. I-1V
| | 1.5"4,0 |m2 6.00
| | RAZEM 6,00/
[ 30.2] Roboty montazowe H
501 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; studzienka montowana |szt. |
d.30./1417-01 na istniejacych przylgczach wodociagowych
2
1,00 |szt. 1,00 -
| | _ RAZEM | 1,00
| 30.3| |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie )
502/KNNR 1 Zasypywanie wykoptw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gteboko$ci m3 ‘
d.30./0318-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-lll |
3
| | 3,38 Im3 3.38|
Il [ RAZEM | 338
503/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami mechanicznymi m3 ' ‘
d.30./0408-01 |
3
_ 3,38 ~lms 3,38,
| | | RAZEM | 3,38
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